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1. Состав лота
Таблица 1.1. Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ , оказания услуг

	1
	«Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация»
	г. Пенза, п. Нефтяник.  ЛПДС «Пенза»                                                
	05.04.2015 – 20.08.2015



























  2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.) 
2.1. по объекту (п.12. 1 Код 23-ТПР-012-00004) «Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1.Разбивочные работы в процессе строительства

	1.2.Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

	2.2. Строительство временных дорог; площадок; инженерных сетей  и сооружений

	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов 

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	   10. Монтаж металлических конструкций

	    10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	16. Устройство наружных сетей водопровода

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	17. Устройство наружных сетей канализации

	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей


	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса

	33.7. Объекты водоснабжения и канализации

	 Разрешение на право проводить работы по НК на объектах ОАО "АК "Транснефть" выданное НОАЛ ОАО ЦТД «Диаскан»

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельства НАКС об аттестации сварочных технологий (НГДО, СК (1))

	Строительная лаборатория

































3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1.  По объекту (п.12. 1 Код 23-ТПР-012-00004) «Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1. – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.
	Наименование
	Марка или тип машины
	Количество машин

	Экскаватор емкость ковша 0,5-1,0 м3
	ЭО-3322
	1

	Бульдозер  до130 л.с.
	ДЗ-27
	1

	Автокран  грузоподъемностью 20 т
	КС-45717К-1
	1

	Автогидроподъемник
	АГП-18
	1

	Сварочный полуавтомат
	-
	3

	Сварочный автомат
	-
	2

	Сварочный выпрямитель
	ВД-306ДК
	2

	Трамбовка пневматическая
	И-153
	2

	Вибратор
	ИВ-117
	1

	Тракторная лебедка Q=5тн
	На базе трактора С-80
	1

	Каток грузоподъемностью
	ДУ-25
	1

	Насос водоотливной
	АВ-701
	1

	Автосамосвал,  г/п 13т
	-
	1

	Бортовые машины, г/п 10
	-
	1

	Строительные леса
	Э-507
	2

	Автобус (вахтовка)
	НЕФАЗ
	1

	Машина для безогневой резки труб
	«Файн»
	1

	Ручные тачки
	-
	2

	Передвижная лаборатория качества сварных стыков
	РМЛ-2
	1

	Радиотелефон
	-
	1

	Мобильная радиостанция
	-
	4

	Автоцистерна для перевозки топлива
	АЦТ-46102
	1



Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут  быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.































4. Потребность строительства в кадрах
4.1. по объекту (п.12. 1 Код 23-ТПР-012-00004) «Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация»
     Численность работающих определена в целом по объекту.
Численность работающих приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1. – Расчет численности работающих.
	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел.
	19

	Работники рабочих профессий
83,9% , чел.
	15

	Инженерно-технические работники 11%, чел.
	2

	Служащие, чел. 
	1

	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана, чел.
	1

	Общая трудоемкость, чел.-час.
	1806,69


Потребность в водителях автотранспорта определена по потребному количеству транспортных средств и составляет – 11 человек.





















	
	5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов

	
	5.1. по объекту (п.12. 1 Код 23-ТПР-012-00004) «Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация»:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объём по проекту
	Плановые сроки выполнения работ
	 в том числе по месяцам 2015 г. (объёмы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	оконча-
ние
	Все-го,
дни
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подготовительный период

	1
	Разработка и согласование ППР
	комплект
	1
	16.03. 2015
	04.04. 2015
	20
	 
 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Перебазировка технических и людских ресурсов
	%
	100
	26.03. 2015
	04.04. 2015
	10
	 
 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основной период

	3
	Подготовка территории
	1 комплекс
	1
	05.04. 2015
	10.04. 2015
	6
	 
 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Демонтаж системы пожаротушения РВС-2000
	1 комплекс
	1
	11.04. 2015
	20.04. 2015
	10
	 
 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Демонтаж оборудования РВС-2000
	1 комплекс
	1
	21.04. 2015
	30.04. 2015
	10
	 
 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Демонтаж электрооборудования РВС-2000
	1 комплекс
	 
	01.05. 2015
	10.05. 2015
	10
	 
 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Демонтаж конструкций металлических резервуара
	1 комплекс
	1
	11.05. 2015
	09.06. 2015
	30
	 
 
	 
	0,7
	0,3
	 
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж технологических трубопроводов
	1 комплекс
	1
	10.06. 2015
	04.07. 2015
	25
	 
 
	 
	 
	0,85
	0,15
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж системы водоотведения резервуара
	1 комплекс
	1
	05.07. 2015
	11.07. 2015
	7
	 
 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	10
	Демонтаж основания резервуара
	1 комплекс
	1
	12.07. 2015
	25.07. 2015
	15
	 
 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	11
	Планировка и благоустройство территории
	1 комплекс
	1
	27.07. 2015
	15.08. 2015
	20
	 
 
	 
	 
	 
	0,25
	0,75
	 
	 

	12
	Оформление             КС-11
	1 акт
	1
	16.08. 2015
	30.08. 2015
	15
	 
 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	13
	Оформление              ОС-4
	1 акт
	1
	01.09. 2015
	20.09. 2015
	20
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 




6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту (п.12. 1 Код 23-ТПР-012-00004) «Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация»:
	1.Демонтаж металлоконструкций 1. резервуара РВС-2000

	1.1
	Демонтаж металлоконструкций крыши
	т
	8,1
	С245

	1.2
	Демонтаж металлоконструкций стенки
	т
	22,145
	С245

	1.3
	Демонтаж металлоконструкций днища
	т
	7,88
	С245

	1.4
	Демонтаж площадок обслуживания на стенке и крыше
	т
	2,3
	С245

	1.5
	Демонтаж патрубков и люков-лазов на стенке и крыше
	т
	0,85
	С245

	1.6
	Демонтаж шахтной лестницы
	т
	3,30
	С245

	1.7
	Демонтаж кронштейнов пожаротушения
	т
	0,050
	С245

	1.8
	Демонтаж молниеотводов (3 шт.)
	т
	0,15
	С245

	2. Демонтаж оборудования резервуара РВС-2000

	2.1
	Демонтаж крана сифонного
	компл.
	1
	масса 1 компл. 60 кг

	2.2
	Демонтаж клапана дыхательного с огнепреградителями на крыше
	компл.
	2
	масса 1 компл. 75 кг

	2.3
	Демонтаж уровнемера
	компл.
	1
	масса 1 компл. 70 кг

	2.4
	Демонтаж сигнализатора уровня
	компл.
	1
	масса 1 компл. 10 кг

	2.5
	Демонтаж сниженного пробоотборника
	компл.
	1
	масса 1 компл. 300 кг

	2.6
	Демонтаж хлопуш DN250 с устройствами управления
	компл.
	2
	масса 1 компл. 46 кг

	2.7
	Демонтаж зачистного патрубка
	компл.
	1
	масса 1 компл. 15кг

	3. Демонтаж основания РВС-2000

	3.1
	Демонтаж бетонной отмостки с вывозом на расстояние 20 км
	м3/тн
	4,5/9,3
	

	3.2
	Демонтаж гидрофобного слоя с вывозом на расстояние 20 км
	м3/тн
	15/20
	

	3.4
	Демонтаж основания из ПГС с вывозом на расстояние 20 км
	м3/тн
	100/170
	

	4. Демонтаж технологических трубопроводов

	4.1
	Демонтаж трубных узлов DN150
	  м/тн
	23/0,53
	

	4.2
	Демонтаж задвижек DN150 с ручным управлением
	шт.
	2
	Масса 1 шт. 82 кг.

	4.3
	Демонтаж задвижек DN150 с электроприводом
	шт.
	2
	Масса 1 шт. 285 кг.

	4.5
	Монтаж заглушки DN150
	шт.
	3
	

	4.6
	Контроль ВИК и методом радиографирования сварного шва приварки заглушки DN150
	м
	1,5
	

	4.7
	Наружное трехслойное полимерное покрытие подземной части трубопровода и фасонных соединительных деталей по типу № 18 стальных трубопроводов диаметром 150 мм
	м
	1
	

	5. Демонтаж системы пожаротушения резервуара

	5.1
	Демонтаж ГПСС-600
	компл.
	2
	масса 1 компл. 30 кг

	5.2
	Демонтаж трубных узлов DN80
	  м/тн.
	23/0,24
	

	5.3
	Демонтаж опор из стальной трубы 108х4,0мм
	кг
шт.
	21
1
	

	6. Демонтаж системы водоотведения

	6.1
	Демонтаж трубопроводов подземных стальных  диаметром DN 200
	м/тн
	13/0,40
	

	7. Демонтаж электрооборудования

	7.1
	Демонтаж кабелей (электрооборудования, КИПиА) сечением до 6мм2
	м/кг.
	72/36
	

	7.2
	Демонтаж электрооборудования, КИПиА
	кг
	10
	

	                                  8. Земляные работы

	8.1
	Выемка грунта III кат. вручную 
	м3
	25
	

	8.2
	Засыпка котлована/траншеи вручную
	м3
	25
	

	ГП
	Доставка грунта на расстояние перевозки 27км
	м3
	100
	

	ГП
	Разборка существующего обвалования
	м3
	52
	

	ГП
	Устройство временного обвалования
	м3
	112
	

	ГП
	Разборка временного обвалования для засыпки котлована под основание резервуара
	м3
	112
	

	ГП
	Восстановление существующего обвалования
	м3
	52
	

	ГП
	Засыпка котлована грунтом под основание механизированным способом
	м3
	100
	

	ГП
	Трамбовка
	м3
	100
	

	ГП
	Посев многолетних трав
	м2
	1135
	

	ГП
	Засев газона газонными травами из расчета 2,0 кг семян на 100 м2
	кг
	22,7
	,

	ГП
	Планировка откосов
	м2
	135
	

	ГП
	Планировка территории
	м2
	1000
	







7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. 
7.1. по объекту (п.12. 1 Код 23-ТПР-012-00004) «Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация»:
	№ п.п.
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм
	шт.
	3

	2
	Наружное трехслойное полимерное покрытие подземной части трубопровода и фасонных соединительных деталей по типу №18 стальных трубопроводов диаметром 150 мм по ГОСТ 51164-98
	м.
	1































8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту (п.12. 1 Код 23-ТПР-012-00004) «Резервуар РВС-2000 №2 ЛПДС "Пенза" (инв. №П138/9). Ликвидация» материалы и оборудование поставки Заказчика не требуются.
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