Договор субподряда № _______

от « ___ » ________ 20__ г

на выполнение проектно-изыскательских работ 
и оказание услуг по авторскому надзору 

по инвестиционным проектам 
(рамочный)
Субподрядчик: __________________________
г. Москва

20__ г.

	г. Москва
	«___» ________ 20___ г.


Открытое акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (ОАО «Гипротрубопровод», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и 
______________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ
1.1. В рамках настоящего Договора, Стороны принимают следующие термины и их толкование:

«Авторский надзор (АН)» - надзор автора проекта и других разработчиков проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ на Объекте решениям, принятым в проектной, рабочей документации. 

«Внутренняя экспертиза» - экспертиза Результатов ПИР, проводимая Генподрядчиком и Заказчиком. Иные виды экспертиз – Внешние.

«Экспертиза» - экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проводимая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Предметом экспертизы является оценка соответствия решений, принятых в проектной документации, результатам инженерных изысканий и действующим нормативно-правовым актам в сфере строительства.
«Задание на проектирование» - утвержденное Генподрядчиком и согласованное Субподрядчиком Задание, составленное по установленной форме.

«Заказчик» - организация системы «Транснефть».
«Исполнительная смета» - расчет Субподрядчиком стоимости фактически выполненных работ.
«Инвестор» - ОАО «АК «Транснефть», организация системы «Транснефть», которая осуществляет финансирование инвестиционного проекта.

«Календарный план» - календарный план работ.
«Компания» - ОАО «АК «Транснефть».

«Материалы инженерных изысканий» - результаты инженерных изысканий, разрабатываемые Субподрядчиком в составе, предусмотренном Заданием на проектирование.

 «Объект» - линейная часть нефтепровода/нефтепродуктопровода, технологические нефтепроводы/нефтепродуктопроводы, высоковольтные линии (ВЛ), нефтеперекачивающие станции (НПС), средства автоматики, телемеханики и электрохимзащиты (ЭХЗ), иные здания и сооружения объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, которые должны быть построены (реконструированы, отремонтированы) и в отношении которых выполняются проектные и/или изыскательские работы по договору.

«Орган государственной экспертизы» - Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство по рыболовству, организации, имеющие лицензию Ростехнадзора России на осуществление экспертизы промышленной безопасности и иные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы.
«Орган негосударственной экспертизы» - юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

«Органы экспертизы» - органы государственной экспертизы и/или органы негосударственной экспертизы».
«Организация системы «Транснефть» (ОСТ) - организация, осуществляющая на основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой стабильности; безопасности; социального и/или информационного обеспечения деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в такой организации ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем 20 процентами долей (акций и т.п.).

«Особо сложный объект» - линейный или площадочный объект, разработка технического задания для проектирования которого ввиду технологической сложности и/или отсутствия необходимых исходных данных затруднена без предварительной проработки.
«Период строительства Объекта» - период с момента начала строительства (реконструкции, техперевооружения) Объекта до до подписания акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14).
«Подрядчик по СМР» - организация любой организационно-правовой формы, выполняющая по договору подряда с Заказчиком работы по строительству (техперевооружению, реконструкции) Объекта, включая строительство, монтаж и наладку технологического и другого оборудования и прочие связанные с ними работы. 
«Пообъектная заказная спецификация (ПЗС)» - документ, включающий в себя полный перечень МТР, необходимых или фактически поставленных для комплектации соответствующего объекта строительства (технического перевооружения, реконструкции), с указанием сроков поставки.
«Представитель Субподрядчика» - работник Субподрядчика, за которым на основании приказа Субподрядчика закреплены определенные права и обязанности при проектировании и/или проведении авторского надзора по конкретному Объекту. 

«Проектная документация» - проектная и рабочая документация.

«Проектно-изыскательские работы» (ПИР) - комплекс проектных и изыскательских работ, выполняемых Субподрядчиком на основании Заданий на проектирование и других исходных данных, полученных от Генподрядчика, а также иные неразрывно связанные с проектно-изыскательскими работ.
«Регламент организации АН» - действующий отраслевой регламент Компании, устанавливающий порядок организации и осуществления авторского надзора за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом производственных объектов магистральных нефтепроводов.
«Регламент внесения изменений в проектную документацию в ходе производства работ» - действующий отраслевой регламент ОАО «АК «Транснефть», устанавливающий порядок внесения изменений в проектную документацию в ходе производства работ.

«Результаты ПИР» - полный комплект – Проектная документация и/или Материалы инженерных изысканий. 

«Руководитель авторского надзора» – главный инженер проекта, разработавший рабочую документацию на Объект строительства. Назначается приказом Субподрядчика.

«Специалист авторского надзора» – назначенный приказом Субподрядчика специалист, выполняющий в рамках своей компетенции работы по авторскому надзору на конкретном объекте строительства.

«Техническая часть конкурсной документации о закупке по СМР» - комплект документов, содержащий данные о видах и объемах строительно-монтажных работ (СМР) по Объекту (включая ведомость объемов работ), подготавливаемый Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, условиями Договора и нормативными актами Российской Федерации для проведения конкурсных закупки по выбору Подрядчика по СМР.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором Субподрядчик обязуется:

·  по заданию Генподрядчика ПИР и оказать услуги по АН,
· в случаях, предусмотренных Заданием на проектирование, осуществить действия, направленные на получение положительного заключения внешней Экспертизы на Результаты ПИР;
· в случае отсутствия в Задании на проектирование провести пересчет смет по ПЗС по поручению Генподрядчика за отдельную плату либо сформированных по результатам проведения закупки спецификаций на поставку МТР,
· вносить изменения и дополнения в Проектную документацию в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором,

а Генподрядчик обязуется в соответствии с Договором принять и оплатить результат ПИР и оплатить услуги по АН, выполненные по Договору.
2.2. Стороны установили, что для целей выполнения ПИР и АН к Договору заключаются Дополнительные соглашения, в которых Стороны согласовывают конкретные Объекты, стоимость, сроки начала и окончания выполнения ПИР или АН. 

В Заданиях на проектирование, являющихся приложениями к соответствующим Дополнительным соглашениям к Договору, Сторонами согласовываются состав работ, перечень и сроки предоставления Генподрядчиком Субподрядчику исходных данных (документов), а также содержание, технические и другие требования к Результатам ПИР, необходимость проведения Подрядчиком Экспертизы Результатов ПИР с обязательным указанием вида внешней экспертизы и проводящего ее Органа экспертизы.
В Календарных планах, являющихся приложениями к соответствующим Дополнительным соглашениям к Договору, Сторонами согласовываются сроки и стоимость выполнения ПИР или АН, а также сроки и стоимость выполнения этапов (при их наличии) ПИР или АН по конкретным Объектам.
В Графиках выполнения работ по АН за строительством, являющихся приложениями к соответствующим Дополнительным соглашениям к Договору, Сторонами согласовываются начало (дата, месяц, год) и окончание (дата, месяц, год) выполнения АН, количество специалистов авторского надзора и дней их пребывания на конкретных Объектах.
Дополнительные соглашения к Договору, Календарные планы выполнения ПИР и АН, Графики выполнения работ по АН за строительством оформляются по формам, приведенным соответственно в Приложениях № 1, № 2 и № 3 к Договору.
2.3. При выполнении ПИР и АН Субподрядчик руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными нормами, правилами и стандартами, а также нормативной документацией, типовыми проектными и техническими решениями, действующими в системе магистрального трубопроводного транспорта Компании.
Подрядчик для получения необходимой для выполнения ПИР нормативной и типовой документации Компании обязан заключить отдельный договор с организацией, которой переданы права на распространение нормативных документов Компании.
3. ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ ПИР и АН
3.1. Стоимость ПИР и АН согласовывается Сторонами в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору, увеличению не подлежит, может быть изменена в случаях, предусмотренных Договором.
Все затраты Субподрядчика по получению согласований, виз, допусков, лицензий и любых иных разрешений со стороны каких-либо государственных органов и органов местного самоуправления, которые могут быть выданы на имя Субподрядчика и которые необходимы ему для выполнения работ (услуг) по Договору, включены в стоимость работ по настоящему Договору.

В случае необходимости привлечения Субподрядчиком дополнительных технических средств и/или оборудования для выполнения работ (услуг) по Договору, все связанные с этим затраты Субподрядчика осуществляются в счет договорной стоимости ПИР и АН.

3.2. Если после вступления в силу Договора органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо органами местного самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины и это обосновано повлечет за собой изменение размеров затрат Субподрядчика, то договорная стоимость ПИР и АН может быть пересмотрена Сторонами в соответствующем соглашении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА 

4.1. При выполнении ПИР Субподрядчик обязан:

4.1.1. Руководствоваться «Правилами поведения работников подрядных организаций на объектах ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 5 к Договору).

4.1.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика утвержденного Задания на проектирование, соответствующего Дополнительного соглашения к Договору и Календарного плана подписать их и вернуть по одному экземпляру Генподрядчику (почтой либо нарочно).

4.1.3. Приступить к выполнению ПИР в сроки, указанные в Календарном плане к соответствующему Дополнительному соглашению к Договору.

4.1.4. Выполнить инженерные изыскания, осуществить сбор исходных данных, необходимых для исполнения Договора и Дополнительного соглашения к Договору.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование и в исходных данных, представленных Генподрядчиком и полученных самостоятельно. 

4.1.6. Выполнить инженерные изыскания и разработать Проектную документацию, необходимые и достаточные для прохождения Экспертизы, в количестве и составе, предусмотренном ст. 6 Договора.

4.1.7. Вносить в Результаты ПИР изменения и дополнения в случаях и порядке, предусмотренных ст. 6 Договора.

4.1.8. Провести согласования и пройти Экспертизу Результатов ПИР в порядке, установленном ст. 7 Договора с получением положительного сводного экспертного заключения.

4.1.9. Разработать Техническую часть конкурсной документации о закупке по СМР (включая ведомость объемов работ), если это предусмотрено Заданием на проектирование. 

4.1.10.  На основании изменения к Дополнительному соглашению к Договору за дополнительную плату произвести тиражирование Проектной документации (отдельных ее разделов) и (или) Материалов инженерных изысканий (отдельных их разделов) сверх количества экземпляров, установленных п. 6.3 Договора.

4.1.11.  Подготовить экспертное заключение к Проектной документации по форме согласно Приложению № 9 и представить его Генподрядчику одновременно с Проектной документацией в сроки, указанные в Календарном плане.

4.1.12. Соблюдать правила использования лесов, требования санитарной и пожарной безопасности в лесах, не допускать незаконной рубки и повреждения лесных насаждений, не нарушать условия договоров аренды лесных участков, на основании которых лесные участки предоставляются Генподрядчику для проведения работ, лесных деклараций и проектов освоения лесов.
 4.2. При выполнении ПИР Субподрядчик вправе:

4.2.1. Отступить от требований, указанных в подп. 4.1.5 Договора, только после получения письменного согласия Генподрядчика и изменения (дополнения) к Заданию на проектирование.

4.2.2. При обнаружении невозможности достижения Результатов ПИР по Дополнительному соглашению к Договору приостановить выполнение работ по данному Дополнительному соглашению, уведомив об этом Генподрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента такого приостановления.

4.2.3. Иметь доступ на Объект.

4.3. При выполнении АН Субподрядчик обязан:

4.3.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, Календарного плана и Графика выполнения работ по АН за строительством подписать их и вернуть по одному экземпляру Генподрядчику (почтой либо нарочным).

4.3.2. Приступить к осуществлению АН в сроки, указанные в Календарном плане к соответствующему Дополнительному соглашению к Договору, и осуществлять его в период строительства Объекта.

4.3.3. Обеспечить прибытие специалистов авторского надзора на Объект в сроки, установленные соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.

4.3.4. Назначить представителями, специалистами и руководителями АН работников, имеющих необходимую квалификацию для осуществления своих функций, прошедших обучение промышленной безопасности и аттестованных Генподрядчиком на знание нормативно-технической документации и рабочей документации.

4.3.5. Включать в состав комплекта рабочей документации ведомости объема работ.

4.3.6. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента назначения представителей, специалистов и руководителей АН представить Генподрядчику заверенную копию приказа (приказов) об их назначении и копии документов, подтверждающих прохождение ими обучения и знание вопросов промышленной безопасности.

4.3.7. Проводить проверку соответствия выполняемых строительно-монтажных работ Проектной (рабочей) документации, требованиям строительных норм и правил.

4.3.8. Устранять на месте ошибки и описки, обнаруженные в Проектной (рабочей) документации, если они не связаны с требованиями нормативной, типовой документации и техническими решениями проекта и не приводят к увеличению сметной стоимости и (или) сроков строительства.

4.3.9. Осуществлять, при необходимости, допустимую корректировку Проектной документации в период проведения АН.

4.3.10. Производить изменения проектных решений в Проектной (рабочей) документации только по письменному согласованию с Генподрядчиком.

4.3.11. Незамедлительно информировать Генподрядчика о несвоевременном и (или) некачественном выполнении Подрядчиком по СМР указаний Генподрядчика и Субподрядчика, о несоблюдении Подрядчиком по СМР при производстве строительно-монтажных работ проектных решений, содержащихся в Проектной документации.

4.3.12. Давать разъяснения и консультации Генподрядчику и Подрядчику по СМР об исполнении Проектной документации при производстве строительно-монтажных работ.

4.3.13. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ, обеспечивающих прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений Объекта, в промежуточной приемке ответственных конструкций, комиссионных обследованиях по выявлению дополнительных (исключаемых) работ в период действия Дополнительного соглашения на оказание услуг по осуществлению авторского надзора, а также по письменному вызову Заказчика обеспечивает прибытие на строительную площадку своих представителей.
4.3.14.  В течение всего периода осуществления АН вести 2 (Два) экземпляра журнала авторского надзора, 1 (Один) экземпляр которого находится у представителя Генподрядчика, второй - у представителя Субподрядчика.

4.3.15.  Контролировать выполнение Подрядчиком по СМР указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

4.3.16.  После окончания авторского надзора передать Генподрядчику журнал авторского надзора и Отчет о результатах АН, оформленные согласно Регламенту организации АН.

4.3.17. Участвовать в работе рабочих и приемочных комиссий при подписании Актов приемки законченного строительства/капитального ремонта Объектов по формам КС-11, КС-14.

4.3.18. Уведомить органы государственного строительного надзора об осуществлении АН, а также, одновременно с Генподрядчиком, о привлечении к исполнению обязательств по Договору других разработчиков Проектной документации.

4.3.19. Соблюдать требования нормативной документации, типовых проектных и технических решений, действующих в системе магистрального трубопроводного транспорта Компании, регламентов и иных нормативных документов Компании.

4.3.20. Представлять Генподрядчику каждый вторник (в письменном и в электронном виде) Отчет о выполнении работ, оформленный по типовой форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, Отчет «О ходе осуществления авторского надзора по состоянию на ______», по форме, приведенной в Приложении № 7 к Договору, и Отчет «Этапы согласования объектов Инвестиционной программы 20__ г. по состоянию на __.__.__ при проведении государственной/негосударственной экспертизы и экспертизы промышленной безопасности», по форме, приведенной в Приложении №_8 к Договору. По письменному запросу Генподрядчика Субподрядчик представляет ему любые иные затребованные данные, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Субподрядчиком работам (услугам).

4.3.21. Своевременно получать все необходимые лицензии и иные разрешительные документы, требуемые законодательством Российской Федерации для выполнения работ (услуг).

4.3.22. Выполнять работы (услуги) с надлежащим качеством, наиболее безопасным, эффективным и экономичным образом. При этом Субподрядчик обязан обеспечить при выполнении ПИР и АН соблюдение своими работниками и привлеченными им третьими лицами требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, требований по охране окружающей среды.

4.3.23. Обеспечить при выполнении работ (услуг) на Объекте соблюдение его работниками и работниками привлеченных третьих лиц правил общественного порядка и недопущение случаев распития спиртных напитков.

4.3.24. Субподрядчику и привлекаемым им третьим лицам запрещается вступать в переписку с подрядными строительными организациями, эксплуатирующей организацией по вопросам ПИР, Рабочей документации и согласования изменений принятых проектных решений, в том числе в копиях обращений.

4.3.25. Изменения рабочей документации производятся Субподрядчиком только по письменному обращению Заказчика, кроме изменений, вызванных устранением ошибок проектирования, выявленных в процессе проведения авторского надзора.

4.3.26. Субподрядчику запрещается пользоваться при исполнении своих обязательств по настоящему Договору рабочей документацией и ее изменениями не прошедшими экспертизу Заказчика и не утвержденными Заказчиком в производство работ, а также передавать указанную документацию третьим лицам.

4.3.27. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком по СМР проведения входного контроля Рабочей документации с проверкой наличия Акта.

4.3.28. Осуществлять еженедельные проверки наличия у Заказчика на объекте (в Штабах и на участках строительства) актуального состава Рабочей документации.
4.3.29. Производить замену специалиста авторского надзора на объекте строительства по письменному мотивированному обращению Генподрядчика, в случаях подтверждения низкой квалификации либо совершения административного нарушения указанным специалистом.
4.4. При выполнении АН Субподрядчик вправе:

4.4.1. Осуществлять АН лично и (или) силами третьих лиц, принимавших участие в проектировании Объекта.

4.4.2. Иметь доступ на строительную площадку, во все здания и сооружения строящегося Объекта.

4.4.3. В случае обнаружения дефектов в процессе эксплуатации Объекта
присутствовать при проведении экспертизы по выявлению причин, повлекших за
собой неисправность Объекта.

4.5. Субподрядчик несет ответственность за соответствие применяемой техники и оборудования требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, а также за надлежащую подготовку своих работников и работников третьих лиц по вопросам охраны труда, соблюдения техники безопасности и требований охраны окружающей среды.

4.6. ПИР и АН должны осуществляться специалистами, имеющими необходимую квалификацию. При этом Субподрядчик обязан постоянно повышать квалификацию своих работников и работников привлекаемых им третьих лиц, принимать меры к поддержанию на должном уровне и совершенствованию их знаний по вопросам техники безопасности и охраны труда путем проведения периодических инструктажей.

4.7. При выполнении работ (услуг) Субподрядчик обязан незамедлительно информировать Генподрядчика обо всех случаях происшествий и нарушениях техники безопасности, связанных с применяемой техникой и оборудованием, здоровьем работников или окружающей средой, независимо от того, наступили ли какие-либо неблагоприятные последствия, а также проводить за свой счет расследование данных случаев в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а если они не установлены – в разумные сроки, и о результатах расследования сообщать Генподрядчику в отчете. 

4.8. Субподрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет все полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации для исполнения своих обязательств по Договору, необходимый опыт в области ПИР и АН, а также будет иметь в своем распоряжении требуемое оборудование, технику, иные ресурсы, соответствующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией, разрешения, типовую, нормативную документацию и иную документацию, действующую в системе магистрального трубопроводного транспорта Компании, опытный и квалифицированный персонал, который должным образом будет обеспечивать выполнение работ (услуг) в соответствии с условиями Договора.

4.9. Субподрядчик осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации, Договора и нормативных документов Компании.

4.10. Субподрядчиком предоставлена Генподрядчику информация по форме Приложения № 15 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip) о цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Субподрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Субподрядчика, с приложением подтверждающих документов Субподрядчик обязуется представлять Генподрядчику по форме Приложения № 15 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора. 
4.11.
Если какие-либо поля формы Приложения № 15 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

4.12.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Генподрядчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Субподрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

4.13.
Субподрядчик согласен на раскрытие Генподрядчиком предоставленной Субподрядчиком информации по форме Приложения № 15 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления Заказчику, в органы государственной власти и предоставляет Генподрядчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Субподрядчик, предоставляя Генподрядчику информацию по форме Приложения № 15 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Субподрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Субподрядчиком получены (будут получены). 

4.14.
Условия, изложенные в п.п. _4.10. - 4.13, являются существенными. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

5.1. При выполнении ПИР Генподрядчик обязан:

5.1.1. Представить Субподрядчику для согласования Задание на проектирование, в котором определены состав работ, перечень исходных данных для производства ПИР и сроки их представления.

5.1.2. Представить Субподрядчику подписанные со своей стороны соответствующее Дополнительное соглашение к Договору, Задание на проектирование и Календарный план. 

5.1.3. Обеспечить допуск работников Субподрядчика и привлеченных им третьих лиц на Объект для проведения работ.

5.1.4. Провести Внутреннюю экспертизу разработанных Субподрядчиком Результатов ПИР в срок, установленный Календарным планом работ.

5.1.5. Принять Результаты ПИР в порядке, предусмотренном Договором.

5.1.6. Оплатить работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с условиями Договора и соответствующего Дополнительного соглашения.

5.2. При выполнении ПИР Генподрядчик вправе:

5.2.1. При необходимости поручить Субподрядчику проведение доработки Задания на проектирование.

5.2.2. В любое время до передачи Генподрядчику Результатов ПИР и положительных заключений Органов экспертизы приостановить или прекратить работы. Приостановка работ производится в порядке, установленном в п.п. 17.6, 17.7 настоящего Договора.

5.2.3. В любое время проверять ход выполнения ПИР.

5.2.4. Проводить проверки организации и управления проектированием в подразделениях Субподрядчика (после предварительного письменного извещения о сроках, критериях и объемах проверки), не вмешиваясь в ход выполнения ПИР.

5.2.5. В любое время проверять соблюдение Субподрядчиком правил использования лесов, требований санитарной и пожарной безопасности в лесах, условий договоров аренды лесных участков, на основании которых лесные участки предоставляются Генподрядчику для проведения работ, лесных деклараций и проектов освоения лесов.

5.2.6. Требовать от Субподрядчика устранения недостатков в результатах ПИР в срок не более 7 (Семи) дней с момента получения письменного уведомления об этом, если иной срок не согласован дополнительно Сторонами.

5.3. При выполнении АН Генподрядчик обязан:

5.3.1. Представить Субподрядчику подписанные со своей стороны соответствующее Дополнительное соглашение к Договору, Календарный план и График выполнения работ по АН за строительством.

5.3.2. Обеспечить допуск специалистов авторского надзора на Объект для осуществления АН.

5.3.3. Передать Субподрядчику графики выполнения строительно-монтажных работ. 

5.3.4. Оказывать содействие в размещении специалистов авторского надзора в транспортных средствах Генподрядчика (вертолет, автобус и т.п.) для их доставки на Объект для осуществления АН.

5.3.5. Оперативно принимать решения по внесению изменений в Проектную документацию.

5.3.6. Оплатить услуги, оказанные Субподрядчиком, в соответствии с условиями Договора и соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

5.4. При выполнении АН Генподрядчик вправе:

5.4.1. Осуществлять контроль за ходом осуществления АН на Объекте.

5.4.2. В любое время приостановить или прекратить исполнение любого Дополнительного соглашения к Договору.
5.4.3. Требовать от Субподрядчика замены специалиста авторского надзора в случаях подтверждения его низкой квалификации либо совершения им административного нарушения.
5.3. При обнаружении в ходе АН недостатков в Проектной документации и необходимости внесения в нее корректировок (изменений, дополнений, уточнений, пр.) Субподрядчик письменно уведомляет об этом Генподрядчика. Уведомление производится не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.

5.4. Генподрядчик после получения уведомления в установленном порядке оформляет разрешение на внесение корректировок в Проектную документацию и в течение 2 (Двух) календарных дней передает данное разрешение Субподрядчику.

5.5. Субподрядчик выполняет необходимые корректировки и не позднее 2 (Двух) рабочих дней передает измененную Проектную документацию Генподрядчику для внесения изменений в ее контрольный (архивный) экземпляр. 

5.6. Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика устранения недостатков в результатах АН в срок не более 7 (Семи) календарных дней с момента получения письменного уведомления об этом, если иной срок не согласован дополнительно Сторонами, направив ему об этом письменное уведомление.

5.7. Генподрядчик осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации, Договора и нормативных документов Компании.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЫ ПИР
6.1. Субподрядчик подготавливает Материалы инженерных изысканий и разрабатывает Проектную документацию в составе, предусмотренном Заданием на проектирование. 

6.2. Субподрядчик в соответствии с действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает в составе Проектной документации следующие сметы:

· сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства Объекта в текущих ценах;

· объектные сметы;

· локальные сметы по видам работ, предусмотренным в Проектной документации.

6.3. Субподрядчик представляет Генподрядчику Результаты ПИР в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование (на бумажном и электронном носителях).

6.4. Без увеличения Договорной стоимости ПИР Субподрядчик вносит изменения и дополнения в Результаты ПИР для устранения допущенных Субподрядчиком недостатков в Результатах ПИР, обнаруженных Генподрядчиком, Заказчиком, экспертными организациями при приемке в ходе проведения Внутренней и Внешней экспертизы, в случаях, предусмотренных Регламентом внесения изменений в Проектную документацию в ходе производства работ, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.5. В случаях, предусмотренных п. 6.4 Договора, изменения и дополнения в Результаты ПИР вносятся Субподрядчиком по письменному требованию Генподрядчика в согласованные Сторонами сроки. При этом сроки внесения изменений и дополнений в Результаты ПИР не могут превышать 7 (Семи) календарных дней с момента получения Субподрядчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика.
7. СОГЛАСОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР
7.1. Генподрядчик проводит Внутреннюю экспертизу разработанных Субподрядчиком Результатов ПИР в сроки, установленные Календарным планом.

7.2. Согласование Результатов ПИР с Органами экспертизы в случаях, установленных Заданием на проектирование, осуществляется Субподрядчиком. Необходимость проведения и виды внешней Экспертизы Результатов ПИР определяются в Задании на проектирование.

7.3. Проведение экспертизы Результатов ПИР предусматривается Сторонами в Календарном плане отдельным этапом и оплачивается в порядке, предусмотренном Договором.

7.4. С учетом передачи Заказчиком Генподрядчику функций Заказчика в части проведения Экспертизы Результатов ПИР с правом их передачи субподрядной организации:

- Генподрядчик передает Субподрядчику функции Заказчика в части проведения Экспертизы Результатов ПИР в Органах экспертизы, а также в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта, с правом передачи этих функций;

· Генподрядчик уполномочивает Субподрядчика с правом передоверия совершать все необходимые действия в Органах экспертизы для сопровождения проектно-сметной документации по Объекту, а также, от своего имени, заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении Экспертизы Результатов ПИР, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта.
7.5. При необходимости Субподрядчик вправе привлекать Генподрядчика для участия в рассмотрении Результатов ПИР Органами экспертизы, а Генподрядчик не вправе отказать в таком участии.

7.6. Все расходы Субподрядчика по проведению Экспертизы подлежат письменному предварительному согласованию Генподрядчиком. Дополнительные расходы, понесенные Субподрядчиком и не согласованные письменно Генподрядчиком, оплате не подлежат. 

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР
8.1. Приемка Результатов ПИР, выполненных по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору, производится Генподрядчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом по каждому Объекту в следующем порядке:

8.2. Субподрядчик передает Генподрядчику Результаты ПИР по этапу работ в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, исполнительные сметы (по запросу Генподрядчика), подготовленное Субподрядчиком экспертное заключение к Проектной документации, а также 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки этапа работ.

Представление Субподрядчиком Результатов ПИР, подготовленного Субподрядчиком экспертного заключения к Проектной документации и положительного заключения Органов экспертизы производится:

· по накладным (фиксирующим дату передачи и состав передаваемой документации), и

· с приложением документа, подтверждающего комплектность проектной документации и соответствие представленного комплекта требованиям Задания на проектирование, нормативных актов Российской Федерации, и

· сопровождается письмом Субподрядчика.

Представление в установленные сроки Субподрядчиком Результатов ПИР в некомплектном составе не является надлежащей передачей Результатов ПИР и преследуется санкциями, установленными п. 13.3 Договора.

Результаты ПИР в электронном виде представляются в формате разработки и формате скан-образов. 

Требования к Результатам ПИР в формате разработки:

· чертежи основных комплектов (Autodesk Design Web format (*.dwf) и AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) и выше);

· текстовая часть (MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdb, *.ppt). 

Структура, состав и наименование файлов должны соответствовать составу проекта.

Требования к Результатам ПИР в формате скан-образов:

· документация должна быть представлена в форматах *.pdf, *.tif и быть полностью идентична бумажной копии.

8.3. Генподрядчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Результатов ПИР по этапу работ обязан провести Внутреннюю экспертизу Результатов ПИР, принять или не принять их при наличии недостатков.

8.4. Субподрядчик устраняет недостатки в Результатах ПИР в порядке и в срок, установленные п.п. 6.4 и 6.5 Договора.

После устранения недостатков в Результатах ПИР Генподрядчик проводит их приемку в порядке, установленном п. 8.2 Договора, в срок, не превышающий 7 (Семь) календарных дней.

8.5. После получения положительного заключения Внутренней экспертизы Результатов ПИР, проведенной Заказчиком, Генподрядчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней направляет Субподрядчику экземпляр подписанного акта сдачи-приемки работ.

8.6. После получения от Генподрядчика положительного экспертного заключения Заказчика, Субподрядчик в двухдневный срок передает Генподрядчику оставшиеся экземпляры Результатов ПИР по накладным (фиксирующим дату передачи и состав передаваемой документации).

8.7. Окончательная приемка Результатов ПИР осуществляется после проведения их Экспертизы и представления Субподрядчиком Генподрядчику положительных заключений Органов экспертизы в следующем порядке:

8.8. Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения положительных заключений Органов экспертизы подготавливает и передает Генподрядчику по накладным (фиксирующим дату передачи и состав передаваемой документации) полный комплект Проектной документации, а также 2 (Два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу «Проведение внешней экспертизы».

8.9. Генподрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 8.8 Договора, рассмотреть и осуществить приемку или направить мотивированный отказ. 

8.10. В случае получения отрицательного заключения Органов экспертизы Субподрядчик обязуется за свой счет провести повторную Экспертизу, устранить недостатки до получения положительного результата. В случае получения повторного отрицательного заключения Органов экспертизы из-за некачественного устранения Субподрядчиком недостатков в Результатах ПИР, выявленных Органами экспертизы, Субподрядчик повторно за свой счет осуществляет проведение Экспертизы и уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10% от согласованной Сторонами стоимости услуг по сопровождению проведения Экспертизы Субподрядчиком.

8.11. Все права на Результаты ПИР принадлежат Генподрядчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субподрядчик обеспечивает Генподрядчику исключительность его прав на использование результата ПИР, а также отсутствие нарушений исключительных прав третьих лиц при оформлении прав Генподрядчика на результат ПИР, а также гарантирует возможность использования результатов ПИР без нарушения исключительных прав третьих лиц.

9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ
9.1. Субподрядчик в срок до 01 числа месяца, следующего за месяцем окончания АН по Дополнительному соглашению к Договору направляет Генподрядчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, журнал авторского надзора и Отчет о результатах АН, подготовленные в соответствии с требованиями Регламента организации АН.

9.2. Генподрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает представленные Субподрядчиком материалы и в случае отсутствия замечаний подписывает и направляет ему акт сдачи-приемки оказанных услуг.

9.3. В случае обнаружения недостатков в представленных Субподрядчиком материалах Генподрядчик направляет ему письменный мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем замечаний.

9.4. Субподрядчик обязан устранить замечания Генподрядчика в 5-дневный срок и повторно направить откорректированные материалы Генподрядчику вместе с актами сдачи-приемки оказанных услуг.

9.5. После получения от Субподрядчика откорректированных материалов Генподрядчик проводит приемку оказанных услуг в порядке, предусмотренном       п.п. 9.2 и 9.3 Договора.
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1. Субподрядчик после выполнения работ по каждому этапу Календарного плана предоставляет Генподрядчику (по запросу) исполнительные сметы выполненных работ. Генподрядчик вправе при приемке работ потребовать  все необходимые обоснования по факту выполненных работ. Оплата фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, производится поэтапно, согласно исполнительным сметам (в случае их запроса), но не более сумм, определенных Календарным планом. 

10.2. На основании мотивированного письменного обращения Субподрядчика ему может быть выплачен аванс на выполнение работ (услуг) по одному или нескольким этапам Календарного плана, что отражается в соответствующем Дополнительном соглашении к Договору. Авансирование по одному или нескольким этапам работ может осуществляться в размере не более 20 % от стоимости каждого этапа работ, но не более 10 % от общей стоимости работ по дополнительному соглашению на основании выставленного счета, при условии, что эти работы авансированы (оплачены) Заказчиком.

10.3. При проведении внешней Экспертизы результатов ПИР Генподрядчик в течение 3 (Трех) банковских дней с момента представления Субподрядчиком письменного обоснованного расчета стоимости Экспертизы готовых Результатов ПИР, после согласования расчета с Заказчиком и получения финансирования данных работы, уплачивает Субподрядчику сумму финансирования в размере стоимости Экспертизы Результатов ПИР на основании предъявленного Субподрядчиком счета.

10.4. Выплата авансов и сумм финансирования, предусмотренных п.п. 10.2 и 10.3 Договора, производится при условии предоставления Субподрядчиком банковских гарантий в соответствии со ст. 11 Договора. Сроки выплаты авансов могут быть изменены в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору.

10.5. Оплата принятых Генподрядчиком работ по каждому этапу ПИР, выполненному согласно Календарному плану, производится Генподрядчиком на основании счета Субподрядчика в порядке, установленном п. 10.9 Договора. Условием оплаты работ является получение Генподрядчиком от Субподрядчика оригиналов надлежаще оформленных счета и счета-фактуры.

10.6. Субподрядчик обязан выставить Генподрядчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки по этапу работ.

В случае получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (этапа работ) Субподрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения сумм оплаты и/или частичной оплаты.

Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с формой, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Оплата за оказанные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком услуги по АН производится Генподрядчиком на основании счета Субподрядчика в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг. Условием оплаты работ является получение Генподрядчиком от Субподрядчика оригинала надлежаще оформленного счета-фактуры.

10.8. При расчете за принятые Генподрядчиком работы (услуги) аванс засчитывается по тем этапам Календарного плана соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, на выполнение работ (услуг) по которым он выдан.

Если аванс выдан на выполнение работ (услуг) без указания конкретного этапа Календарного плана, то сумма аванса засчитывается при расчете за принятые Генподрядчиком работы (услуги) по этапам Календарного плана пропорционально стоимости работ (услуг) таких этапов.

Незачтенный аванс за невыполненные Субподрядчиком/непринятые Генподрядчиком работы Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента завершения работ, указанного в Календарном плане, и/или с момента прекращения действия соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

10.9. Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по этапу ПИР осуществляется Генподрядчиком в следующем порядке:

10.9.1. В срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа работ, Генподрядчик осуществляет оплату 90 % цены этапа работ, на основании предоставленного Субподрядчиком счета, оформленного на сумму, составляющую 90 % от суммы акта сдачи-приемки этапа работ к выплате.

В случае выдачи Субподрядчиком банковской гарантии на выполнение условий контракта в порядке, предусмотренном ст. 11 настоящего Договора, Генподрядчик осуществляет оплату 100 % цены этапа работ, на основании предоставленного Субподрядчиком счета, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа работ.

10.9.2. Оставшиеся 10 % цены этапа работ подлежат оплате в пользу Субподрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после завершения всех ПИР по Договору и получения Генподрядчиком Результатов ПИР. Генподрядчик осуществляет оплату 10 % цены этапов работ всех ПИР по Договору на основании предоставленных Субподрядчиком счетов на суммы, составляющие 10 % от сумм актов сдачи-приемки этапов работ к выплате.

10.10. В случае если соответствующим Дополнительным соглашением к Договору предусмотрено проведение Экспертизы Результатов ПИР, оплата последнего этапа ПИР согласно Календарному плану может быть задержана Генподрядчиком до получения от Субподрядчика положительных заключений Органов экспертизы и документов, указанных в п. 8.1 Договора (с учетом положений п. 8.2 Договора).

10.11. Генподрядчик вправе задержать оплату работ (этапа работ) или услуг Субподрядчика до момента исполнения им обязательств, предусмотренных п. 9.1 или п. 17.8 Договора.

10.12. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом расходы, связанные с платежами, несет Сторона, их осуществляющая.

10.13. Не позднее 20-го января календарного года, следующего за отчетным, Субподрядчик обязан подготавливать и представлять Генподрядчику акт сверки взаиморасчетов по Договору по состоянию на конец отчетного года. Кроме того, по требованию Генподрядчика Субподрядчик в срок не позднее 7 (Семи) дней с момента получения требования обязан подготовить и представить Генподрядчику акт сверки взаиморасчетов по Договору или соответствующему Дополнительному соглашению к Договору по состоянию на дату, указанную Генподрядчиком.
11. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

11.1. В случае выплаты Субподрядчику аванса в соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору Субподрядчик не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления Дополнительного соглашения в силу предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в обеспечение возврата аванса (Приложение № 11), на сумму в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости работ по Дополнительному соглашению. Срок действия Гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 60 (шестьдесят) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса. 

11.2. При заключении Дополнительного соглашение со стоимостью работ (услуг) более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей без НДС, Субподрядчик не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления Дополнительного соглашения в силу предоставляет Генподрядчику безусловную и безотзывную банковскую Гарантию выполнения условий Договора (Приложение № 11А) на сумму в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости работ. Срок действия Гарантии исполнения условий договора должен превышать срок выполнения Работ по Дополнительному соглашению к Договору  на 60 (Шестьдесят) календарных дней.

11.3. Перечень банков-гарантов, гарантии которых принимаются Генподрядчиком, предоставляется Генподрядчиком по письменному запросу Субподрядчика.

11.4. При изменении сроков и стоимости выполнения Работ и услуг Субподрядчик предоставляет Генподрядчику новые банковские гарантии банков-гарантов, учитывающие вышеуказанные изменения, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к ранее заключенному Договору. Затраты на оформление новых банковских гарантий несет Субподрядчик.

11.5. Субподрядчик принимает на себя расходы по получению всех гарантий.

12. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
12.1. Субподрядчик в счет стоимости работ (услуг) по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц. При этом передача функций по осуществлению АН организациям и физическим лицам, не принимавшим участие в проектировании соответствующего Объекта, не допускается. Привлечение третьих лиц для выполнения ПИР допускается только с письменного согласия Генподрядчика.

12.2. Субподрядчик привлекает только тех третьих лиц, которые имеют квалифицированный и компетентный персонал с опытом выполнения работ и технического обслуживания опасных производственных объектов, с письменного согласования Генподрядчика, и включенных в список субподрядчиков второго уровня (Приложение № 14 к настоящему Договору.)

12.2.1.  При привлечении третьих лиц к работам, для выполнения которых требуется лицензия или свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой организацией, в порядке, предусмотренном действующим законодательством,  допуск третьих лиц к выполнению таких работ осуществляется только при наличии соответствующей лицензии или свидетельства о допуске. Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику (для согласования привлечения третьего лица) документ, подтверждающий наличие лицензии или свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией.

12.3. Если, по мнению Генподрядчика, привлеченное третье лицо не способно выполнять работы (услуги) в соответствии с требованиями Договора либо не соблюдает их, Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика заменить такое лицо, а также не привлекать его в будущем к выполнению работ (услуг) на Объектах Генподрядчика.

12.4. Субподрядчик несет ответственность за качество и сроки выполнения ПИР и АН привлеченными им третьими лицами.

12.5. При выполнении ПИР и АН третьи лица, привлекаемые субподрядчиком, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными нормами, правилами и стандартами, а также нормативной документацией, типовыми проектными и техническими решениями, действующими в системе магистрального трубопроводного транспорта Компании и другими нормативными документами Компании.

Третьи лица, привлекаемые субподрядчиком, для получения необходимой для выполнения ПИР нормативной и типовой документации Компании обязаны заключить отдельный договор с организацией, которой переданы права на распространение нормативных документов Компании.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору (Дополнительному соглашению к Договору) она обязана  возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

13.2. В случае несоответствия результатов ПИР и АН требованиям нормативной документации, типовым проектным и техническим решениям, действующим в системе магистрального трубопроводного транспорта Компании, а также нарушения Субподрядчиком иных обязанностей, указанных в п. 2.3 и подп. 4.3.19 Договора, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % от стоимости работ по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору.

13.3. В случае нарушения Субподрядчиком установленных Календарным планом сроков (промежуточных – по этапам ПИР, конечного – для всех ПИР, включая случаи проведения внешней Экспертизы) передачи Результатов ПИР по накладным, Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику по его требованию неустойку в размере 0,3 % (Ноль целях три десятых процента) от стоимости работ (этапа работ) за каждый день просрочки.

13.4. В случае представления Субподрядчиком Результатов ПИР Генподрядчику для их приемки в соответствии с положениями ст. 8 Договора, с недостатками, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате штрафа, расчет которого производится по согласованной Сторонами «Методике расчета штрафа за предоставление Субподрядчиком Генподрядчику Результатов ПИР с недостатками», являющейся Приложением № 12 к Договору.

13.5. В случае нарушения Субподрядчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (этапа работ) (п. 6.5 Договора) Генподрядчик вправе предъявить ему требование об уплате неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по соответствующему этапу ПИР, в результатах работ по которому были обнаружены недостатки, за каждый день просрочки.

13.6. В случае если Субподрядчик своевременно не приступает к оказанию услуг АН, Генподрядчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг АН по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору за каждый день просрочки.

13.7. В случае если Субподрядчик своевременно, в соответствии с п. 9.1 или п. 17.8 Договора, не представляет журнал авторского надзора или Отчет о результатах АН, Генподрядчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг АН по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору за каждый день просрочки.

13.8. В случае нарушения Субподрядчиком сроков устранения недостатков в соответствии с п. 9.4 или п. 17.9 Договора Генподрядчик вправе предъявить ему требование об уплате неустойки в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от стоимости ПИР или АН по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору за каждый день просрочки.

13.9. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 17.5 Договора, Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику по его требованию неустойку в размере 20% (Двадцати процентов) от стоимости работ (услуг), установленных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору. При этом за каждый день неисполнения условий п. 17.8 Генподрядчик также вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ (услуг), установленных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.

13.10. В случае если Генподрядчик нарушил сроки оплаты работ (услуг), установленные Договором, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Генподрядчик, при условии выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Субподрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

Генподрядчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты работ (услуг) за все время, пока работы (услуги) не были ему оплачены Заказчиком.

13.11. В случае нарушения Субподрядчиком предусмотренных Договором сроков предоставления надлежаще оформленного оригинала счета, счета-фактуры, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы, указанной в соответствующем счете, счете-фактуре, за каждый день просрочки.

13.12. В случае задержки предоставления Субподрядчиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Договора более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной  в п. 11.2 Договора или более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения к Договору, Субподрядчиком уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы, указанной в дополнительном соглашении к Договору за каждый день просрочки, но не более 50 000 рублей в день.

13.13. Уплата неустойки не освобождает соответствующую Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору (Дополнительному соглашению к Договору).

13.14. При проведении ПИР в охранных зонах трубопроводов Субподрядчик несет ответственность за причинение убытков собственнику трубопровода, третьим лицам и ущерба окружающей среде вследствие повреждения, разрушения трубопроводов и опознавательных знаков охранных зон и обязуется возместить Генподрядчику все убытки.

13.15. Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все убытки, причиненные несоблюдением правил использования лесов, требований санитарной и пожарной безопасности в лесах, незаконной рубкой и повреждением лесных насаждений, нарушением условий договоров аренды лесных участков, на основании которых лесные участки предоставляются Генподрядчику для проведения работ, лесных деклараций и проектов освоения лесов, в том числе в виде сумм штрафных санкций, уплаченных или подлежащих уплате Генподрядчиком в связи с указанными нарушениями на основании решений уполномоченных органов и должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.16. Стороны согласовали следующие случаи ограничения ответственности:

13.16.1. Санкции, предусмотренные п.п.13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.11, могут быть взысканы в общей сумме, не превышающей 20 % (Двадцать процентов) соответствующей стоимости работ (этапа работ).

13.16.2. Неустойка за нарушение срока устранения недостатков, предусмотренная п.13.5 Договора, может быть взыскана в размере не более 10% (Десяти процентов) стоимости работ (этапа работ), в которых недостатки обнаружены и устраняются.

13.17. Стороны согласовали следующий порядок приемки Результатов ПИР и проведения расчетов по Договору (Дополнительному соглашению к Договору), действующий в случаях, предусмотренных п.п. 13.3 и/или 13.4, 13.5 Договора:

13.17.1. Генподрядчик направляет Субподрядчику Расчет сумм неустойки и/или штрафов и 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Соглашения о зачете к Дополнительному соглашению к Договору (далее – Соглашение о зачете), в составе которого предусмотрен зачет суммы неустойки и/или штрафов, исчисленных в соответствии с правилами ст. 13 Договора, в счет стоимости ПИР, подлежащей оплате по Дополнительному соглашению к Договору.

13.17.2. Субподрядчик обязан рассмотреть документы, указанные в            подп. 13.17.1 Договора и, в случае согласия, подписать Соглашение о зачете и 1 (Один) его экземпляр вместе с 2 (Двумя) экземплярами подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ по этапу или окончательного акта сдачи-приемки работ соответственно, счетом и оригиналом надлежащего оформленного счета-фактуры вернуть Генподрядчику либо направить письменный отказ от его подписания. Стоимость работ в акте и счете-фактуре указывается без ее уменьшения на размер неустоек и/или штрафов. 

Субподрядчик должен обеспечить получение Генподрядчиком всех вышеуказанных документов в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с момента направления ему Генподрядчиком Соглашения о зачете. Отсутствие в указанный срок ответа Субподрядчика (равно его непоступление Генподрядчику в указанный срок) признается отказом Субподрядчика от подписания Соглашения о зачете.

13.17.3. Генподрядчик обязан рассмотреть полученные от Субподрядчика документы и, если отсутствуют обоснованные замечания к их содержанию и оформлению, осуществить оплату Результатов ПИР в порядке, предусмотренном Соглашением о зачете.

13.17.4. Период времени с момента направления Генподрядчиком Соглашения о зачете (с даты, указанной на сопроводительном письме) до даты получения от Субподрядчика документов, указанных в подп. 13.17.2 Договора, либо истечения срока для ответа (абз. 2 подп. 13.17.2 Договора) не является просрочкой Генподрядчика по подписанию акта сдачи-приемки этапа работ  или окончательного акта сдачи-приемки работ и оплаты выполненных работ.

13.17.5. Отказ Субподрядчика от подписания Соглашения о зачете является основанием:

· для предъявления Генподрядчиком требований об уплате неустоек и/или штрафов в судебном порядке, при этом претензионный порядок урегулирования спора в этой части считается соблюденным;

· для одностороннего внесудебного расторжения Договора Генподрядчиком в случаях, предусмотренных п. 17.5 Договора.

13.18. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (Дополнительному соглашению к Договору), если оно явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора (Дополнительного соглашения к Договору) в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

14.2. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 14.1 Договора, Стороны обязаны незамедлительно (но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы) письменно известить друг друга. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы и ссылки на официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, а также оценку влияния указанных обстоятельств на исполнение Договора (Дополнительного соглашения к Договору). Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом Российской Федерации.

14.3. Если Сторона вследствие своего бездействия не известит или несвоевременно известит другую Сторону об обстоятельствах непреодолимой силы, то такая Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные в связи с этим убытки.

14.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 14.1 Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору (Дополнительному соглашению к Договору) по соглашению Сторон продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, либо Договор (Дополнительное соглашение к Договору) подлежит прекращению.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Все споры между Сторонами, возникающие из Договора (Дополнительного соглашения к Договору) или в связи с ним, регулируются в претензионном порядке. При этом претензия рассматривается и ответ на нее направляется предъявившей ее Стороне в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее поступления.

15.2. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, при невозможности их урегулирования в претензионном или ином досудебном порядке, передаются на рассмотрение в постоянно действующий Третейский суд при ОАО «АК «Транснефть».
Стороны, передавая спор на рассмотрение в Третейский суд при ОАО «АК «Транснефть», добровольно и полностью принимают условия и порядок рассмотрения экономических споров, которые определены в Положении о Третейском суде при ОАО «АК «Транснефть».
Решения Третейского суда при ОАО «АК «Транснефть» являются окончательными.
16. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

16.1. Условия Договора и Дополнительных соглашений к Договору, приложений к ним конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора (Дополнительных соглашений к Договору) сведения за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известными без участия Сторон от других лиц.

16.2. Стороны не несут ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

16.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в любой форме как в течение всего срока действия Договора (Дополнительного соглашения к Договору), так и в течение 2 (Двух) лет после его прекращения.

16.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их   работники, правопреемники без предварительного согласования другой Стороны не
информировали других лиц о деталях Договора (Дополнительных соглашений к Договору), приложений к нему, а также о сведениях и информации,  полученных ими друг от друга в процессе исполнения Договора (Дополнительных соглашений к Договору).

16.5. Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение привлеченными им третьими лицами условий конфиденциальности, определенных в п.п. 16.1 – 16.4 Договора.
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ,

 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
17.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок.

Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу с момента их подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, если Дополнительным соглашением не предусмотрено иное.

17.2. Договор и Дополнительные соглашения к Договору могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями Сторон.

17.3. Договор и Дополнительные соглашения к Договору могут быть расторгнуты по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным Договором, а также законодательством Российской Федерации.

17.4. Генподрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от выполнения Дополнительного соглашения об оказании услуг АН, письменно уведомив об этом Субподрядчика.

17.5. Генподрядчик вправе отказаться от выполнения своих обязательств по Договору (Дополнительному соглашению к Договору), вплоть до его расторжения в одностороннем порядке, без возмещения Субподрядчику каких-либо убытков в случаях, когда Субподрядчик:

17.5.1. Более 5 (пяти) календарных дней по своей вине не приступает к выполнению работ (этапа работ) или услуг в сроки, предусмотренные Календарным планом.

17.5.2. Не устранил обоснованные замечания Генподрядчика к Результатам ПИР или АН в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента предъявления таких замечаний.

17.5.3. Допустил отступления от условий Договора (Дополнительного соглашения к Договору), которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил работу (услугу) с недостатками, которые делают результат работ (услуг) непригодным для использования.

17.5.4. Лишился лицензии  на выполнение работ или свидетельства о допуске, выдаваемое саморегулируемой организацией, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.5.5. В разумный срок с момента получения письменного уведомления Генподрядчика (п. 5.8 Договора), но в любом случае не позднее 30 (Тридцати) дней, не устранил нарушения условий Договора (Дополнительного соглашения к Договору).

17.5.6. Не обеспечил соблюдение своими работниками и работниками привлеченных им третьих лиц техники безопасности и безопасных методов производства работ (услуг), если такие нарушения имели место неоднократно.

17.5.7. В течение действия Договора допустил два и более не выполнения (нарушения) любого обязательства, заверений и гарантий, данных им по Договору.

17.5.8. Получил от Генподрядчика более 100 (Ста) обоснованных замечаний к результатам ПИР.

17.5.9. Необоснованно отказался от подписания Соглашения о зачете, предусмотренного п. 13.17 Договора;

17.5.10. В случае непредставления (ненадлежащего представления) Субподрядчиком информации с соответствующими подтверждающими документами в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 4.10 - 4.13 настоящего Договора, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Субподрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым.
17.6. Субподрядчик при обнаружении невозможности достижения результатов работ (этапа работ) по Дополнительному соглашению к Договору в тот же день обязан приостановить работы, уведомив об этом Генподрядчика в порядке, установленном в подп. 4.2.2 Договора. 

Генподрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Субподрядчика указанного уведомления должен рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ (этапа работ) или их прекращении и письменно уведомить о принятом решении Субподрядчика.

17.7 Сторона, инициирующая расторжение Договора, направляет другой Стороне соответствующее письменное уведомление за 20 дней до даты расторжения Договора. 

Дата расторжения Договора (дата, с которой работа считается прекращенной), определяется Стороной, инициирующей расторжение, в письменном уведомлении в адрес другой Стороны. В противном случае, датой расторжения Договора (дата, с которой работа считается прекращенной) будет считаться дата «через 20 календарных дней» от даты штемпеля на почтовом отправлении (даты направления телеграммы с уведомлением о расторжении).

17.8. Субподрядчик обязан с момента получения уведомления Генподрядчика о расторжении Договора прекратить выполнение работ и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставить Генподрядчику единым пакетом следующие документы:

17.8.1. При выполнении ПИР:

· Результаты ПИР, выполненных на дату их прекращения;

· 2 экземпляра акта сдачи-приемки работ и акта сверки взаиморасчетов;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ;

· 2 экземпляра технического акта.

17.8.2. При осуществлении АН:

· 2 экземпляра акта сдачи-приемки услуг и акта сверки взаиморасчетов;

· журнал авторского надзора;

· отчет о результатах АН.

17.9. Генподрядчик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы (п. 17.8 Договора) и направить Субподрядчику по одному подписанному экземпляру акта сдачи-приемки работ (услуг), акта сверки взаиморасчетов по Договору (Дополнительному соглашению к Договору), технического акта либо, при наличии недостатков (за исключением недостатков в Проектной документации) в представленных документах, мотивированный отказ от приемки работ (услуг).

После устранения Субподрядчиком недостатков (в срок, не превышающий 5 (Пяти) дней) приемка работ (услуг) осуществляется Генподрядчиком в том же порядке. 

17.10. В случае принятия Генподрядчиком решения о продолжении работ (услуг), если они приостанавливались, Субподрядчику направляется соответствующее письменное уведомление.

17.11. Оплата работ (услуг), выполненных Субподрядчиком на дату прекращения (приостановления) Договора (Дополнительного соглашения к Договору), производится Генподрядчиком на основании счета Субподрядчика, не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ (услуг) и сверки взаиморасчетов, при условии получения от Субподрядчика оригинала надлежаще оформленного счета-фактуры.

17.12. Генподрядчик, отказавшийся от исполнения Договора
(Дополнительного соглашения к Договору) вправе привлечь для завершения работ другое лицо. 

17.13. В случае расторжения Договора (Дополнительного соглашения к Договору) по основаниям, предусмотренным п. 17.5 Договора, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование о возмещении убытков, возникших у Генподрядчика в связи с досрочным расторжением Договора (Дополнительного соглашения к Договору), помимо взыскания неустойки.

17.14. В случае расторжения Договора (Дополнительного соглашения к Договору) по инициативе Генподрядчика в иных случаях, чем предусмотренные       п. 17.5 Договора, он обязан возместить Субподрядчику расходы, понесенные им в связи с расторжением Договора (Дополнительного соглашения к Договору), в пределах выполненного объема работ (услуг), кроме случаев расторжения по основаниям, за которые отвечает Субподрядчик.

17.15. Если в процессе выполнения Субподрядчиком работ (услуг) по Договору (Дополнительному соглашению к Договору) у Генподрядчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем или сроки, или стоимость выполнения ПИР и осуществления АН, Генподрядчик направляет Субподрядчику соответствующее письменное предложение с приложением проекта Соглашения об изменении Дополнительного соглашения к Договору.

17.16. Если в процессе выполнения работ Субподрядчик выявит необходимость проведения дополнительных работ, целесообразных и необходимых для достижения деловой цели, требующих внесения изменений или дополнений в Задание на проектирование, Субподрядчик:

· обязан письменно уведомить об этом Генподрядчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выявления необходимости проведения дополнительных работ;

· не вправе приступать к выполнению дополнительных работ до момента заключения Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору – в противном случае считается, что Субподрядчик выполнил дополнительные работы в пределах цены, согласованной Сторонами в Договоре.

17.17. В случае увеличения сроков выполнения строительно-монтажных работ по Объекту, на котором осуществляется АН, Стороны заключают Соглашение об изменении соответствующего Дополнительного соглашения по такому Объекту, в котором продлевают срок осуществления АН и определяют стоимость дополнительных услуг по АН.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору или Дополнительному соглашению другим лицам без письменного согласия другой Стороны.

18.2. Стороны пришли к соглашению, что исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные при исполнении Договора, принадлежат Генподрядчику. Стоимость указанных исключительных прав включена в Договорную стоимость ПИР и АН по соответствующим Дополнительным соглашениям к Договору.

Субподрядчик не вправе использовать и передавать третьим лицам результат интеллектуальной деятельности без согласия Генподрядчика.

18.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме.

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом или доставлены по почтовым адресам Сторон нарочным под расписку, либо переданы с использованием средств связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

18.4. В случае изменения адреса места нахождения, платежных и иных реквизитов, предусмотренных ст. 21 настоящего Договора, Сторона, осуществившая изменения, в течение 3-х рабочих дней с даты смены реквизитов обязана уведомить другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 18.3 Договора, при этом данное уведомление будет являться неотъемлемой частью Договора. Отсутствие такого уведомления либо несвоевременное его направление лишает Сторону, не направившую надлежащее уведомление, права ссылаться на выполнение другой Стороной обязательств по неверным реквизитам.
18.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

18.6. Договор составлен на _____ листах (не считая приложений) в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

19. ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

19.1. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение ПИР, включая недостатки, обнаруженные Заказчиком впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации (Результатов ПИР). При обнаружении недостатков в проектной документации (Результатах ПИР) Субподрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию (Результаты ПИР), а также возместить Генподрядчику (Заказчику) причиненные убытки. В состав возмещаемых Субподрядчиком убытков входят непредвиденные затраты, понесенные Заказчиком в ходе строительства (любая сумма, уплаченная Заказчиком в ходе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте Подрядчику по строительству вследствие недостатков в проектной документации (Результатах ПИР).

19.2. Гарантии качества распространяются на все ПИР, выполненные Субподрядчиком по Договору. Срок гарантии устанавливается в течение 5 (Пяти) лет с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (п. 8.2 Договора) или окончательного акта сдачи-приемки работ (п. 8.5 Договора).

19.3. Генподрядчик вправе привлечь для устранения выявленных в ПИР недостатков третьих лиц, с последующим перепредъявлением понесенных затрат Субподрядчику.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

20.1. Дополнительное соглашение к Договору (типовая форма) (Приложение № 1).

20.2. Календарный план (типовая форма) (Приложение № 2).

20.3. График выполнения АН за строительством (типовая форма) (Приложение № 3).

20.4. Отчет о выполнении работ (типовая форма) (Приложение № 4).

20.5. Правила поведения работников подрядных организаций на объектах
ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 5).

20.6. Соглашение о неразглашении информации (Приложение № 6).

20.7. Отчет «О ходе осуществления авторского надзора по состоянию на ______» (Приложение № 7).

20.8. Отчет «Этапы согласования объектов Инвестиционной программы 20__ г. по состоянию на __.__.__ при проведении государственной/негосударственной экспертизы и экспертизы промышленной безопасности» (Приложение № 8).

20.9. Типовая форма экспертного заключения (Приложение № 9).

20.10. Соглашение о зачете (типовая форма) (Приложение № 10).

20.11. Типовые формы банковских гарантий:
20.11.1 Гарантия в обеспечении возврата аванса (Приложение № 11)

20.11.2. Гарантия исполнения условий Договора (Приложение № 11А)

20.12. Методика расчета штрафа за предоставление Субподрядчиком Генподрядчику Результатов ПИР с недостатками (Приложение № 12).
20.13. Типовая форма Соглашения о договорной цене (Приложение № 13).
20.14. Типовая форма списка субподрядчиков второго уровня (Приложение № 14).

20.15. Форма предоставления сведений о цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Субподрядчика (Приложение № 15).

	ГЕНПОДРЯДЧИК

ОАО «Гипротрубопровод»


	СУБПОДРЯДЧИК

Наименование организации:



	Адрес места нахождения: __________________

Почтовый адрес: ____________________

Тел:  _______________

Факс: ________________

Электронная почта: ________________

Банковские реквизиты: 

Р/с ____________  в _________________

К/с ____________ в __________________ 

БИК ___________, ИНН ___________,

КПП _____________ОГРН ___________
	_____________________

Адрес места нахождения: __________________

Почтовый адрес:_____________________

Тел:  _______________

Факс: ________________

Электронная почта: ________________

Банковские реквизиты: 

Р/с ____________  в _________________

К/с ____________ в __________________ 

БИК ___________,  ИНН ___________,

КПП _____________ОГРН ____________


21. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	_________/_________________________/ Подпись    (Генеральный директор)
	___________/_________________________/

Подпись     / (Генеральный директор)


Приложение №1

к договору субподряда 

№_______ от _________ 20__г.
	(Типовая форма) 

	Дополнительное соглашение № _____________

к Договору субподряда № _____________ от ___________ 20__ г.

на выполнение проектно-изыскательских работ 

и оказание услуг по авторскому надзору
город Москва                                                                                                “_____” _____________20__г.

ОАО «Гипротрубопровод», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  _________________________, действующего на основании __________________, с одной  стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _________________, с другой  стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору субподряда № ______________ от _________ 20__ г. о следующем:

1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является согласование Сторонами конкретного Объекта, сроков и стоимости выполнения _____________________ (проектно-изыскательских работ,  авторского надзора за строительством) по нему.

2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Субподрядчик обязуется выполнить ________________________(проектно-изыскательские работы, авторский надзор за строительством), а Заказчик принять и оплатить результаты работ по следующему Объекту:



	№ п/п
	Наименование Объекта
	Общая стоимость работ/услуг
в руб. (с НДС)
	В том числе, НДС в руб.
	Начальный и конечный сроки выполнения работы/оказания услуг

	1
	
	
	
	

	Стоимость работ с НДС: (сумма прописью)

	3. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются согласованные Сторонами:

- Задание на проектирование;

- Календарный план; 

- Соглашение о договорной цене;

- График выполнения работ по авторскому надзору за строительством.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

5. Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения.

5. (6.) Дополнительные условия.

6. (7.) Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ОАО «Гипротрубопровод»

____________/_________________________/ Подпись    (Генеральный директор)
СУБПОДРЯДЧИК:

Наименование Субподрядчика

____________/_________________________/

Подпись     / (Генеральный директор)



Приложение №2

к договору субподряда 

№_______ от _________ 20__г.
	(Типовая форма)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Приложение № ___

	 
	
	
	
	к дополнительному соглашению №  ______от_____

	 
	
	
	
	к Договору субподряда № ____ от __ ____ 20__ г.

на выполнение проектно-изыскательских работ

и оказание услуг по авторскому надзору

	 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Генподрядчик: ОАО «Гипротрубопровод»

 Субподрядчик: 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	№ п/п
	Наименование Оъекта и этапов работ/услуг
	Начальный и конечный сроки выполнения работы/оказания услуг
	Расчетная цена

в рублях

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	в том числе (этапы):

	1.1.
	
	дд.мм.гггг - дд.мм.гггг
	

	1.2.
	
	дд.мм.гггг - дд.мм.гггг
	

	1.2.1.
	
	дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

дд.мм.гггг*
	

	1.2.2.
	
	дд.мм.гггг - дд.мм.гггг
	

	 
	Итого
	

	 
	Кроме того, НДС 18% -
	

	 
	Всего с учетом НДС -
	

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	
	СУБПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Гипротрубопровод»
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	_______________ /_________________/
	
	
	_______________ /_________________/

	Подпись        (Генеральный директор)  
	
	
	Подпись          (Генеральный директор)  

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Главный инженер проекта
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	_______________ /_________________/
	
	
	
	
	
	 

	Подпись                И.О. Фамилия  
	
	
	
	
	
	 


Приложение №3

к договору субподряда

№_______ от _________ 20__г.

	(Типовая форма)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Приложение № ____

	 
	
	
	
	к дополнительному соглашению №  _______от______

	 
	
	
	
	к Договору субподряда № ____ от __ ____ 20__ г.

на выполнение проектно-изыскательских работ 

и оказание услуг по авторскому надзору

	 
	
	
	
	
	 

	 

График выполнения АН за строительством

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 _________________________________________________________________

	 (Наименование Объекта, шифр)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	                                                                                                                                                                                                                      
	Наименование

работ

(этапов работ)
	Представитель

проектной

организации

(должность)
	Сроки оказания услуг
	Количество

	№
	
	
	Начало
	Окончание
	дней 

	п/п
	
	
	(дата, месяц
	(дата, месяц
	пребывания

	 
	
	
	год)
	год)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ИТОГО (чел./дн.):
	 

	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	ОАО «Гипротрубопровод»
	

	 
	

	 

________________________ /_________________/
	__________________ /______________/

	           Подпись                    (Генеральный директор)  
	           Подпись              (Генеральный директор)  

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	

	Главный инженер проекта
	

	 
	
	
	
	 

	________________________ /_________________/
	

	           Подпись                    И.О. Фамилия  
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№№.п/п
	Вид работ
	№ по инвест иционной программе 
	Наименование объекта
	ГИП
	заказчик (инвестор)
	Разработчик  (проектная организация)
	Наименование проектной организации
	Утверждение субподрядной организации
	№ генерального ЗП
	% выполнения ПИР
	Оценочная стоимость ПИР по данным ОСТ (тыс. руб. без НДС)
	Согласованная стоимость ПИР по д/с (тыс. руб. без НДС)
	Дата 
выдачи ЗП в проектную организацию
	Дата проведения первичной экспертизы ЗП
	Дата выдачи откорректированного ЗП в проектную организацию
	Дата согласования ЗП с проектной организацией

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	По календарному графику
	К выдаче
	Факт
	Ожидаемая дата выдачи**
	План
	К выдаче
	Факт
	Примеч.
	План
	К выдаче
	Факт
	Примеч.
	План
	К согл.
	Факт
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 
	11
	 
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* - Заполняются колонки, выделенные заливкой

** - Ожидаемая дата выдачи (гр.15). Заполняется в случае срыва плановых сроков выдачи ТЗ




	Дата получения заявки от ГИП
	дата поступления ТЗ в отдел договоров
	Дата получения суб. заявки от ГИП
	дата поступления суб ТЗ в отдел договоров
	Дата подписания с двух сторон субподрядного договора
	№ ДС
	Дата 
подписания
договора
	Дата выдачи Проектной документации  субподрядной организацией в 
ОАО "Гипротрубопровод"
	Дата передачи Проектной документации  Заказчику (Инвестору)  для проведения экспертизы
	Дата проведения внутренней экспертизы Проектной документации
 (с выдачей положительного заключения)
	Дата передачи Проектной документации  в с учетом завершения внешней экспертизы (c выдачей положит заключения)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	План (ОКПР)
	К подписан. (ОКПР)
	План
	Факт
	Дата направления договора заказчику
	Примечания
	План
	К выдаче
	Факт
	Примеч
	План
	К передаче
	Факт
	Примеч
	План
	К выд. СЭЗ
	Факт
	Примеч
	План
	К завершен.
	Факт
	Примеч
	

	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение №5

к договору субподряда

№_______ от _________ 20__г.

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

В целях создания безопасных условий труда, способствующих сохранению жизни и здоровья работников, выполняющих изыскательские работы, а также работы по осуществлению авторского надзора за строительством, техническим перевооружением, реконструкцией и капитальным ремонтом на объектах ОАО «АК «Транснефть», 

СУБПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН:

- выполнять работы только обученным и аттестованным персоналом;

- перед началом выполнения работ представить Генподрядчику список работников с указанием ответственного представителя за пожарную безопасность и организацию безопасного производства работ на объекте ОАО «АК «Транснефть» (далее по тексту – Объект), а также копии протоколов (удостоверений) по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на работников, выполняющих работы, а также выписки из журналов инструктажей на рабочих местах на работников;

- по запросу Генподрядчика представлять необходимые документы (копии документов) по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- обеспечить работников Субподрядчика и третьих лиц, выполняющих работу на Объектах, специальной одеждой с нанесенными логотипами, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее по тексту – СИЗ) не хуже, чем указано в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам (по отраслям промышленности). Следить за правильностью использования работниками СИЗ. Использование на объектах касок с логотипами для всех работников - обязательно;

- организовать соблюдение всеми работниками Субподрядчика и привлекаемыми к работе третьими лицами, находящимися на территории Объекта, требований нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, включая нормативные документы ОАО «АК «Транснефть»;

- обеспечить высокую культуру производства работ, а также уважительное отношение к работникам организаций системы ОАО «АК «Транснефть» и другим работникам, выполняющим работы на объектах;

- немедленно, в течение 1 часа, известить представителя Генподрядчика о любой нештатной ситуации, произошедшей на территории Объекта, включая несчастные случаи, произошедшие с работниками Субподрядчика и третьими лицами. В течение 24 часов направить письменное уведомление на имя генерального директора (директора филиала)                                      ОАО «Гипротроубопровод» о произошедшей нештатной ситуации;

- не допускать употребления работниками Субподрядчика алкогольных, наркотических или токсических веществ. Немедленно удалить с территории Объекта лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- по требованию Генподрядчика удалить любое лицо, нарушившее правила нахождения на Объекте, правила безопасности при выполнении работы и не привлекать его к работам без разрешения Генподрядчика;

- выполнять требования работников Генподрядчика, осуществляющих контролирующие (надзорные) функции за выполнением работы;

- организовать движение транспортных средств и работающих по территории Объектов согласно схематическому плану, на котором указаны разрешенные и запрещенные направления движения, поворотов, выездов и съездов. Скорость движения транспорта по территории Объектов ограничена 10 км/час, в производственных и других помещениях – 5 км/час, а при движении на поворотах, при въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, при переезде через железнодорожные пути, на перекрестках, в местах интенсивного движения работников, при движении задним ходом не должна превышать 3 км/час. В местах проведения погрузочно-разгрузочных работ запрещается нахождение людей и перемещение транспортных средств, не имеющих прямого отношения к этим работам.

Работникам Субподрядчика запрещено (если данная работа не поручалась Заказчиком):

- касаться пусковых приборов;

- включать оборудование, если имеются предупредительные или запрещающие таблички («Не включать – работают люди» и т.д.);

- включать, останавливать, находиться в рабочих зонах машин, станков, механизмов;

- открывать дверцы электрошкафов;

- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования.

Допуск работников организации Субподрядчика на территорию объекта осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт, служебное удостоверение организации, временного пропуска для прохода на объект (в случае его выдачи) и документов, дающих право выполнения работы (осуществления руководства при выполнении работы).

Субподрядчик при выполнении работ по настоящему договору обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящих Правил Субподрядчик несет ответственность и обязан возместить Генподрядчику причиненный ему ущерб, в том числе связанный с возмещением ущерба, причиненного третьим лицам.

Приложение № 6

к Договору субподряда 

№ ___________ от __.__.20__

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

г. Москва                                                                                                  “___” _______20___ г.

ОАО «Гипротрубопровод», в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое «Раскрывающая сторона», и

_________________________, в лице ___________________,  действующего на основании _____________, именуемое «Принимающая сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. 

В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается любая информация, представленная Раскрывающей стороной и ее Принципалом Принимающей стороне в письменном, устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к предмету заключенного между сторонами договора, хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Раскрывающей стороны, а также к изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам, включая, но, не ограничиваясь, заметки, документацию и переписку. Под действие настоящего Соглашения подпадает вся или любая информация, полученная Принимающей стороной о Раскрывающей стороне, как в процессе Предлагаемого Делового Сотрудничества, так и из любого иного источника по любому основанию, включая (но не только) информацию, которая в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к служебной или коммерческой тайне, информацию, которая является или становится общеизвестной в результате действия (бездействия) Раскрывающей стороны, информацию, правомерно полученную от третьих лиц, информацию, независимо разработанную Принимающей стороной, но касающуюся Раскрывающей стороны и ее деятельности.

Информация, получаемая Принимающей стороной от Раскрывающей стороны, является Конфиденциальной информацией, если Раскрывающая сторона прямо укажет письменно на нее.

Статья 2.

2.1. Стороны обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации в секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда  обязанность  такого  раскрытия  установлена  требованиями  закона  или полноправным судебным решением.

Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом, и при условии, что Принимающая сторона уведомит Раскрывающую сторону о поступившем запросе.

Для того чтобы удовлетворить требованиям настоящего пункта, запрос должен быть представлен Раскрывающей стороне в письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого Принимающая сторона обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики требуемой информации.

2.2. Конфиденциальная информация, подлежащая раскрытию Принимающей стороне в соответствии и на условиях, определенных в настоящем Соглашении, может быть раскрыта работникам организации Принимающей стороны, только если такими работниками приняты на себя обязательства сохранять в тайне известную им Конфиденциальную информацию. 

2.3. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна принимать меры предосторожности согласно своей корпоративной политике, обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте, однако, если в организации Принимающей стороны используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно, Принимающая сторона обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной информации обычно используемые ей меры защиты.

2.4. При условии выполнения требований п. 2.3 настоящей статьи Соглашения Принимающая сторона не должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в следующих случаях:

Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде.

Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом государственного (местного) органа власти или суда с учетом положений п.2.1 настоящего Соглашения.

2.5. Каждая сторона настоящего Соглашения безусловно и окончательно гарантирует, что, действуя в качестве Принимающей стороны, она, в соответствии с условиями Соглашения, будет:

а) раскрывать любым физическим и юридическим лицам Конфиденциальную информацию только на условиях, определенных в п. 2.2 настоящей статьи.

б) снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой Стороной по этому Соглашению.

2.6. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые снятые с них копии являются собственностью Раскрывающей стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению Принимающей стороной в соответствии с Указаниями Раскрывающей стороны. Так как Конфиденциальная информация копируется на принадлежащие Принимающей стороне материальные носители, то у Раскрывающей стороны остается право дать Принимающей стороне указание об удалении с этих материальных носителей Конфиденциальной информации, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно.

Статья 3.

3.1. Стороны несут ответственность за действия всех своих работников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.

В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам (кроме Принципала Раскрывающей Стороны) Принимающей стороной без получения письменного разрешения на такое разглашение Раскрывающая сторона имеет право обращаться с требованием по своему усмотрению о компенсации реального ущерба в результате такого разглашения.

3.2. Обязанность по выявлению доказательств факта разглашения и определения размера реального ущерба возлагается на Раскрывающую сторону.

Статья 4.

4.1. Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Соглашении, предоставление Конфиденциальной информации, упомянутой выше, или в соответствии с условиями настоящего соглашения, не означает и не предполагает предоставление каких-либо прав и лицензий.

Статья 5.

5.1. Все материальные носители информации, предоставляемые Раскрывающей стороной, остаются собственностью Раскрывающей стороны или ее Принципала. 

Принимающая сторона должна возвратить Конфиденциальную информацию, включая все копии, раскрывающей стороне и должна прекратить ее дальнейшее использование на основании письменного требования Раскрывающей стороны.

Статья 6.

6.1. По обоснованной письменной просьбе принимающей стороны и в случае, если это не противоречит законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации, Раскрывающая сторона может оказать содействие в получении Принимающей стороной необходимых лицензий, разрешений и согласований, требуемых в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

Статья 7.

7.1. Настоящий документ представляет собой целое Соглашение, заключенной между Сторонами в отношении обмена Конфиденциальной информацией и защиты Конфиденциальной информации.

7.2. Поправки и изменения в настоящее Соглашения могут быть внесены только на основании письменного соглашения, подписанного должным образом назначенными представителями Сторон.

Статья 8.

8.1. Стороны обязуются добросовестно мирным путем разрешать все претензии, споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с настоящим Соглашением, или исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью данного соглашения, однако, если стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в Третейском суде при ОАО «АК «Транснефть».

Статья 9.

9.1. Стороны не дают никаких подтверждений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении качества, достоверности, точности и полноты Конфиденциальной информации, раскрываемой в соответствии с настоящим соглашением.

9.2. Одновременно Стороны признают и допускают возможность наличия в Конфиденциальной информации ошибок и неточностей в соответствии с настоящим Соглашением.

9.3. Раскрывающая сторона подтверждает Принимающей стороне, что у нее есть право раскрытия Конфиденциальной информации Принимающей стороне.

Статья 10.

10.1. Настоящее Соглашение о неразглашении Конфиденциальной информации не предусматривает какое-либо предоставление прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, а также право  на  изготовление,  заказа  на  изготовление,  использование  или  продажу Конфиденциальной информации.

	Раскрывающая сторона:


	Принимающая сторона:

	ОАО «Гипротрубопровод»


	____________/Указать наименование организации

	(Генеральный директор)

​​​​​​​_________________/______________________

(подпись)         (расшифровка подписи)
	(Генеральный директор)

​​​​​​​_________________/______________________
(подпись)          (расшифровка подписи)



	УТВЕРЖДАЮ

_____________________

 (Подпись, И.О.Фамилия)
	
	

	
	
	

	(Дата)
	
	


	Отчет

	о ходе осуществления авторского надзора по состоянию на __.__.20__ г. 


	№ п/п
	Наименование объекта
	Проектная организация, кон/ГИП. тел.
	Сроки проведения АН
	Представитель АН, кон. тел.
	Дата посещения объекта
	Подрядная организация, конт. тел.
	Состояние дел на объекте с указанием проблемных вопросов 

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование объекта
	Проектная организация
	Количество

выявленных и занесенных в журнал АН нарушений
	Количество устраненных нарушений
	Не устраненные нарушения

(из журнала авторского надзора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Этапы согласования объектов Инвестиционной программы 20__г  по состоянию на __.__.20__
при проведении государственной/негосударственной экспертизы и экспертизы промышленной безопасности.

	№ п/п
	Заказчик (Инвестор)
	Шифр генерального договора
	Стадия оформления генерального договора
	Наименование объекта
	Объем ПИР по этапу генерального договора
	ГИП / Руководитель темы / Ответств. исполнитель
	Дата представления Проектной документации  на внешнюю экспертизу
	Оплата
	Срок выполнения
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	план 
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

______________________ (субподрядчик)
 (подпись)      (инициалы, фамилия)
 «___»____________20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По проекту: 













(указывается наименование объекта)
(указывается шифр Проектной документации)
Рег. №______ от «____» ________ 20__ г.

город _____

20__ год

1.Состав рабочей комиссии: 

2. Генеральный проектировщик: 







 .

(указывается юридическое наименование Генерального проектировщика)

3. Проектная организация: 








 



(указывается юридическое наименование организации-разработчика Проектной документации)
4. Основание для проектирования: 







 .

(указывается пункт Инвестиционной программы и регистрационный № задания на проектирование)

5. Состав проекта:

	№
	Обозначение
	Наименование

	
	
	

	
	
	


6. Состав документации, переданной на экспертизу:

	№
	Обозначение
	Наименование

	
	
	

	
	
	


7. Дата поступления Проектной документации на экспертизу: 

8. Краткая характеристика проекта: 
8.1. Общая характеристика объекта: 







 .

(указываются основные технико-экономические показатели объекта)

8.2.Основные технические решения, предусмотренные проектом: 













 .

(указываются основные технические решения, предусматриваемые проектом)
9. Перечень замечаний, несоответствий и рекомендаций, выявленных при экспертизе проекта:




                       








 ;

(указываются замечания, несоответствия и рекомендации, выявленные при экспертизе проекта, со ссылкой на пункт Задания на проектирование или нормативного документа, либо приводятся ссылки на замечания по отдельным комплектам документации, указанные в приложениях)

10. Выводы о соответствии проекта: 

10.1. Соответствие заданию на проектирование: 





            (указывается: соответствует / не соответствует по п.п. ....)
10.2  Соответствие требованиям нормативных документов РФ и отраслевых нормативных документов ОАО «АК «Транснефть»: 




.

                      (указывается: соответствует / не соответствует)
10.3 Соответствие сметной документации требованиям задания на проектирование, действующим нормативным документам и принятым проектным решениям: 

_______________________________________________________________________

(указывается: соответствует / не соответствует)
11. Рекомендации по утверждению либо отклонению с указанием срока корректировки: 
                    








 ;

(указывается: рекомендуется к утверждению на ТС / рекомендуется к возврату проектной организации на доработку в срок до _____дней)

12. Перечень нормативных документов, на соответствие которым проверялась Проектная документация:














 ;

(приводится перечень действующих нормативных документов, законов и подзаконных актов  РФ и отраслевых нормативных документов  ОАО «АК «Транснефть» с указанием всех реквизитов)

Приложения: 










.

(указываются замечания по результатам проверки отдельных комплектов документации по данному Объекту, оформленные в соответствии с п. 8.8.1 Регламента)
Экспертная комиссия:

	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	
	
	

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)



ТИПОВАЯ ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ №_____

к договору субподряда (рамочному) на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору от _________г.

№_______________

г. Москва







    «___» _______ 20__ г.

ОАО «Гипротрубопровод», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик»,  в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) к Договору субподряда (рамочному) на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору от _________________ №___________ (далее – Договор) о следующем:

1. Стоимость работ по этапу __ календарного плана к Дополнительному соглашению №___ от «__» ______________ 20__ г. к Договору составляет __________ (Сумма прописью) рублей, кроме того, НДС 18 % в размере ____________ (Сумма прописью) рублей. 

2. В соответствии с п. 13.3 Договора неустойка за нарушение Субподрядчиком сроков передачи Результатов ПИР по накладным составляет _____________ (Сумма прописью) рублей (НДС не облагается).

или

В соответствии с п. 13.3 Договора неустойка и штраф за нарушение Субподрядчиком сроков передачи Результатов ПИР по накладным составляет _____________ (Сумма прописью) рублей (НДС не облагается).

3. В соответствии с п. 13.4 Договора штраф за предоставление результатов работ с недостатками составляет _____________ (Сумма прописью) рублей (НДС не облагается).

4. В соответствии с п. 13.5 Договора неустойка за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ составляет _____________ (Сумма прописью) рублей (НДС не облагается).

5. Общая сумма неустоек и (или) штрафов, указанных в пунктах (2-4) Соглашения, составляет ____________ (Сумма прописью) рублей (НДС не облагается)
. 

6. Расчет сумм неустоек и (или) штрафов, а также основания для их предъявления приведены в Приложении к Соглашению. Субподрядчик признает их в полном объеме.

7. Стороны договорились произвести зачет требования Генподрядчика по уплате сумм неустоек и (или) штрафов в размере __________________ (Сумма прописью) рублей (п.5 настоящего Соглашения), против требования Субподрядчика по оплате выполненных работ по Договору  в размере __________________ (Сумма прописью) рублей.

8. Сумма, подлежащая выплате Субподрядчику после зачета, составляет ____________ (Сумма прописью) рублей, кроме того, НДС 18 % в размере ____________ (Сумма прописью) рублей, и должна быть уплачена в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Соглашения в порядке, установленном Договором.

9. Соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон. 

Приложение: Расчет сумм неустоек и (или) штрафов на __ л. в __ экз. 

	Генподрядчик
​​​​​​​_______________/______________________

(подпись)        (Генеральный директор) 
	Субподрядчик

​​​​​​______________/______________________

(подпись)         (Генеральный директор)  


Приложение к Соглашению о зачете

№ __от _.__.20__

к дополнительному соглашению

№_____ от __.__.20__ 

к Договору №___________ от ____г.

ТИПОВАЯ ФОРМА

Расчет сумм неустойки и/или штрафов (образец)

	Этап 
	Стоимость работ по этапу 

(без НДС)
	Пункт 

Договора
	Количество дней просрочки
	Количество принятых Субподрядчиком замечаний
	Ответствен-ность
	Размер 

неустойки/

штрафа
	Сумма
	Ограничение размера ответственности
	Итого

	1.1
	--
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


____________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия и инициалы лица, составившего расчет)

Примечание: при расчете сумм неустойки и/или штрафов необходимо учитывать

возможное изменение вышеуказанных сведений при наличии ПР, ПСР, ПУР и т.д. к Договору.


ТИПОВАЯ ФОРМА

ГАРАНТИЯ

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА

«_________________» (Открытое акционерное общество), зарегистрированный Центральным Банком Российской Федерации «___» ________года, Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских операций № ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место нахождения: _______________, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _______________, действующего на основании ____________, по поручению __________________ (место нахождения: ____________________________________; ИНН ____________, КПП ______________, ОГРН _____________, расчетный счет   № __________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим  безотзывно обязуется выплатить  _______________ (место нахождения: _____________________, ИНН ________, КПП _________, ОГРН _______________), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы  в пределах (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) (далее – «Сумма гарантии»), в случае невыполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа или какой-либо его части в соответствии с условиями Контракта № _______ от _____ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Контракт») и/или законодательством Российской Федерации, 

 Для получения Суммы гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара. К требованию Бенефициара о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы: 

1. Подписанное уполномоченными лицами Бенефициара и скрепленное печатью заявление Бенефициара, указывающее: 

·  что Бенефициар произвел авансовый платеж в соответствии с Контрактом, 

· что в соответствии со п. 10.8 Контракта наступили основания для возврата не зачтенного аванса Бенефициару,  

· что Принципал не вернул Бенефициару сумму авансового платежа или какую-либо ее часть в установленный п. 10.8 Контракта срок. 

2. Расчет суммы аванса, подлежащей возврату Бенефициару. 

  Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут автоматически уменьшаться на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии. 

  Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение пяти рабочих дней с  даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.  

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Гарантия вступает в силу в дату зачисления авансового платежа в сумме ___________(____рублей) на расчетный счет Принципала №  _______, открытый у Гаранта, и действует до ________20_.   

Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до  «___» ____ 20__ года включительно по адресу: __________ (указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении этого срока гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет. 

Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.  

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. 

Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде  _____________ (по месту нахождения филиала Гаранта, выдавшего гарантию).
Подпись уполномоченных лиц Банка, Печать Банка  

Приложение №11А

 к договору субподряда

№ _________от_________
ТИПОВАЯ ФОРМА

ГАРАНТИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

г. _______________






«___»_______20__г.

«Банк» (Открытое акционерное общество), зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации ____ ___________ _______ года, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № ___________, основной государственный регистрационный номер ___________________, место нахождения: _______________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ______________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава/Доверенности № _________ от ____________ года, по поручению  _________________(указать наименование Принципала), место нахождения________________________________ _________________________________, ИНН _____________________/КПП __________________, ОГРН __________, расчетный счет № ____________ в __________________________), именуемому в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ________________ (указать наименование Бенефициара), место нахождения____________________________________________, ИНН __________, ОГРН _____________, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором № ____________ от _________ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Контракт»), Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, включая но, не ограничиваясь, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные в ст. 13 Договора, а также любые расходы на юридические услуги, связанные с  предъявлением требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным ст. 13 Договора, и  любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных ст. 13 Договора, не превышающую предельную сумму Гарантии. 

Для получения предельной суммы гарантии или ее части на основании п. 1 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в связи с тем, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и содержаться ссылка на соответствующий пункт статьи Договора, положения которого нарушены Принципалом и за нарушение которого ст. 13 Договора установлена ответственность Принципала. 

2. Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает любую денежную сумму, не превышающую сумму гарантии, указанную в п. 5 настоящей гарантии, в случаях, когда Бенефициар:

 - расторгает Договор по причинам, предусмотренным ст. 17 Договора.

  - расторгает Договор в соответствии с п. 17.5 Договор.
Для получения предельной суммы гарантии на основании п. 2 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в силу наступления одного из условий, предусмотренных ст. 17 или п. 17.5 Договора. 

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любых других обязательств предусмотренных Договором, не указанных в п.п. 1 и  2 настоящей гарантии, Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую предельную сумму гарантии, указанную в п. 5 настоящей гарантии, покрывающую убытки, понесенные Бенефициаром вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором, включая но, не ограничиваясь, убытки, понесенные вследствие удовлетворения претензий третьих лиц, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором. 

Для получения предельной суммы гарантии или ее части на основании п. 3 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара, содержащее следующую информацию:

 - причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму гарантии или часть суммы (ссылка на номер статьи/пункта Договора, положения которой (-ого) нарушены Принципалом);

 - обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром на основании п. 3 настоящей гарантии. 

При этом для получения платежа на основании п. 3 настоящей гарантии к требованию Бенефициара  должна быть приложена копия Акта, подписанного Бенефициаром и Организацией по независимому Технадзору _________________________________________________ (наименование организации) и содержащего расчет суммы причиненных убытков
. 

4. При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанных на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не  будут приниматься Гарантом во внимание и /или выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей гарантии. 

5. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) и будут уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.


6. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта. 


7. Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до ________200_ включительно.   Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены Гарантом до истечения срока действия гарантии по адресу: __________ (указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении указанного срока гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

8.   Настоящая гарантия является безотзывной. 

9. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

10. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.   


11. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде______________________________

(указывается арбитражный суд по месту нахождения филиала Гаранта, выдавшего гарантию).

Подпись уполномоченных лиц Банка

Печать Банка 

Приложение № 12

к Договору субподряда 

№ _______ от __.__.20__

«Методика расчета штрафа

за предоставление Субподрядчиком Генподрядчику Результатов ПИР с недостатками»

Методика основывается на учете замечаний к Проектной документации в соответствии с классификатором кодов замечаний, приведенным в ОР-03.100.50-КТН-110-12.

Качественные показатели

1. Показатели, по которым будет начисляться штраф:

- нарушение (несоблюдение) в проектной документации требований государственных, отраслевых нормативных документов, нормативной документации ОАО «АК «Транснефть»;

- отступление от требований типовых проектных и технических решений ОАО «АК «Транснефть»;

- несоблюдение требований Задания на проектирование;

- нарушение в части составления спецификаций оборудования, изделий и материалов;

- нарушения по комплектности и оформлению проектной документации;

- несовпадение данных в различных разделах проектной документации;

- ошибки в расчётах, вычислениях, определении объёмов и стоимости работ;

- отсутствие данных или документов, необходимых для реализации проекта.

2. Показатели, по которым не применяется штраф:

- опечатки, текстовые несоответствия, орфографические и грамматические ошибки;

- дополнительные пожелания, не предусмотренные Заданием на проектирование и требованиями действующей нормативно-технической документации.

Количественные показатели

Формула расчета штрафа:  Сш = (Nзам – Nпред) · К1 · Сд ·2;

где
Сш – стоимость штрафа, руб.;

Nзам – общее количество принятых Подрядчиком замечаний к проекту, согласно качественным показателям. Не принимаются к рассмотрению замечания без указания нарушений пунктов нормативно-технической документации или Задания на проектирование;


Nпред - предельное количество замечаний, т.е. минимальное количество замечаний, при превышении количества которых применяется штраф;


К1 = 0,0002 (что соответствует 0,02% от Сд) – коэффициент штрафа, показывающий какой процент штрафа от договорной стоимости ПИР накладывается на каждое замечание к проекту сверх Nпред, при условии Nзам > Nпред.;        К1 = 0, при условии Nзам < Nпред.


Сд – общая стоимость всех работ по договору без учета НДС, в руб.

Предельное количество замечаний Nпред рассчитывается по формуле:

Nпред = Сд · К2,

где
К2 = 2·10-5 – коэффициент ошибок, показывающий максимально допустимое количество ошибок, не учитываемых при расчете штрафа (рассчитывается из условия допустимости не более 20 обоснованных замечаний на каждые 1 000 000 руб. договорной стоимости ПИР).

	ГЕНПОДРЯДЧИК

ОАО «Гипротрубопровод»
	СУБПОДРЯДЧИК

Наименование организации

	____________________________________

(Должность лица, подписывающего договор)

_________________/__________________

(подпись)              (расшифровка подписи)
	_________________________________

(Должность лица, подписывающего договор)

_________________/__________________

(подпись)             (расшифровка подписи)


Приложение №13

к договору субподряда

№_______ от _______ 20__г.
ТИПОВАЯ ФОРМА

Соглашение о договорной цене

по Дополнительному соглашению №____ от ______г.

к Договору № ______________от _____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Гипротрубопровод» (Генподрядчик), в лице _____________________, действующего на основании ______________________ и

_____________________________________________(Субподрядчик), в лице ____________________, действующего на основании _________________________, именуемые совместно «Стороны», заключили следующее соглашение о договорной цене по Дополнительному соглашению №_____ от ______г. (далее – Дополнительное соглашение) к Договору №__________ от _______ г. на выполнение проектно-изыскательских работ и оказанию услуг по авторскому надзору по объекту ____________________________________________.
Стороны пришли к соглашению, что стоимость работ по Дополнительному соглашению составляет (_________)_______________ рублей, кроме того НДС 18% _____________________ (_______), итого с НДС _______________ (______________).
Настоящее соглашение  является основанием  для проведения  взаимных расчетов и платежей между Сторонами.

	ГЕНПОДРЯДЧИК

________________

_____________________/__________/
	СУБПОДРЯДЧИК

________________

_____________________/__________/


Приложение № 14

к Договору субподряда 

№ _______ от __.__.20__
ТИПОВАЯ ФОРМА

	Список субподрядчиков второго уровня 

по объекту «_________________», лот № _________

	
	
	

	Наименование организации
	Состав выполняемых работ
	Стоимость работ, передаваемых на субподряд, в % от цены договора

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	
	
	

	Генподрядчик
	
	Субподрядчик

	
	
	

	Генеральный директор
	
	_________________

	ОАО "Гипротрубопровод"
	
	"___________"

	________________________
	
	


Приложение № 15

к Договору субподряда №______ от  ___.___ 20___  

на выполнение проектно-изыскательских работ  и оказание услуг по авторскому надзору 

по инвестиционным проектам (рамочному) 

между ОАО «Гипротрубопровод»

и _______________________________ 

Форма предоставления сведений о цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей -  физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Субподрядчика

	Наименование Субподрядчика (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора)
	№ п/п
	Информация о цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц)
	Сведения о составе исполни-тельных органов



	ИНН
	ОГРН
	Наименование организации
	Код ОКВД
	Ф.И.О. руководителя
	Серия, № документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ и дата
	Предмет договора
	Цена (млн. руб.)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)
	Руководитель/

 участник/ 

акционер/

собственник/ 

бенефициар
	Информация о подтверждающих документах
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Генподрядчику, а также последним в органы государственной власти.


	______________________ 

(должность руководителяСубподрядчика)

______________________    ___________________    «___»_________20___

                        (Ф.И.О.)                          (М.П.)                  (подпись)


Отчет о выполнении работ (проектных/проектно-изыскательских)


Субподрядчик ___________________________________


Договор/Дополнительное соглашение к Договору № ___ от __.__.20__


По состоянию на __.__.20__








Приложение № 4


к Договору субподряда 


№ _______ от __.__.20__





Приложение № 4


к Договору субподряда 


№ _______ от __.__.20__


(продолжение)





Приложение № 7


к Договору субподряда 


№ _______ от __.__.20__





Приложение № 8


к Договору субподряда 


№ _______ от __.__.20__





Приложение № 9


к Договору субподряда 


№ _______ от __.__.20__





Приложение № 10


к Договору субподряда 


№ _______ от __.__.20__





Приложение № 11


к Договору субподряда 


№ _______ от __.__.20__








� Пункты 2 и/или 3, и/или 4 в любой их комбинации указываются в зависимости от того, имеются ли ссылки на поименованные в них пункты Договора в расчете сумм неустоек и (или) штрафов (пункт 6 Соглашения). При этом нумерация пунктов Соглашения меняется соответствующим образом.


� Последний абзац действует ТОЛЬКО для типовых контрактов на СМР. 








