ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ЛОТ № 04-ТСН/РЭН/1-03.2015

«Зачистка резервуаров от парафинистых отложений «
г. Омск
2014 г.

1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 04-ТСН/РЭН/1-03.2015 «Зачистка резервуаров от парафинистых отложений».
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 1.2.1.1  Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №17 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН.
	г. Омск
	03.03.2015 – 17.04.2015

	2
	п. 1.2.1.2  Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №19 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	г. Омск
	04.05.2015 – 18.06.2015

	3
	п. 1.2.1.3  Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №21 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	г. Омск
	03.08.2015 – 17.09.2015

	4
	п. 1.2.1.4  Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСП-20000 №53 Рыбинской ЛПДС. КРНУ. РЭН
	Красноярский край
	30.04.2015 – 07.06.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.1) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 № 17 Омская ЛПДС. ОРНУ. РЭН 
	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности или «Порядок производственного контроля в области обращения с отходами»  по видам отходов, образующихся от зачистки резервуаров и подлежащих сбору, транспортированию и обезвреживанию (шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, цистерн, гудронаторов) от нефти, нефтешламы, шлам нефти и нефтепродуктов и т.д.).


2.2. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.2) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №19 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	 Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности или «Порядок производственного контроля в области обращения с отходами»  по видам отходов, образующихся от зачистки резервуаров и подлежащих сбору, транспортированию и обезвреживанию (шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, цистерн, гудронаторов) от нефти, нефтешламы, шлам нефти и нефтепродуктов и т.д.).


2.3. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.3) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №21 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности или «Порядок производственного контроля в области обращения с отходами»  по видам отходов, образующихся от зачистки резервуаров и подлежащих сбору, транспортированию и обезвреживанию (шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, цистерн, гудронаторов) от нефти, нефтешламы, шлам нефти и нефтепродуктов и т.д.).


2.4. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.4) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСП-20000 №53 Рыбинской ЛПДС, КРНУ. РЭН
	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности или «Порядок производственного контроля в области обращения с отходами»  по видам отходов, образующихся от зачистки резервуаров и подлежащих сбору, транспортированию и обезвреживанию (шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, цистерн, гудронаторов) от нефти, нефтешламы, шлам нефти и нефтепродуктов и т.д.).


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.1) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 № 17 Омская ЛПДС. ОРНУ. РЭН 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах 
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автомобиль бортовой
	
	
	
	1

	Автокран
	КС-5576Б-1
	
	
	1

	Пожарная автоцистерна
	
	
	
	1

	Искробезопасный инструмент (скребки, шпатели, щетки т.п.)
	
	
	
	27

	Подвесные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электрическое с элементами искробезопасных креплений)
	
	
	
	1

	Страховочные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электричество с элементами искробезопасных  креплений)
	
	
	
	1

	Лебедка G=200кг
	
	
	
	1

	Насос УОДН-290 (или другой марки, для откачки нефтепарафинов)
	
	
	
	2

	Насос ЦНСГ 60-90 (для подачи воды)
	
	
	
	1

	Передвижная паровая установка
	
	
	
	1

	Трубы ПМТ  DN100, 

                       DN150,    м                                                       
	
	
	
	120

120

	Приточный вентилятор взрывобезопасного исполнения Q=10000-70000 м3/ч, с воздуховодом, газоотводной трубой
	
	
	
	1

	Буферная емкость 
	
	
	
	1

	Контейнер для нефтешлама 
	
	
	
	1

	Сепаратор для разделения нефтешлама на нефть, воду и шлам
	
	
	
	1

	Электрооборудование:  распределительные шкафы, - силовые кабели, заземляющие проводники;

При необходимости - автономный источник электроснабжения  передвижная ДЭС, оборудование для освещения места работы.
	Комплект согласно ППР
	
	
	1

	Газоанализатор АНТ-2М или АНТ-3
	
	
	
	1

	Индивидуальный газоанализатор-сигнализатор
	
	
	
	38

	Анемометр 
	
	
	
	1

	Кислородомер
	
	
	
	1

	Огнетушители углекислотные ОУ-8
	
	
	
	5

	Датчик контроля статического электричества 
	
	
	
	1

	Противогаз шланговый ПШ-40
	
	
	
	6

	Фильтрующий противогаз марки «А»
	
	
	
	4

	Огнетушитель порошковый ОП-10
	
	
	
	10

	Радиостанции носимые
	
	
	
	1

	Указатель направления ветра (вымпел)
	
	
	
	1

	Искрогасители
	
	
	
	4

	Лопаты из металла не дающего искрообразования
	
	
	
	5


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.2. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.2) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №19 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.2
Таблица 3.2. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах 
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автомобиль бортовой
	
	
	
	1

	Автокран
	КС-5576Б-1
	
	
	1

	Пожарная автоцистерна
	
	
	
	1

	Искробезопасный инструмент (скребки, шпатели, щетки т.п.)
	
	
	
	31

	Подвесные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электрическое с элементами искробезопасных креплений)
	
	
	
	1

	Страховочные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электричество с элементами искробезопасных  креплений)
	
	
	
	1

	Лебедка G=200кг
	
	
	
	1

	Насос УОДН-290 (или другой марки, для откачки нефтепарафинов)
	
	
	
	2

	Насос ЦНСГ 60-90 (для подачи воды)
	
	
	
	1

	Передвижная паровая установка
	
	
	
	1

	Трубы ПМТ  DN100, 

                       DN150,    м                                                       
	
	
	
	120

120

	Приточный вентилятор взрывобезопасного исполнения Q=10000-70000 м3/ч, с воздуховодом, газоотводной трубой
	
	
	
	1

	Буферная емкость 
	
	
	
	1

	Контейнер для нефтешлама 
	
	
	
	1

	Сепаратор для разделения нефтешлама на нефть, воду и шлам
	
	
	
	1

	Электрооборудование:  распределительные шкафы, - силовые кабели, заземляющие проводники;

При необходимости - автономный источник электроснабжения  передвижная ДЭС, оборудование для освещения места работы.
	Комплект согласно ППР
	
	
	1

	Газоанализатор АНТ-2М или АНТ-3
	
	
	
	1

	Индивидуальный газоанализатор-сигнализатор
	
	
	
	42

	Анемометр 
	
	
	
	1

	Кислородомер
	
	
	
	1

	Огнетушители углекислотные ОУ-8
	
	
	
	5

	Датчик контроля статического электричества 
	
	
	
	1

	Противогаз шланговый ПШ-40
	
	
	
	6

	Фильтрующий противогаз марки «А»
	
	
	
	4

	Огнетушитель порошковый ОП-10
	
	
	
	10

	Радиостанции носимые
	
	
	
	1

	Указатель направления ветра (вымпел)
	
	
	
	1

	Искрогасители
	
	
	
	4

	Лопаты из металла не дающего искрообразования
	
	
	
	5


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
3.3. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.3) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №21 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.3

Таблица 3.3.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах 
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автомобиль бортовой
	
	
	
	1

	Автокран
	КС-5576Б-1
	
	
	1

	Пожарная автоцистерна
	
	
	
	1

	Искробезопасный инструмент (скребки, шпатели, щетки т.п.)
	
	
	
	31

	Подвесные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электрическое с элементами искробезопасных креплений)
	
	
	
	1

	Страховочные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электричество с элементами искробезопасных  креплений)
	
	
	
	1

	Лебедка G=200кг
	
	
	
	1

	Насос УОДН-290 (или другой марки, для откачки нефтепарафинов)
	
	
	
	2

	Насос ЦНСГ 60-90 (для подачи воды)
	
	
	
	1

	Передвижная паровая установка
	
	
	
	1

	Трубы ПМТ  DN100, 

                       DN150,    м                                                       
	
	
	
	120

120

	Приточный вентилятор взрывобезопасного исполнения Q=10000-70000 м3/ч, с воздуховодом, газоотводной трубой
	
	
	
	1

	Буферная емкость 
	
	
	
	1

	Контейнер для нефтешлама 
	
	
	
	1

	Сепаратор для разделения нефтешлама на нефть, воду и шлам
	
	
	
	1

	Электрооборудование:  распределительные шкафы, - силовые кабели, заземляющие проводники;

При необходимости - автономный источник электроснабжения  передвижная ДЭС, оборудование для освещения места работы.
	Комплект согласно ППР
	
	
	1

	Газоанализатор АНТ-2М или АНТ-3
	
	
	
	1

	Индивидуальный газоанализатор-сигнализатор
	
	
	
	42

	Анемометр 
	
	
	
	1

	Кислородомер
	
	
	
	1

	Огнетушители углекислотные ОУ-8
	
	
	
	5

	Датчик контроля статического электричества 
	
	
	
	1

	Противогаз шланговый ПШ-40
	
	
	
	6

	Фильтрующий противогаз марки «А»
	
	
	
	4

	Огнетушитель порошковый ОП-10
	
	
	
	10

	Радиостанции носимые
	
	
	
	1

	Указатель направления ветра (вымпел)
	
	
	
	1

	Искрогасители
	
	
	
	4

	Лопаты из металла не дающего искрообразования
	
	
	
	5


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.4. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.4) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСП-20000 №53 Рыбинской ЛПДС, КРНУ. РЭН
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.4

Таблица 3.4.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах 

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автомобиль бортовой
	
	
	
	1

	Автокран
	КС-5576Б-1
	
	
	1

	Пожарная автоцистерна
	
	
	
	1

	Искробезопасный инструмент (скребки, шпатели, щетки т.п.)
	
	
	
	13

	Подвесные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электрическое с элементами искробезопасных креплений)
	
	
	
	1

	Страховочные системы из несинтетического материала (не накапливающего статическое электричество с элементами искробезопасных  креплений)
	
	
	
	1

	Лебедка G=200кг
	
	
	
	1

	Насос УОДН-290 (или другой марки, для откачки нефтепарафинов)
	
	
	
	2

	Насос ЦНСГ 60-90 (для подачи воды)
	
	
	
	1

	Передвижная паровая установка
	
	
	
	1

	Трубы ПМТ  DN100, 

                       DN150,    м                                                       
	
	
	
	120

120

	Приточный вентилятор взрывобезопасного исполнения Q=10000-70000 м3/ч, с воздуховодом, газоотводной трубой
	
	
	
	1

	Буферная емкость 
	
	
	
	1

	Контейнер для нефтешлама 
	
	
	
	1

	Сепаратор для разделения нефтешлама на нефть, воду и шлам
	
	
	
	1

	Электрооборудование:  распределительные шкафы, - силовые кабели, заземляющие проводники;

При необходимости - автономный источник электроснабжения  передвижная ДЭС, оборудование для освещения места работы.
	Комплект согласно ППР
	
	
	1

	Газоанализатор АНТ-2М или АНТ-3
	
	
	
	1

	Индивидуальный газоанализатор-сигнализатор
	
	
	
	22

	Анемометр 
	
	
	
	1

	Кислородомер
	
	
	
	1

	Огнетушители углекислотные ОУ-8
	
	
	
	5

	Датчик контроля статического электричества 
	
	
	
	1

	Противогаз шланговый ПШ-40
	
	
	
	6

	Фильтрующий противогаз марки «А»
	
	
	
	4

	Огнетушитель порошковый ОП-10
	
	
	
	10

	Радиостанции носимые
	
	
	
	1

	Указатель направления ветра (вымпел)
	
	
	
	1

	Искрогасители
	
	
	
	4

	Лопаты из металла не дающего искрообразования
	
	
	
	5


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.1) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 № 17 Омская ЛПДС. ОРНУ. РЭН 
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел.
	38

	Рабочих 
	33

	ИТР 
	3

	Служащих 
	2

	МОП и охрана 
	-

	Общая трудоемкость, чел-час.
	11101,97


Потребность в водителях автотранспорта – 4 человека. 

4.2. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.2) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №19 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел.
	42

	Рабочих 
	37

	ИТР 
	3

	Служащих 
	2

	МОП и охрана 
	-

	Общая трудоемкость, чел-час.
	11239,64


Потребность в водителях автотранспорта – 4 человека. 

4.3. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.3) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №21 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.3

	Таблица 4.3. – Расчет численности работающих

Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел.
	42

	Рабочих 
	37

	ИТР 
	3

	Служащих 
	2

	МОП и охрана 
	-

	Общая трудоемкость, чел-час.
	11239,64


Потребность в водителях автотранспорта – 4 человека. 

4.4. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.4) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСП-20000 №53 Рыбинской ЛПДС, КРНУ. РЭН
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.4

Таблица 4.4. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел.
	22

	Рабочих 
	19

	ИТР 
	2

	Служащих 
	1

	МОП и охрана 
	-

	Общая трудоемкость, чел-час.
	4939,12


Потребность в водителях автотранспорта – 4 человека. 

5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.1) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 № 17 Омская ЛПДС. ОРНУ. РЭН 
	№                пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	март
	апрель

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	комплекс
	1
	03.03.2015
	14.04.2015
	43
	0,7
	0,3

	2
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	15.04.2015
	17.04.2015
	3
	
	1


5.2. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.2) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №19 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	№                пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	комплекс
	1
	04.05.2015
	15.06.2015
	43
	0,7
	0,3

	2
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	16.06.2015
	18.06.2015
	3
	
	1


5.3. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.3) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №21 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	№                пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	август
	сентябрь

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	комплекс
	1
	05.08.2015
	11.09.2015
	38
	0,7
	0,3

	2
	Устройство временного переезда 
	шт
	2
	03.08.2015
	05.08.2015
	3
	2
	

	3
	Демонтаж временного переезда
	шт
	2
	11.09.2015
	15.09.2015
	5
	
	2

	4
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	15.09.2015
	17.09.2015
	3
	
	1


5.4 По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.4) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСП-20000 №53 Рыбинской ЛПДС, КРНУ. РЭН
	№                пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	апрель
	май
	июнь

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	комплекс
	1
	04.05.2015
	29.05.2015
	26
	
	1
	

	2
	Устройство временного переезда 
	шт
	2
	30.04.2015
	04.05.2015
	5
	1
	1
	

	3
	Демонтаж временного переезда
	шт
	2
	01.06.2015
	04.06.2015
	4
	
	
	2

	4
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	04.06.2015
	07.06.2015
	4
	
	
	1


6. Ведомость объемов работ
6.1. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.1) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 № 17 Омская ЛПДС. ОРНУ. РЭН 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	 
	 
	 

	1.1
	Насосные агрегаты для подачи воды и откачки отложений
	шт
	3
	 

	1.2
	Демонтаж насосного агрегата для подачи воды и откачки отложений
	шт
	3
	 

	1.3
	Монтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.4
	Демонтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.5
	Монтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.6
	Демонтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.7
	Укладка ПМТ-150 для откачки эмульсии
	км
	0,12
	 

	1.8
	Демонтаж ПМТ-150 для откачки нефти
	км
	0,12
	 

	1.9
	Укладка ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.10
	Демонтаж ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.11
	Прокладка воздуховодов , диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.12
	Демонтаж воздуховодов
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.13
	Принудительная вентиляция резервуара
	маш.-ч
	72
	 

	1.14
	Размыв водой донных отложений
	100 м3 
	5,78
	 

	1.15
	Вода
	м3
	3890
	 

	1.16
	Откачка эмульсии (вода, отложения) из резервуара в буферную емкость
	маш.-ч
	150
	 

	1.17
	Протирка ветошью сырой поверхности днища
	100 м2 
	28,93
	 

	1.18
	Промывка внутренней поверхности РВС: днище, стены, понтон
	100 м2
	91,21
	 

	1.19
	Парообразователи (пропарка уплотняющего затвора понтона)
	маш.-ч
	10
	 

	1.20
	Вода
	м3
	10
	 

	1.21
	Очистка поверхности щетками и скребками внутренней поверхности резервуара (днише и стенки на высоту до 5 м)
	м2
	6642
	 

	1.22
	Очистка поверхности щетками и скребками внутренней поверхности резервуара ( стенки на высоту выше 4 м)
	м2
	860
	 

	1.23
	Демонтаж ПРУ
	шт
	3
	 

	1.24
	Промывочная машина на базе автомобиля
	маш.-ч
	24
	 

	1.25
	Вода
	м3
	90
	 

	1.26
	Очистка поверхности щетками и скребками трубопроводов (СППТ), направляющие, ПРУ, патрубки, стоек
	м2
	443
	 

	1.27
	Парообразователи (пропарка резервуара)
	маш.-ч
	40
	 

	1.28
	Вода
	м3
	40
	 

	1.29
	Погрузка нефтешламов в контейнер
	тн
	20
	 

	1.30
	Вывоз нефтешлама на ОАО "Югра-М", на расстояние до 160 км 
	тн
	20
	 

	1.31
	Разгрузка нефтешламов из контейнера
	тн
	20
	 

	2
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	 


6.2. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.2) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №19 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	 
	 
	 

	1.1
	Насосные агрегаты для подачи воды и откачки отложений
	шт
	3
	 

	1.2
	Демонтаж насосного агрегата для подачи воды и откачки отложений
	шт
	3
	 

	1.3
	Монтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.4
	Демонтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.5
	Монтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.6
	Демонтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.7
	Укладка ПМТ-150 для откачки эмульсии
	км
	0,12
	 

	1.8
	Демонтаж ПМТ-150 для откачки нефти
	км
	0,12
	 

	1.9
	Укладка ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.10
	Демонтаж ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.11
	Прокладка воздуховодов , диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.12
	Демонтаж воздуховодов
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.13
	Принудительная вентиляция резервуара
	маш.-ч
	72
	 

	1.14
	Размыв водой донных отложений
	100 м3 
	5,78
	 

	1.15
	Вода
	м3
	3890
	 

	1.16
	Откачка эмульсии (вода, отложения) из резервуара в буферную емкость
	маш.-ч
	150
	 

	1.17
	Протирка ветошью сырой поверхности днища
	100 м2 
	28,93
	 

	1.18
	Промывка внутренней поверхности РВС: днище, стены, понтон
	100 м2
	91,21
	 

	1.19
	Парообразователи (пропарка уплотняющего затвора понтона)
	маш.-ч
	10
	 

	1.20
	Вода
	м3
	10
	 

	1.21
	Очистка поверхности щетками и скребками внутренней поверхности резервуара (днише и стенки на высоту до 5 м)
	м2
	6642
	 

	1.22
	Очистка поверхности щетками и скребками внутренней поверхности резервуара ( стенки на высоту выше 4 м)
	м2
	860
	 

	1.23
	Демонтаж ПРУ
	шт
	4
	 

	1.24
	Промывочная машина на базе автомобиля
	маш.-ч
	24
	 

	1.25
	Вода
	м3
	90
	 

	1.26
	Очистка поверхности щетками и скребками трубопроводов (СППТ), направляющие, ПРУ, патрубки, стоек
	м2
	443
	 

	1.27
	Парообразователи (пропарка резервуара)
	маш.-ч
	40
	 

	1.28
	Вода
	м3
	40
	 

	1.29
	Погрузка нефтешламов в контейнер
	тн
	20
	 

	1.30
	Вывоз нефтешлама на ОАО "Югра-М", на расстояние до 160 км 
	тн
	20
	 

	1.31
	Разгрузка нефтешламов из контейнера
	тн
	20
	 

	2
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	 


6.3. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.3) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №21 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	 
	 
	 

	1.1
	Насосные агрегаты для подачи воды и откачки отложений
	шт
	3
	 

	1.2
	Демонтаж насосного агрегата для подачи воды и откачки отложений
	шт
	3
	 

	1.3
	Монтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.4
	Демонтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.5
	Монтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.6
	Демонтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.7
	Укладка ПМТ-150 для откачки эмульсии
	км
	0,12
	 

	1.8
	Демонтаж ПМТ-150 для откачки нефти
	км
	0,12
	 

	1.9
	Укладка ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.10
	Демонтаж ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.11
	Прокладка воздуховодов , диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.12
	Демонтаж воздуховодов
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.13
	Принудительная вентиляция резервуара
	маш.-ч
	72
	 

	1.14
	Размыв водой донных отложений
	100 м3 
	5,78
	 

	1.15
	Вода
	м3
	3890
	 

	1.16
	Откачка эмульсии (вода, отложения) из резервуара в буферную емкость
	маш.-ч
	150
	 

	1.17
	Протирка ветошью сырой поверхности днища
	100 м2 
	28,93
	 

	1.18
	Промывка внутренней поверхности РВС: днище, стены, понтон
	100 м2
	91,21
	 

	1.19
	Парообразователи (пропарка уплотняющего затвора понтона)
	маш.-ч
	10
	 

	1.20
	Вода
	м3
	10
	 

	1.21
	Очистка поверхности щетками и скребками внутренней поверхности резервуара (днише и стенки на высоту до 5 м)
	м2
	6642
	 

	1.22
	Очистка поверхности щетками и скребками внутренней поверхности резервуара ( стенки на высоту выше 4 м)
	м2
	860
	 

	1.23
	Демонтаж ПРУ
	шт
	4
	 

	1.24
	Промывочная машина на базе автомобиля
	маш.-ч
	24
	 

	1.25
	Вода
	м3
	90
	 

	1.26
	Очистка поверхности щетками и скребками трубопроводов (СППТ), направляющие, ПРУ, патрубки, стоек
	м2
	443
	 

	1.27
	Парообразователи (пропарка резервуара)
	маш.-ч
	40
	 

	1.28
	Вода
	м3
	40
	 

	1.29
	Погрузка нефтешламов в контейнер
	тн
	20
	 

	1.30
	Вывоз нефтешлама на ОАО "Югра-М", на расстояние до 160 км 
	тн
	20
	 

	1.31
	Разгрузка нефтешламов из контейнера
	тн
	20
	 

	2
	Устройство и демонтаж временного переезда  - 2 шт
	 
	 
	 

	2.1
	Устройство насыпи под переезд с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,01
	 

	2.2
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит (3-кратная оборачиваемость)
	100 м3
	0,0336
	 

	2.3
	Разборка покрытий из сборных ж/б плит 
	100 м3
	0,0336
	 

	2.4
	Вывоз плит до 20 км
	тн
	8,4
	 

	2.5
	Изготовление и установка ограничительных столбиков (10-кратная оборачиваемость)
	100 шт
	0,08
	 

	2.6
	Демонтаж  ограничительных столбиков
	100 шт
	0,08
	 

	2.7
	Установка указателей переезда (10-кратная оборачиваемость)
	100 знаков
	0,02
	 

	2.8
	Демонтаж указателей переезда
	100 знаков
	0,02
	 

	2.9
	Разравнивание насыпи из под переезда с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,01
	 

	3
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	 


6.4. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.4) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСП-20000 №53 Рыбинской ЛПДС, КРНУ. РЭН
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Зачистка резервуара от донных отложений
	 
	 
	 

	1.1
	Насосные агрегаты для подачи воды и откачки отложений
	шт
	2
	 

	1.2
	Демонтаж насосного агрегата для подачи воды и откачки отложений
	шт
	2
	 

	1.3
	Монтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.4
	Демонтаж вентилятора
	шт
	1
	 

	1.5
	Монтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.6
	Демонтаж буферной емкости
	шт
	1
	 

	1.7
	Укладка ПМТ-150 для откачки эмульсии
	км
	0,12
	 

	1.8
	Демонтаж ПМТ-150 для откачки нефти
	км
	0,12
	 

	1.9
	Укладка ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.10
	Демонтаж ПМТ-100 для подачи воды
	км
	0,12
	 

	1.11
	Прокладка воздуховодов , диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.12
	Демонтаж воздуховодов
	100 м2 
	0,0628
	 

	1.13
	Принудительная вентиляция резервуара
	маш.-ч
	72
	 

	1.14
	Размыв водой донных отложений
	100 м3 
	4,6
	 

	1.15
	Вода
	м3
	800
	 

	1.16
	Откачка эмульсии (вода, отложения) из резервуара в буферную емкость
	маш.-ч
	180
	 

	1.17
	Протирка ветошью сырой поверхности днища
	100 м2 
	17,63
	 

	1.18
	Промывка внутренней поверхности РВС: днище, стены, понтон
	100 м2
	42,71
	 

	1.19
	Демонтаж уплотняющего затвора понтона
	100 м
	1,4
	 

	1.20
	Очистка поверхности щетками и скребками внутренней поверхности резервуара (днише, стенки  и понтон на высоту до 5 м)
	м2
	4271
	 

	1.21
	Демонтаж ПРУ
	шт
	2
	 

	1.22
	Промывочная машина на базе автомобиля
	маш.-ч
	24
	 

	1.23
	Вода
	м3
	65
	 

	1.24
	Очистка поверхности щетками и скребками трубопроводов (СППТ), направляющие, ПРУ, патрубки, стоек
	м2
	324
	 

	1.25
	Парообразователи (пропарка резервуара)
	маш.-ч
	16
	 

	1.26
	Вода
	м3
	16
	 

	1.27
	Погрузка нефтешламов в контейнер
	тн
	8
	 

	1.28
	Вывоз нефтешлама на ОАО "Югра-М", на расстояние до 160 км 
	тн
	8
	 

	1.29
	Разгрузка нефтешламов из контейнера
	тн
	8
	 

	2
	Устройство и демонтаж временного переезда  - 2 шт
	 
	 
	 

	2.1
	Устройство насыпи под переезд с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,02
	 

	2.2
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит
	100 м3
	0,0672
	 

	2.3
	Разборка покрытий из сборных ж/б плит 
	100 м3
	0,0672
	 

	2.4
	Изготовление и установка ограничительных столбиков (10-кратная оборачиваемость)
	100 шт
	0,16
	 

	2.5
	Демонтаж  ограничительных столбиков
	100 шт
	0,16
	 

	2.6
	Установка указателей переезда (10-кратная оборачиваемость)
	100 знаков
	0,04
	 

	2.7
	Демонтаж указателей переезда
	100 знаков
	0,04
	 

	2.8
	Разравнивание насыпи из под переезда с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,02
	 

	3
	Завершение работ. Оформление акта приемки работ (КС 3)
	резервуар
	1
	 


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.1) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 № 17 Омская ЛПДС. ОРНУ. РЭН 
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Труба ПМТ-150, Ру 1,0МПа
	м
	120

	2
	Труба ПМТ-100, Ру 1,0МПа
	м
	120

	3
	Труба из оцинкованной стали
	м
	2

	4
	Вода для размыва нефтешламов
	м3
	3890


7.2. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.2) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №19 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Труба ПМТ-150, Ру 1,0МПа
	м
	120

	2
	Труба ПМТ-100, Ру 1,0МПа
	м
	120

	3
	Труба из оцинкованной стали
	м
	2

	4
	Вода для размыва нефтешламов
	м3
	3890


7.3. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.3) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСПК-50000 №21 Омская ЛПДС, ОРНУ. РЭН
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Труба ПМТ-150, Ру 1,0МПа
	м
	120

	2
	Труба ПМТ-100, Ру 1,0МПа
	м
	120

	3
	Труба из оцинкованной стали
	м
	2

	4
	Вода для размыва нефтешламов
	м3
	3890

	5
	Плита дорожная ПДН-А IV (разм.2х6х0,14м)
	шт
	2

	6
	Песчаный грунт
	м3
	10


7.4. По объекту (Плана РЭН 2015 г. п.  1.2.1.4) Зачистка резервуара от парафинистых отложений. РВСП-20000 №53 Рыбинской ЛПДС, КРНУ. РЭН 
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Труба ПМТ-150, Ру 1,0МПа
	м
	120

	2
	Труба ПМТ-100, Ру 1,0МПа
	м
	120

	3
	Труба из оцинкованной стали
	м
	2

	4
	Вода для передвижной паровой установки
	м3
	40

	5
	Вода для размыва нефтешламов
	м3
	800


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

Поставка Заказчика отсутствует.
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