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Программы ТПиР и КР ОАО «Сибнефтепровод» 2014 года
Г. ТЮМЕНЬ
2014 г.

ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 02-СНП/ТПР/1-11.2014 «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 1.1.11 (код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»
	Нефтеюганский р-н, ХМАО-Югра Тюменской области
	15.12.2014 – 

20.11.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту (п.1.1.11 код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>

	3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) (НГДО п. 1)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту (п.1.1.11 код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах  

	Наименование
	Краткая характеристика
	Количество, шт.
	Технологический процесс

	Подготовительный период

	Расчистка трассы от лесорастительности (2 бригады)

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт
	2
	Срезка, планировка и перемещение грунта

	Корчеватель
	Производительность

20-40 пней/ч
	2
	Корчевка пней

	Трактор трелевочный
	Мощность 79 кВт
	2
	Трелевка леса

	Бензомоторная пила
	Мощность 2,9 кВт
	4
	Валка леса

	Устройство переездов, подготовка площадок, временного строительного проезда   

(2 бригады)

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт
	2
	Расчистка от снега, планировка и перемещение грунта

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша 

0,65-1,0 м3
	2
	Разработка грунта

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность 16 т 

Вылет стрелы 14 м
	2
	Погрузочно-разгрузочные работы

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность 13 т
	2
	Доставка грунта

	Мотопомпа
	Производительность 

60 м3/час
	1
	Намораживание льда

	Бензобур
	Мощность 0,9 кВт
	1
	Бурение лунок во льду

	Погрузо-разгрузочные и транспортные работы (2 бригады)

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность 32 т
	2
	Погрузочно-разгрузочные работы

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность 16 т 

Вылет стрелы 14 м
	2
	

	Трубовоз
	Грузоподъемность 19 т
	8
	Доставка труб

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 10 т
	2
	Доставка материалов

	Основной период

	Земляные работы (2 бригады)

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт
	4
	Срезка, планировка, обратная засыпка

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша 

0,65-1,0 м3
	4
	Разработка грунта

	Установка баровая на тракторе
	Мощность трактора 79 кВт
	1
	Устройство майн

	Пневмотрамбовка
	Производительность 

80 м3/час
	2
	Уплотнение грунта, оснований

	Каток прицепной
	Масса 10 т
	2
	

	Машина бурильно-крановая на автомобильном ходу
	Диаметр бурения до 0,8 м

глубина бурения до 15 м
	2
	Бурение ям, скважин

	Работы по строительству подводного перехода методом ННБ

	Проходческая буровая установка с комплектом вспомогательного оборудования Drilling System

HK 400
	Тяговое усилие  400 тс

Крутящий момент 120 кНм
	1
	-

	Экскаватор одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу
	Вместимость ковша 

0,65-1,0 м3
	2
	-

	Кран на автомобильном ходу
	г/п 16 т
	1
	-

	Вибропогружатель
	
	1
	-

	Трубоукладчик
	г/п 70 т
	3
	-

	Самоходная копровая установка на базе трактора
	
	1
	-

	Бульдозер
	132
	2
	-

	Фронтальный погрузчик
	Емкость ковша 1,2-1,7 м3
	1
	-

	Роликовая опора
	г/п 10 т
	35
	-

	Шламовый насос
	производительностью не менее 20 м3/ч
	2
	-

	Компрессор
	Давление 7 атм. Производительность 5,25 м3/мин
	2
	-

	Установка открытого водоотлива
	Производительность

700 м3/ч
	2
	-

	Центратор наружный звенный
	Диаметр центрируемых труб 720 мм
	1
	-

	Центратор внутренний гидравлический
	Диаметр центрируемых труб 720 мм
	1
	-

	Насосный агрегат для водозабора
	Производительность

50 м3/ч
	2
	-

	Тепловая пушка
	Производительность 450 м3/час
	2
	-

	                Работы по полуавтоматической сварке труб методом STT+Иннершилд 

(3 бригады)

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность 70 т
	3
	Монтажные работы

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт
	3
	Монтажные работы

	Трактор
	Мощность 79 кВт
	3
	Сварочные работы

	Источник питания STT
	Сила тока 0 - 450 A
	6
	Сварочные работы

	Механизм подачи проволоки
	Скорость подачи 

1,25-19,5 м/мин
	6
	Сварочные работы

	Сварочная горелка со шлангом
	Magnum-200
	6
	Сварочные работы

	Газовый баллон с редуктором и подогревателем газа
	-
	6
	Сварочные работы

	Агрегат сварочный на базе трактора
	4-х постовой
	12
	Сварочные работы

	Источники сварочного тока
	Сварочный ток 400 А
	18
	Сварочные работы

	Адаптер
	-
	18
	Сварочные работы

	Механизм подачи порошковой проволоки
	Скорость подачи 

0,76-4,3 м/мин
	18
	Сварочные работы

	Сварочная горелка со шлангом и кабелем
	Диаметр проволоки 

1,7-2,0 мм
	18
	Сварочные работы

	Центратор внутренний гидравлический
	Диаметр центрируемых труб 720 мм
	2
	Монтажные работы

	Установка для подогрева стыков индукционная
	Мощность 20 кВт
	3
	Сварочные работы

	Печь для прокаливания электродов
	Температура 350°С Вместимость 225 кг
	3
	Сварочные работы

	Термопенал
	Вместимость 8 кг Температура 200°С
	4
	Сварочные работы

	Машинка ручная электрическая шлифовальная
	Мощность 2,5 кВт
	5
	Сварочные работы

	Трубогибочный станок
	Установленная 

мощность – 60 кВт 

(диаметр труб до 1020 мм)
	1
	Изготовление отводов холодного гнутья

	Работы по ручной дуговой сварке (2 бригады)

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность 70 т
	2
	Монтажные работы

	Агрегат сварочный на базе трактора
	4-х постовой
	2
	Сварочные работы

	Источники сварочного тока
	Сварочный ток 400 А
	4
	Сварочные работы

	Центратор наружный
	Диаметр центрируемых труб 720 мм
	1
	Монтажные работы

	Установка для подогрева стыков индукционная
	Мощность 20 кВт
	2
	Сварочные работы

	Термопенал
	Вместимость 8 кг Температура 200°С
	2
	Сварочные работы

	Машинка ручная электрическая шлифовальная
	Мощность 2,5 кВт
	2
	Сварочные работы

	Работы по контролю качества сварных соединений (3 бригады)

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	Визуальный, рентгенографический, ультразвуковой
	3
	Контроль качества сварных соединений

	Установка «Кроулер»
	Скорость движения 

10 м/мин
	3
	

	Работы по изоляции стыков трубопровода (3 бригады)

	Компрессор
	Подача 10 м3/мин; 

давление 7 атм.
	3
	Снабжение воздухом

	Передвижная лаборатория для контроля изоляции
	Размещена в вагоне типа ВО-10
	3
	Контроль изоляции

	Абразивоструйный аппарат
	Производительность 

20 м2/ч
	3
	Очистка стыков

	Искровой дефектоскоп
	Толщина изоляционного покрытия до 9 мм
	3
	Контроль изоляции

	Работы по укладке и балластировке трубопровода (3 бригады)

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность 70 т
	11
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность 16 т

Вылет стрелы 14 м
	3
	

	Лебедка тяговая
	Тяговое усилие 150 т
	1
	Протаскивание дюкера

	Установка открытого водоотлива
	Производительность 

700 м3/ч
	3
	Открытый водоотлив

	Работы по ЭХЗ (2 бригады)

	Экскаватор одноковшовый с отвалом на тракторе
	Вместимость ковша 0,25 м3

Мощность 59 кВт
	2
	Разработка грунта, обратная засыпка

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность 16 т 

Вылет стрелы 14 м
	2
	Монтажные работы

	Буровая установка
	Глубина бурения до 15 м
	2
	Бурение ям под анодные заземлители

	Агрегат сварочный на базе трактора
	2-х постовой
	2
	Сварочные работы

	Работы по очистке полости и испытанию трубопроводов (1 бригада)

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт
	1
	Земляные  работы

	Трубоукладчик
	г/п 70 т
	1
	Монтажные работы

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша 

0,65-1,0 м3
	1
	Земляные  работы

	Наполнительный агрегат
	Расход 300 м3/ч;

Напор 300 м
	2
	Работы по гидроиспытаниям

	Опрессовочный агрегат
	Давление 18 МПа;

Расход 23…93 м3/ч
	1
	

	Компрессор передвижной
	Р=25 кгс/см2;

Q=2268 нм3/час
	5
	Вытеснение воды

	Аппарат для сварки пленок горячим воздухом
	Мощность 3,5 кВт
	2
	Сварка пленочного экрана амбаров

	Термофен
	Мощность 1,5 кВт
	3
	

	Тепловая пушка
	Мощность 15 кВт
	2
	Теплообеспечение

	Работы по демонтажу трубопровода (2 бригады)

	Земснаряд
	Производительность по грунту 400 м3/ч
	1
	Разработка траншеи в границах ПТР

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность 70 т
	7
	Демонтажные работы

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность 16 т 

Вылет стрелы 14 м
	2
	Демонтажные работы

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт
	2
	Разработка грунта

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша 

0,65 – 1,25 м3
	2
	Разработка грунта

	Оборудование для безогневой резки труб
	Диаметр разрезаемых труб 720 - 1020 мм
	4
	Резка труб

	Оборудование для кислородной резки труб
	Диаметр разрезаемых труб 720 - 1020 мм
	4
	Резка труб

	Газоанализатор
	-
	2
	Контроль воздуха

	Вентилятор
	Взрывозащищенное исполнение
	2
	Воздухообмен

	Комплект газорезательного оборудования
	-
	3
	Резка металлоконструкций

	Передвижная насосная установка
	Подача 150 м3/ч

Напор 530 м
	4
	Раскачка нефти

	МКАУ
	Производительность 

30 м3/мин
	2
	Вытеснение нефти

	Работы по рекультивации плодородного слоя, нарезке льда на карты (2 бригады)

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт
	2
	Планировка площадок

	Трактор на пневмоколесном ходу с навесным оборудованием
	Мощность 59 кВт
	2
	Рекультивация земель, резка льда на карты

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность 13 т
	2
	Доставка грунта

	Прочие
	
	

	Тягач
	мощностью 530кВт
	1
	Доставка крупногабаритной техники

	
	мощностью 250 кВт
	2
	

	Прицеп
	г.п. 26т
	1
	

	
	г.п. 40т
	1
	

	
	г.п. 60 т
	1
	

	Топливозаправщик АЦН-10
	Емкость цистерны 10 м3
	1
	Доставка топлива

	Трубовоз
	г.п. 19т
	8
	Доставка труб

	Автобус
	Общее число мест 30
	3
	Доставка рабочих

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 10 т
	5
	Доставка материалов и оборудования

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность 13 т
	13
	

	Автоцистерна
	Емкость цистерны 10 м3
	1
	Доставка воды для ВГ

	Ассенизаторская машина 
	Емкостью 10 м3
	1
	Вывоз  хоз-бытовых стоков

	Автомобиль полноприводный
	-
	1
	Для перевозки АН, СК


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту (п.1.1.11 код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество, чел.

	Всего работающих
	139

	Работники рабочих профессий  80,2 %
	112

	Инженерно-технические работники 13,2 %
	18

	Служащие 4,5 %
	6

	МОП и охрана  2,1%
	3

	Общая трудоемкость, чел-час. 
	231 689


Потребность в водителях автотранспорта – 11 чел. (в т.ч. 3 человека водители вахтового автобуса).
	5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг

5.1. по объекту Плана ТПР 2014 г. (п.1.1.11 код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»
№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

Сроки производства работ

2014год

 

 

2015 год

начало

завершение

Всего, дней

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Подготовительные работы

компл

1

15.12.14

30.01.15
47
0,4

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Замена трубы на участке 254,146-255,28км, 259,9-274,47 км (в том чиле ППМН ННБ)

км

15,834

12.01.15
09.11.15

302
2,78
3,50
1,65
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,7
0,6
3

Обустройство узла задвижки №85 

компл

1

01.08.15

30.09.15

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

Завершение работ, подписание акта
КС-11 

объект

1

10.11.15

12.11.15

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Комплексное опробование

объект

1

13.11.15

16.11.15

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Подписание  КС-14

объект

1

17.11.15

20.11.15

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту Плана ТПР 2014 г. (п.1.1.11 код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Расчистка площадок от леса
	 
	 
	

	 
	Рубка  леса очень мелкого, средней крупности, мягких пород, диаметром ствола до 16 см.
	га/шт.
	3,9896/3990
	

	 
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см, без заготовки дров
	шт.
	3990
	

	 
	Трелевка хлыстов древесины на площадку складирования, расстояние до 300 м,  диаметр стволов до 16 см, тракторами  мощностью 79 кВт
	шт.
	3990
	

	 
	Корчевка пней диаметром до 16 см корчевателем на тракторе мощностью 79 кВт в  грунтах естественного залегания с перемещением до 5 м
	шт.
	1560
	

	 
	Разработка траншеи экскаватором  с ковшом вместимостью 0,65-1 м3, в грунтах I гр. для укладки пней и порубочных остатков
	м3
	267,5
	

	 
	Захоронение пней
	м3
	156,04
	

	 
	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 кВт
	м3
	267,5
	

	 
	Выход деловой/дровянной древесины
	м3
	339,116/59,84
	

	 
	Рубка  леса очень мелкого средней крупности, мягких пород, диаметром ствола до 11 см
	га/шт.
	1,8251/5950
	

	 
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 11 см, без заготовки дров
	шт.
	5950
	

	 
	Трелевка хлыстов древесины на площадку складирования, расстояние до 300 м,  диаметр стволов до 11 см, тракторами  мощностью 79 кВт
	шт.
	5950
	

	 
	Корчевка пней диаметром до 16 см корчевателем на тракторе мощностью 79 кВт в  грунтах естественного залегания с перемещением до 5 м
	шт.
	5430
	

	 
	Разработка траншеи экскаватором  с ковшом вместимостью 0,65-1 м3, в грунтах I гр. для укладки пней и порубочных остатков
	м3
	930,8
	

	 
	Захоронение пней
	м3
	542,99
	

	 
	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 кВт
	м3
	930,8
	

	 
	Выход деловой/дровянной древесины
	м3
	69,354/11,66
	

	 
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт, кустарник и мелколесье средние
	га
	0,005
	

	 
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт, кустарник и мелколесье средние
	га
	0,005
	 

	 
	Монтаж. Участок 254,6-256,2 км
	 
	 
	 

	1.2
	Городок строителей  со стоянкой техники 80х100 м 
и подъезной дорогой 436х6 м (S=10616 м2)
	 
	 
	 

	 
	Расчистка от снега высотой 0,25 м бульдозерами мощностью 132 кВт в отвал с перемещением до 10 м
	м3
	2654
	 

	 
	Планировка площадки бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	10616
	 

	 
	Энергообеспечение городка от ДЭС 200кВт
	 
	 
	 

	 
	Потребность городка строителей в электроэнергии 
	кВт*час
	743245,8
	 

	1.3
	Подготовка строительно-монтажной полосы
	 
	 
	 

	 
	Первоначальная расчистка строительно-монтажной полосы от снега высотой 0,25 м бульдозерами мощностью 132 кВт с перемещением до 20 м
	м2
	43400
	 

	1.4
	Устройство вдольтрассового строительного проезда
	м
	3100
	 

	1.4.1
	Проезд 1 типа. Планировка в нулевых отметках 
	м
	3082
	 

	 
	Планировка проезда в нулевых отметках бульдозером мощностью 132 кВт, с засыпкой отдельных ям, срезкой бугров (ширина проезда 7 м)
	м2
	21574
	 

	 
	Проезд 3 типа. Строительство лежневой дороги 
шириной 8,7 на болотах 2 типа (ПК3…ПК14)
	м
	1100,0
	 

	 
	Укладка хворостяной выстилки. Предусматривается использование лесопорубочных остатков и хвороста от рубки
	м3
	297,0
	 

	 
	Укладка продольных лежней. Лес от рубки, доставка на расстояние 25 км, средний диаметр лежней 16 см
	м3
	374,0
	 

	 
	Укладка поперечного настила. Лес от рубки, доставка на расстояние 25 км, средний диаметр лежней 16 см
	м3
	1210,0
	 

	 
	Укладка прижимных бревен.  Лес от рубки, доставка на расстояние 25 км, средний диаметр лежней 16 см
	м3
	132,0
	 

	 
	Забивка скоб строительных ø10 мм 
	кг
	962,5
	 

	 
	Крепление бревен проволокой ø4мм 
	кг
	8360,0
	 

	 
	Погрузка грунта в карьере и доставка автосамосвалами г.п. 13 т в соответсвии с транспортной схемой
	м3
	2491,2
	 

	 
	Отсыпка грунтовой насыпи грунтом с дренирующими свойствами с разравниванием уплотнением бульдозером мощностью 132 кВт за 4 прохода
	м3
	2117,5
	 

	1.4.2
	Устройство переездов через коммуникации из железобетонных плит с последующим демонтажем  и доставкой материалов в соответствии с транспортной схемой
	 
	 
	 

	1.4.2.1
	Устройство переездов через коммуникации без подсыпки
	шт.
	3
	Временнные переезды расположены в границах  площадки отводимой в аренду на период реконструкции

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью

 
	шт.
	6
	 

	 
	
	м3
	9,9
	

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	24
	

	 
	
	кг
	234
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	6
	

	 
	
	кг
	84
	

	 
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку складирования согласно ТС
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	9,9
	

	 
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом с расстоянием возки согласно транспортной схемы
	шт.
	30
	

	 
	
	кг
	318
	

	1.4.3
	Устройство объезда ПК 7+64 с последующим демонтажем. 
	м
	91
	

	 
	Первоначальная расчистка от снега (высота снега 0,25 м), бульдозером мощностью 132кВт
	м2
	546
	

	 
	
	м3
	109,2
	

	 
	Отсыпка грунтом с  уплотнением бульдозером мощностью 132 кВт объездной дороги 
	м3
	109,2
	

	 
	Планировка объезда бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	546
	

	 
	Подвоз грунта из карьера с расстоянием возки 70 км автосамосвалами г.п.13т, вес песка 1,65т/м3  для устройства насыпи
	м3
	109,2
	

	1.5
	Работы для проведения комплекса работ по гидравлическим испытаниям
	 
	 
	

	1.5.1
	Устройство полузаглубленного амбара-накопителя в районе 254 км (V=7369 м3) и амбара-отстойника в районе 256 км (V=7369 м3), объемы даны для одного амбара, всего 2 шт.
	 
	 
	

	 
	Разработка грунта 2 группы в котловане, в том числе:
	м3
	3210
	

	 
	 - разработка грунта бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением в обваловку до 50 м
	м3
	2728,5
	

	 
	 - разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал
	м3
	481,5
	

	 
	Планировка основания амбара-отстойника бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	2003
	

	 
	 Планировка внутренних откосов котлована амбара-отстойника и обваловки и верха обваловки экскаватором с ковшом 0,65 м3, в том числе:
	м2
	2115
	

	 
	 - планировка внутренних откосов амбара-отстойника
	м2
	955
	

	 
	 - планировка верха обвалования
	м2
	1160
	

	 
	Устройство обвалования бульдозером  мощностью 132 кВт
	м3
	3210
	

	 
	Уплотнение грунта обваловки бульдозерами мощностью 132 кВт за пять проходов
	м3
	3210
	

	 
	Устройство экрана из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4 мм с удельным весом 0,368 кг/м2
	м2
	3083
	

	 
	
	т
	1,13
	

	 
	Крепление пленочного экрана к основанию анкерами, в том числе:
	шт.
	84
	

	 
	 - усиление пленочного экрана в местах анкеровки армированной клейкой лентой типа ТПЛ (скотч) шириной 50 мм
	м
	48,72
	

	 
	 - изготовление П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1
	шт.
	84
	

	 
	
	т
	0,588
	

	 
	 - закрепление пленочного экрана забивкой скоб в основание на глубину 0,5 м
	шт.
	84
	

	 
	Укладка железобетонных плит размером 6,00х2,00х0,14 м в амбар-отстойник с трехкратной оборачиваемостью на песчаное основание
	шт.
	3
	

	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	Устройство песчаного основания, из привозного песчаного грунта, толщиной 50 мм под плиты железобетонные с подачей песка экскаватором с ковшом 0,65 м3 и разравниванием вручную
	м2/м3
	36/1,8
	

	 
	Установка водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с трехкратной оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Забивка анкеров из арматурной стали 25-А-1 длиной 700 мм на 500 мм в грунт для закрепления мерной доски
	шт.
	5
	

	 
	
	т
	0,013
	

	 
	Закрепление к анкерам мерной доски из доски обрезной сосновой 150х25 мм вязальной проволокой
	м3
	0,0165
	

	 
	Окраска мерной доски масляной краской с нанесением шкалы отметок
	м2
	1,27
	

	1.5.2
	Разборка полузаглубленных амбаров для воды (V=7369 м3)
	 
	 
	

	
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки с вывозом на полигон ТБО автосамосвалом г.п. 10 т
	м2
	3083,4413
	

	
	
	т
	1,1347
	

	
	Демонтаж железобетонных плит 6,00х2,00х0,14 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	3
	

	
	
	м3
	5,04
	

	
	
	т
	12,6
	

	
	Демонтаж водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	
	
	м3
	4,14
	

	
	
	т
	9,94
	

	
	Извлечение П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1 длиной 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	84,1
	

	
	Демонтаж мерной доски с арматурных анкеров (сосновая обрезная доска 150х25 мм) с вывозом на полигон ТБО
	м3
	0,0165
	

	
	Извлечение анкеров из арматурной стали 12-А-1 длиной 700 мм на 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	5
	

	 
	Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 50 м
	м3
	3209,625
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	4349,34
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	4349,34
	

	1.5.3
	Прокладка наполнительных трубопроводов
	-
	-
	

	 
	Прокладка временного водовода из стальных труб Ду 325х5 мм на сварных соединениях с последующим демонтажом и 5-ой оборачиваемостью для забора воды из ближайшего водного объекта (пойменое озеро).
	м/т
	814/32,15
	

	1.5.4
	Прокладка сбросных трубопроводов
	-
	-
	

	 
	Прокладка временного водовода из стальных труб Ду 325х5 мм на сварных соединениях с последующим демонтажом и 5-ой оборачиваемостью для сброса воды из трубы в амбар.
	м/т
	100/3,95
	

	1.5.5
	Установка и подключение оборудования для гидроиспытаний
	-
	-
	

	 
	Планировка площадки для установки оборудования  бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	400
	

	 
	Установка насосного агрегата типа АН 501 для наполнения испытываемых участков
	шт./т
	2/15,8
	

	 
	Установка опрессовочного агрегата типа АО-181 
	шт./т
	1/7,5
	

	 
	Установка передвижного компрессора ATLAS COPCO
	шт./т
	3/24,9
	

	1.5.6
	Монтаж (демонтаж) обвязки для гидроиспытаний, оборачиваемость материалов пятикратна. 
	 
	 
	

	
	Обвязка наполнительных агрегатов
	 
	 
	

	
	Монтаж (демонтаж) водовода из стальных труб Ду 219x6 мм на сварных соединениях
	м/т
	100/3,152
	

	
	Монтаж (демонтаж) водовода Ду 108х5
	м/т
	150/1,9
	

	
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300-Ду 200, Ру 16МПа
	шт./т
	2/0,082
	

	
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300, Ру 16МПа
	шт./т
	1/0,034
	

	
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300-Ду 100, Ру 16 Мпа
	шт./т
	6/0,12
	

	
	Монтаж (демонтаж) отвода 90°  Ду 300, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,12
	

	
	Монтаж (демонтаж) заглушки Ду300, PN40  кг/см2
	шт./т
	1/0,01
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 300, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/3,18
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 100, Ру 16 МПа
	шт./т
	7/0,77
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,18
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 50, Ру 4 МПа
	шт./т
	2/0,07
	

	
	Монтаж (демонтаж) задвижки Ду 300, Ру 4МПа
	шт./т
	1/1,12
	

	
	Монтаж (демонтаж) задвижки Ду 200, Ру 4МПа
	шт./т
	2/1,6
	

	
	Монтаж (демонтаж) вентеля Ду 15 мм, Ру 16МПа
	шт./т
	2/0,006
	

	
	Монтаж (демонтаж) обратного клапана Ду 200 мм, Ру 4МПа
	шт./т
	2/0,28
	

	
	Монтаж (демонтаж) манометра Ду 15 мм, Ру 4 МПа
	шт./кг
	2/1
	

	
	Обвязка опрессовочных агрегатов
	 
	 
	

	
	Монтаж (демонтаж)  водовода Ду 89х6мм
	м/т
	100/1,23
	

	 
	Монтаж (демонтаж) заглушки Ду80, PN160  кг/см2
	шт./т
	1/0,005
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 50, Ру 16 МПа
	шт./т
	1/0,036
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	1/0,09
	

	 
	Монтаж (демонтаж) обратного клапана Ду 80 мм, Ру 16 МПа
	шт./т
	1/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) манометра Ду 15 мм, Ру 25 МПа
	шт./кг
	2/2
	

	 
	Монтаж (демонтаж) отвода 90°  Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./кг
	1/2,7
	

	 
	Монтаж (демонтаж) вентеля Ду 15 мм, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,006
	

	 
	Работа наполнительного агрегата типа АН-501,  производительность 450 м3/час
	маш.час
	16,5
	

	 
	Работа  компрессора производительностью 37,8 м3/мин
	маш.час
	2
	

	1.5.7
	Прокладка сбросных трубопроводов
	 
	 
	

	 
	Прокладка временного водовода из стальных труб Ду 159х4 мм на сварных соединениях с последующим демонтажом и 5-ой оборачиваемостью для перекачки воды в амбар на 260 км. Вывоз согласно транспортной схемы (15,29кг/п.м.)
	км/т
	4,5/68,805
	

	 
	Перекачка воды из амбара (256км) в амбар (260 км) с применением АН 501 (производительность 450 м3/час)
	маш.час
	16,4
	

	1.6
	Участок 254,416-255,28 км.Освобождение трубопровода от нефти в V=1709 м3 при подключении нового участка 
	 
	 
	

	 
	 Работы силами Подрядчика.
	 
	 
	

	1.6.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	 
	Разработка  рабочего котлована одноковшовым экскаватором
(V=0,65 м³) в отвал, грунт 2 группы
	шт./м3
	3/129
	

	 
	Разработка и засыпка котлованов вручную с подбивкой под трубу, грунт 2 группы
	м3
	18,8
	

	 
	Обратная засыпка котлованов бульдозером мощностью 132кВт грунты 2 группы из отвала
	шт./м3
	3/129
	

	 
	Устройство ограждения котлованов:
	шт.
	27
	

	 
	- забивка деревянных кольев (h=1.5м через 3м)
	 
	 
	

	 
	монтаж сигнальной ленты
	м
	84,2
	

	1.6.2
	Врезка вантузных патрубков в н/п НВУБ 256 км (демонтируемый нефтепровод)  для откачки нефти, работы даны на 1 шт., всего 2 шт. (материалы из наличия Заказчика, без стоимости). Работы выполняются силами Заказчика
	 
	 
	

	 
	Ручная очистка изоляционного покрытия в местах установки патрубков с последующим вывозом отходов очистки изоляции на полигон ТБО расстояние возки 24 км
	м2/кг
	0,3/1
	

	 
	Очистка участка под приварку вантуза от остатков изоляции вручную металическими щетками
	м2
	0,3
	

	 
	Проведение ДДК  места под установку патрубка (ВИК, ПВК, УЗК):
	 
	 
	

	
	- проведение ВИК
	м
	0,5
	

	
	- проведение ПВК
	м²
	0,3
	

	
	- проведение УЗК
	м
	0,5
	

	 
	Монтаж патрубка с фланцем условным диаметром 150 мм (ФВ150-6,3) в демонтируемый нефтепровод Ду720мм  с последующим демонтажем
	шт./кг
	1/42
	

	 
	Монтаж задвижки стальной клиновой Ду150мм с ручным управлением с номинальным давлением РN=6,3 МПа с последующим демонтажем
	шт./т
	1/0,128
	

	 
	Проведение контроля качества сварных соединений патрубка:
	 
	 
	

	 
	- проведение ВИК
	м
	0,5
	

	 
	- проведение УЗК
	м
	0,5
	

	 
	Вырезка отверстия безогневым методом диаметром 125 мм в трубе диаметром 720 мм с толщиной стенки 12 мм
	шт.
	1
	

	1.6.2
	Врезка вантузного патрубка  в н/п УБНВ Д 1020 мм резервная нитка для закачки нефти (материалы из наличия Заказчика, без стоимости). Работы выполняются силами Заказчика.
	 
	 
	

	
	Очистка участка от изоляции вручную щетками в месте установки полумуфт
	м/м²
	0,6/1,92
	

	
	Вывоз снятой изоляции на полигон ТБО 
	кг
	13,97
	

	
	Доставка муфт автотранспортом на расстояние согласно транспорной схемы
	шт./т
	1/0,28
	

	
	Монтаж полумуфт (тройник разрезной ТР(1)-1х1020х159-УХЛ1 по ТУ 1469-002-01297858-05) на трубопровод с наружным диаметром 1020 мм
	шт./т
	2/0,28
	

	
	Входной контроль муфты
	шт
	1
	

	
	Входной контроль электродов
	шт
	1
	

	
	Входной контроль изоляции (проверка сертификатов, сохранности 
упаковки)
	шт.
	1
	

	
	Предварительный осмотр нефтепровода (визуально)
	м
	0,8
	

	
	Проведение ДДК  места под установку ремонтной конструкции (ВИК, ПВК, УЗК):
	 
	 
	

	
	- проведение ВИК
	м
	3,2
	

	
	- проведение ПВК
	м²
	0,4
	

	
	- проведение УЗК

 
	м
	0,8
	

	
	
	стык
	3
	

	
	Дробеструйная (абразивная) обработка поверхности трубопровода и внутренней поверхности муфтового тройника
	м2
	4,49
	

	
	Сошлифовка усиления сварного продольного шва
	м/м²
	0,7/0,02
	

	
	Установка полумуфт
	шт./т
	2/0,28
	

	
	Сварка кольцевого шва «патрубок-основная труба»
	м
	0,55
	

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» ВИК
	м
	0,55
	

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» ПВК
	м2
	0,055
	

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» УЗК
	м
	0,55
	

	
	Сварка продольных швов усиливающей муфты
	м
	1,2
	

	
	- контроль продольных швов усиливающей муфты ВИК
	м
	1,2
	

	 
	- контроль продольных швов усиливающей муфты УЗК
	м
	1,2
	

	 
	Сварка кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба»
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» ПВК
	м2
	0,055
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» УЗК
	м
	0,55
	

	 
	Сварка кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	м/шт.
	6,41/2
	

	 
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	стык
	2
	

	 
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ПВК
	стык
	2
	

	 
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» УЗК
	стык
	2
	

	 
	Сварка кольцевого шва «патрубок-днище»
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» ВИК
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» ПВК
	м2
	0,055
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» УЗК
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» РК
	сним.
	4
	

	 
	Повторный осмотр трубопровода (визуально)
	м
	0,8
	

	 
	Нанесение изоляционного покрытия на трубопровод и патрубок по спецификации:
-праймер битумно-полимерный
-мастика битумно-полимерная
-лента полимерная ПВХ
-обертка защитная полимерная липкая
	м
м²/кг
м²/кг
м²/кг
м²/кг
	1,8
5,8 / 1,51
5,8 / 34,8
5,8 /16,82
9,1 / 7,28                                                                                                          
	

	 
	Контроль качества изоляции:
- толщину покрытия толщиномером
- сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	замер
м/м²
	4/
1,8 / 5,8
	

	 
	Демонтаж с установкой "Пакер" вантузной задвижки Ду150 с патрубком Ду 150 на нефтепроводе УБНВ
	место/кг
	1/27
	

	1.6.3
	Работа ПНУ-2 для откачки-закачки нефти (материалы из наличия Заказчика, без стоимости). Работы выполняются силами Заказчика.
	 
	 
	

	 
	Подключением ПНУ-2 для откачки-закачки нефти
	мест
	2
	

	 
	Прокладка временного трубопровода типа СРТ Ду150 мм с последующим демонтажем
	м/т
	150/2,4
	

	 
	Откачка нефти 
	м³
	1709
	

	 
	Работа насосных агрегатов
	маш.ч
	11,4
	

	2
	Монтаж. Участок 260,37-274,47 км
	 
	 
	

	2.1
	Подготовка строительно-монтажной полосы
	м
	13340
	

	 
	Первоначальная расчистка строительно-монтажной полосы от снега высотой 0,25 м бульдозерами мощностью 132 кВт с перемещением до 20 м
	м3
	46690
	

	2.2
	Устройство вдольтрассового строительного проезда
	 
	 
	

	2.2.1
	Проезд 1 типа. Планировка в нулевых отметках 
	м
	11344,5
	

	 
	Планировка проезда в нулевых отметках бульдозером мощностью 132 кВт, с засыпкой отдельных ям, срезкой бугров (ширина проезда 7 м)
	м2
	79411,5
	

	2.2.2
	Проезд 2 типа. Строительство проезда в виде зимника
	м
	240
	

	 
	Проминка и проморозка снега бульдозерами мощностью 132 кВт  (на ширину 12 м при высоте снега 0,25 м)
	м3
	720
	

	 
	Перемешивание и рыхление снега боронами (за 2-а прохода)
	м3
	1440
	

	 
	Уплотнение снега бульдозерами мощностью 132 кВт 
(за 2-а прохода)
	м3
	1440
	

	 
	Сглаживание снежных валов волокушей
	м3
	432
	

	2.2.3
	Устройство переездов через коммуникации без подсыпки
	шт.
	1
	Временнные переезды расположены в границах строительной площадки отводимой в краткосрочную аренду на период реконструкции

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью
	шт.
	2
	

	 
	
	м3
	3,3
	

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	8
	

	 
	
	кг
	78
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	2
	

	 
	
	кг
	28
	

	 
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку складирования согласно ТС
	шт.
	2
	

	 
	
	м3
	3,3
	

	 
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом с расстоянием возки согласно транспортной схемы
	шт.
	10
	

	 
	
	кг
	106
	


	2.3
	Городок строителей с площадкой стоянки техники S=25000м2
	 
	 
	 

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	25000
	 

	 
	Подъездные дороги к гордку 101х4м и 33х4 м
	 
	 
	 

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	536
	 

	 
	Энергообеспечение городка от ДЭС 300кВт
	 
	 
	 

	 
	Потребность городка строителей в электроэнергии 
	кВт*час
	1163093,3
	 

	2.4
	Строительство подводного перехода методом ННБ
	 
	 
	 

	2.4.1
	Правый берег.
	 
	 
	 

	2.4.1.1
	Первоначальная расчистка от снега
	м2
	48743
	 

	 
	Расчистка от снега высотой 0,25 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 50 м
	м3
	12186
	 

	2.4.1.2
	Устройство ледовой переправы через протоку Ю. Обь
	шт.
	1
	

	 
	Общая протяженность
	м
	382
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,3 м бульдозерами мощностью 79 кВт 
	м2/м3
	7640/2292
	

	 
	Бурение лунок диаметром 20 см на толщину 50 см во льду ручными бензиновыми ледобурами типа Husqvarna 326AI25 мощностью 0,9 кВт
	шт./маш.час
	20/2
	

	 
	Устройство сопряжений с последующим демонтажем, древесина покупная согласно транспортной схемы
	шт./м2
	2/90
	

	 
	 - устройство поперечного настила из бревен d=0,2м, (для одного сопряжения 0,82м3)
	м3
	1,64
	

	 
	 - устройство продольных лаг из бревен d=0,2м, (для одного сопряжения 0,88м3)
	м3
	1,76
	

	 
	 - устройство сплошного поперечного настила из тонкомера d=0,12-0,16м, (для одного сопряжения 5м3)
	м3
	10
	

	 
	 - скрутка проволочная диаметром 6 мм
	м/кг
	25/5,5
	

	 
	 - укладка хворостяного покрытия (для одного сопряжения 0,25м3)
	м3
	0,5
	

	 
	Послойное намораживание льда на реке (в 8 слоев, один слой 5см)
	м3
	917
	

	 
	Работа насоса для заливки воды, производительность 100 м3/час, мощностью 11 кВт 
	маш.час
	9,5
	

	 
	Знаки ледовой переправы (с последующим демонтажем)
	 
	 
	

	 
	Установка дорожных знаков
	шт.
	10
	

	 
	Лесоматериал круглый хвойных пород
	м3
	0,748
	

	 
	Устройство шлагбаума
	шт./кг
	2/100
	

	 
	Содержание ледовой переправы
	 
	 
	

	 
	Расчистка переправы и проходов от снега бульдозером мощностью79 кВт с планировкой
	м2
	7640
	

	2.4.1.3
	Подъезд к ледовой переправе 218х6 м
	 
	 
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	1308
	

	2.4.1.4
	Монтажная площадка ПК11…ПК18
	 
	 
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	13419
	

	2.4.1.5
	 Устройство и демонтаж площадки №1 50х50 м (для размещения бурового оборудования)
	 
	 
	

	
	Засыпка канавы гл. 0,6 м привозным  грунтом I группы с послойным уплотнением бульдозером за 4 прохода (доставка грунтасоглсно транспортной схемы)
	м3
	131
	

	
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	2500
	

	
	Отсыпка площадки щебнем фракции 20-40, высотой 0,2 м, с доставкой в соответствии с транспортной схемой
	м3
	500
	

	 
	Уплотнение насыпи бульдозерами (132кВт) с прицепными пневматическими катками массой 25 т (за 3-а прохода)
	м3/м2
	500/2500
	

	 
	Укладка полотен НСМ вручную под основание буровой
	м2/кг
	600/253
	

	 
	Доставка и вывоз плит ПД 20.15-17 серии 3.503.1-93 на 222 км (3-х кратная оборачиваемость)
	шт
	167
	

	 
	Укладка железобетонных плит 2,0х1,5х0,21 на площадках под размещение оборудования 10x15 м и 18x19,5 м (с 3-х  кратной оборачиваемостью)
	шт./м3
	167/105,21
	

	 
	Монтаж проходческой буровой  установки с комплектом вспомогательного оборудования
	компл.
	1
	

	2.4.1.6
	Якорение буровой установки с последующим демонтажем
	 
	 
	

	 
	Забивка металлических свай диаметром 530х12мм (б/у), длиной 11,6м
	шт
	6
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 2,0х1,5х0,21 с площадок под размещение оборудования 10x15 м и 18x19,5 м с вывозом в соответствии с транспортной схемой
	шт./м3
	167/105,21
	

	 
	Демонтаж полотна НСМ с вывозом на полигон ТБО
	м2/кг
	600/253
	

	 
	Разравнивание отсыпки  щебня бульдозером (132 кВт) с перемещением в полосе отвода до 100 м
	м3
	500
	

	2.4.1.7
	Мероприятия по обеспечению производства работ в зимний период
	 
	 
	

	 
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций для укрытий
	т
	12
	

	 
	Монтаж и демонтаж укрытия (брезентовой палатки)
	м2
	5000
	

	 
	Работа автокрана
	маш.ч
	24
	

	2.4.1.8
	Шламоприемник  в районе ПК 13 (65x92 м)  (V=7980м3)
	 
	 
	

	 
	 Разработка грунта 2группы бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением до  50   м в отвал, с последующей засыпкой
	м3
	3478
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	4462
	

	 
	Доставка пленки (расстояние возки согласно транспортной схемы) для шламоприемника
	м2
	3334
	

	 
	Укладка пленки полиэтиленовой толщиной 0,5 мм и удельным весом 0,46 кг/м2 по ГОСТ 10354-82. Сварка стыков пленки
	м2/т
	3334/1,533
	

	 
	Сворачивание с вывозом на полигон ТБО пленки полиэтиленовой
	м2/т
	3334/1,533
	

	 
	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером, мощностью 132 кВт с перемещением до 100 м из отвала
	м3
	3478
	

	2.4.1.9
	Сопутствующие операции при бурении
	 
	 
	

	
	Прокладка и демонтаж стального трубопровода Д159х4мм для подачи воды на приготовление бурового раствора и отвода шлама в шламоприемник на правом берегу (сварка и наземная прокладка)
	м
	540
	

	
	Работа насоса для подачи воды (V=16594м3 –на приготовление бентонитового раствора, произв. 18 м3/час мощностью 30 кВт
	маш.час
	921
	

	
	Работа шламового насоса произ. 18м3/час мощностью 30кВт.
	маш.час
	921
	

	2.4.2
	Левый берег.
	 
	 
	

	2.4.2.1
	Первоначальная расчистка от снега
	м2
	36804
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,25 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 50 м
	м3
	9201
	

	2.4.2.2
	Площадка стоянки техники (50x25 м)
	шт.
	1
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	1250
	

	2.4.2.3
	Площадка складирования материалов (50x25 м)
	шт.
	1
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	1250
	

	2.4.2.4
	Площадка размещения бытовых помещений (30x20 м)
	шт.
	1
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	600
	

	2.4.2.5
	Площадка размещения ДЭС (30x20 м)
	шт.
	1
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	600
	

	2.4.2.6
	Устройство и демонтаж площадки №2 (в точке выхода бура)
	шт.
	1
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	900
	

	 
	Отсыпка площадки щебнем фракции 20-40, высотой 0,2 м с доставкой в соответствии с транспортной схемой
	м3
	180
	

	 
	Уплотнение насыпи бульдозерами мощностью 132квт с прицепными пневматическими катками массой 25 т (за 3-и прохода)
	м3/м2
	180/900
	

	 
	Разравнивание отсыпки  щебня бульдозером (132 кВт) с перемещением в полосе отвода до 100 м
	м3
	180
	

	2.4.2.7
	Подъездные дороги к временным площадкам 15х4м, 30х4 м и 30х4 м
	 
	 
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	300
	

	2.4.2.8
	Подъезд к ледовой переправе 300х6 м
	 
	 
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	1800
	

	2.4.2.9
	Шламоприемник  в районе ПК 28 (64x76 м)  (V=6434м3)
	 
	 
	

	
	 Разработка грунта 2группы бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением до  50   м в отвал, с последующей засыпкой
	м3
	2785
	

	
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	3592
	

	
	Доставка пленки (расстояние возки согласно транспортной схемы) для шламоприемника
	м2
	2748
	

	
	Укладка пленки полиэтиленовой толщиной 0,5 мм и удельным весом 0,46 кг/м2 по ГОСТ 10354-82. Сварка стыков пленки
	м2/т
	2748/1,01
	

	
	Сворачивание с вывозом на полигон ТБО пленки полиэтиленовой
	м2/т
	2748/1,01
	

	 
	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером, мощностью 132 кВт с перемещением до 100 м из отвала
	м3
	2785
	

	 
	Прокладка и демонтаж стального трубопровода Д159х4мм для подачи воды на приготовление бурового раствора и отвода шлама в шламоприемник на левом берегу (сварка и наземная прокладка)
	м
	526
	

	2.4.2.10
	Устройство площадки №3 (монтажа дюкера 857х23 м)  
	 
	 
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт с обеспечением уклона спусковой дорожки 2%
	м2
	19711
	

	 
	Укладка железобетонных плит 20.15-7 под роликоопоры (с 3-х кратной оборачиваемостью)
	шт./м3
	35/22,05
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 20.15-7 под роликоопорами с вывозом на площадку складирования
	шт./м3
	35/22,05
	

	 
	Доставка и вывоз роликовых опор согласно транспортной схемы
	шт
	35
	

	2.4.2.11
	Устройство полузаглубленного амбара для испытания дюкера (V=314 м3)
	 
	 
	

	
	Разработка грунта 2 группы в котловане, в том числе:
	м3
	165
	

	
	 - разработка грунта бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением в обваловку до 50 м
	м3
	141
	

	
	 - разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал
	м3
	25
	

	
	Планировка основания амбара-отстойника бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	140
	

	
	Планировка внутренних откосов котлована амбара-отстойника и обваловки и верха обваловки экскаватором с ковшом 0,65 м3, в том числе:
	м2
	256
	

	
	 - планировка внутренних откосов амбара-отстойника
	м2
	158
	

	
	 - планировка верха обвалования
	м2
	97
	

	
	Устройство обвалования бульдозером  мощностью 132 кВт
	м3
	165
	

	
	Уплотнение грунта обваловки бульдозерами мощностью 132 кВт за пять проходов
	м3
	165
	

	
	Устройство экрана из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4 мм с удельным весом 0,368 кг/м2
	м2
	338
	

	
	
	т
	0,12
	

	
	Крепление пленочного экрана к основанию анкерами, в том числе:
	шт.
	10
	

	
	 - усиление пленочного экрана в местах анкеровки
	м
	6
	

	
	 - изготовление П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1
	шт.
	10
	

	
	
	т
	0,1
	

	
	 - закрепление пленочного экрана забивкой скоб в основание на глубину 0,5 м
	шт.
	10
	

	 
	Укладка железобетонных плит размером 2,00х1,5х0,21м в амбар-отстойник с трехкратной оборачиваемостью на песчаное основание 
	шт.
	2
	

	 
	
	м3
	1,26
	

	 
	Устройство песчаного основания, из привозного песчаного грунта, толщиной 20 мм под плиты железобетонные с подачей песка экскаватором с ковшом 0,65 м3 и разравниванием вручную
	м2
	12
	

	 
	
	м3
	2,4
	

	 
	Установка водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с трехкратной оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Забивка анкеров из арматурной стали 25-А-1 длиной 700 мм на 500 мм в грунт для закрепления мерной доски
	шт.
	5
	

	 
	
	т
	0,013
	

	 
	Закрепление к анкерам мерной доски из доски обрезной сосновой 150х25 мм вязальной проволокой
	м3
	0,01
	

	 
	Окраска мерной доски масляной краской с нанесением шкалы отметок
	м2
	0,75
	

	2.4.2.12
	Разборка полузаглубленных амбаров для воды (V=314 м3)
	 
	 
	

	 
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки с вывозом на полигон ТБО автосамосвалом г.п. 10 т
	м2
	338
	

	 
	
	т
	0,12
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 62,00х1,5х0,21м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	2
	

	 
	
	м3
	1,26
	

	 
	Демонтаж водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Извлечение П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1 длиной 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	10
	

	 
	
	т
	0,1
	

	 
	Демонтаж мерной доски с арматурных анкеров (сосновая обрезная доска 150х25 мм) с вывозом на полигон ТБО
	м3
	0,009
	

	 
	Извлечение анкеров из арматурной стали 12-А-1 длиной 700 мм на 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	5
	

	 
	
	т
	0,013
	

	 
	Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 50 м
	м3
	165
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	429
	

	2.4.2.13
	Площадка размещения насосного оборудования (20x20 м)
	шт.
	1
	


	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	400
	

	2.4.2.14
	Испытание дюкера на монтажной площадке (1 этап)
	 
	 
	

	 
	Прокладка и демонтаж стального трубопровода Д325х6мм для подачи воды и сброса воды (сварное соединение), 5-и кратная оборачиваемость
	м
	275+45
	

	 
	Установка насосного агрегата типа АН 501 для наполнения испытываемого участка
	шт./т
	1/7,9
	

	 
	Установка опрессовочного агрегата типа АО-181 
	шт./т
	1/9
	

	 
	Работа наполнительного агрегата типа АН-501, производительность 450 м3/час
	маш.час
	1
	

	2.4.2.15
	Подготовка дюкера к протаскиванию
	 
	 
	

	 
	Укладка заливочного трубопровода из стальных труб Д 159х4 мм с опорно направляющими кольцами в рабочий трубопровод Д 720 мм, 5-и кратная оборачиваемость
	м/т
	835/13,26
	

	 
	Заполнение рабочего трубопровода Д 720 мм водой в процессе протаскивания
	м3
	152,2
	

	 
	Работа наполнительного агрегата типа АН-501
	маш.час
	1
	

	 
	Демонтаж стального трубопровода Д 159х4 мм 
	м/т
	835/13,26
	

	 
	Газовая резка трубопровода на плети по 11,3 м и последующий вывозом согласно транспортной схеме
	рез
	74
	

	2.4.2.16
	Испытание дюкера после протаскивания (2 этап)
	 
	 
	

	 
	Монтаж (демонтаж) обвязки для наполнения и опрессовки, оборачиваемость материалов пятикратная
	-
	-
	

	 
	Монтаж (демонтаж)  водовода Ду 89х6мм
	м/т
	100/1,23
	

	 
	Монтаж (демонтаж) заглушки Ду80, PN160  кг/см2
	шт./т
	1/0,005
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 50, Ру 16 Мпа
	шт./т
	1/0,036
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 80, Ру 16 Мпа
	шт./т
	1/0,09
	

	 
	Монтаж (демонтаж) обратного клапана Ду 80 мм, Ру 16 Мпа
	шт./т
	1/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) манометра Ду 15 мм, Ру 25 Мпа
	шт./кг
	2/2
	

	 
	Монтаж (демонтаж) отвода 90°  Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./кг
	1/2,7
	

	 
	Монтаж (демонтаж) вентеля Ду 15 мм, Ру 16 Мпа
	шт./т
	2/0,006
	

	 
	Работа наполнительного агрегата типа АН-501,  производительность 300 м3/час
	маш.час
	1
	

	 
	Протаскивание пр.Захаркина
	 
	 
	

	 
	Установка тяговой лебедки с якорением и демонтажем после выполнения работ
	-
	-
	

	 
	Планировка площадки 25x20 м под лебедку бульдозером мощностью132 кВт в нулевых отметках
	м2
	500
	

	 
	Разработка котлована в грунтах II группы экскаватором в отвал, вместимость ковша 0,65 м3
	м3
	48
	

	 
	Устройство упора из шпал (250х250х2000мм, 0,125м3, вес 90 кг), длиной 2 м с шагом 0,5 м 
	шт./кг
	11/990
	

	 
	Укладка трубы стальной электросварной Ду 530 мм в котлован с 10-ой оборачиваемостью
	м/т
	11/1,13
	

	 
	Обратная засыпка траншеи после укладки трубы бульдозером мощностью 132 кВт с послойным уплотнением за 3 прохода
	м3
	48
	

	 
	Разработка котлована в грунтах II группы экскаватором в отвал, вместимость ковша 0,65 м3
	м3
	48
	

	 
	Демонтаж упора из шпал (250х250 мм), длиной 2 м
	шт./кг
	11/990
	

	 
	Демонтаж трубы стальной электросварной Ду 530 мм из котлована  с вывозом 
	м/т
	11/1,13
	

	 
	Обратная засыпка траншеи после демонтажа трубы бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	48
	

	2.5
	Участок 259,5-274,47 км.Освобождение трубопровода от нефти в V=1322 м3 при подключении нового участка 
	 
	 
	

	 
	 Работы силами Подрядчика.
	 
	 
	

	2.5.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	 
	Разработка  рабочего котлована одноковшовым экскаватором
(V=0,65 м³) в отвал, грунт 2 группы
	шт./м3
	3/129
	

	 
	Разработка и засыпка котлованов вручную с подбивкой под трубу, грунт 2 группы
	м3
	18,8
	

	 
	Обратная засыпка котлованов бульдозероммощностью 132кВт грунты 2 группы из отвала
	шт./м3
	3/129
	

	 
	Устройство ограждения котлованов:
	шт.
	27
	

	 
	- забивка деревянных кольев (h=1.5м через 3м)
	 
	 
	

	 
	монтаж сигнальной ленты
	м
	84,2
	

	2.5.2
	Врезка вантузных патрубков в н/п НВУБ на 260 км и 272 км (демонтируемый нефтепровод)  для откачки нефти, работы даны на 1 шт., всего 2 шт. (материалы из наличия Заказчика, без стоимости). Работы выполняются силами Заказчика
	 
	 
	

	 
	Ручная очистка изоляционного покрытия в местах установки патрубков с последующим вывозом отходов очистки изоляции на полигон ТБО расстояние возки 24 км
	м2/кг
	0,3/1
	

	 
	Очистка участка под приварку вантуза от остатков изоляции вручную металическими щетками
	м2
	0,3
	

	 
	Проведение ДДК  места под установку патрубка (ВИК, ПВК, УЗК):
	 
	 
	

	 
	- проведение ВИК
	м
	0,5
	

	 
	- проведение ПВК
	м²
	0,3
	

	 
	- проведение УЗК
	м
	0,5
	

	 
	Монтаж патрубка с фланцем условным диаметром 150 мм (ФВ150-6,3) в демонтируемый нефтепровод Ду720мм  с последующим демонтажем
	шт./кг
	1/42
	

	 
	Монтаж задвижки стальной клиновой Ду150мм с ручным управлением с номинальным давлением РN=6,3 МПа с последующим демонтажем
	шт./т
	1/0,128
	

	 
	Проведение контроля качества сварных соединений патрубка:
	 
	 
	

	 
	- проведение ВИК
	м
	0,5
	

	 
	- проведение УЗК
	м
	0,5
	

	 
	Вырезка отверстия безогневым методом диаметром 125 мм в трубе диаметром 720 мм с толщиной стенки 12 мм
	шт.
	1
	

	2.5.3
	Врезка вантузного патрубка  в н/п УБНВ Д 1020 мм резервная нитка для закачки нефти (материалы из наличия Заказчика, без стоимости). Работы выполняются силами Заказчика.
	 
	 
	

	
	Очистка участка от изоляции вручную щетками в месте установки полумуфт
	м/м²
	0,6/1,92
	

	
	Вывоз снятой изоляции на полигон ТБО 
	кг
	13,97
	

	
	Доставка муфт автотранспортом на расстояние согласно транспорной схемы
	шт./т
	1/0,28
	

	
	Монтаж полумуфт (тройник разрезной ТР(1)-1х1020х159-УХЛ1 по ТУ 1469-002-01297858-05) на трубопровод с наружным диаметром 1020 мм
	шт./т
	2/0,28
	

	
	Входной контроль муфты
	шт
	1
	

	
	Входной контроль электродов
	шт
	1
	

	
	Входной контроль изоляции (проверка сертификатов, сохранности 
упаковки)
	шт.
	1
	

	
	Предварительный осмотр нефтепровода (визуально)
	м
	0,8
	

	
	Проведение ДДК  места под установку ремонтной конструкции (ВИК, ПВК, УЗК):
	 
	 
	

	
	- проведение ВИК
	м
	3,2
	

	
	- проведение ПВК
	м²
	0,4
	

	
	- проведение УЗК
	м
	0,8
	

	
	 
	стык
	3
	

	
	Дробеструйная (абразивная) обработка поверхности трубопровода и внутренней поверхности муфтового тройника
	м2
	4,49
	

	
	Сошлифовка усиления сварного продольного шва
	м/м²
	0,7/0,02
	

	
	Установка полумуфт
	шт./т
	2/0,28
	

	 
	Сварка кольцевого шва «патрубок-основная труба»
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» ВИК
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» ПВК
	м2
	0,055
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» УЗК
	м
	0,55
	

	 
	Сварка продольных швов усиливающей муфты
	м
	1,2
	

	 
	- контроль продольных швов усиливающей муфты ВИК
	м
	1,2
	

	 
	- контроль продольных швов усиливающей муфты УЗК
	м
	1,2
	

	 
	Сварка кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба»
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» ПВК
	м2
	0,055
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» УЗК
	м
	0,55
	

	 
	Сварка кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	м/шт.
	6,41/2
	

	 
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	стык
	2
	

	 
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ПВК
	стык
	2
	

	 
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» УЗК
	стык
	2
	

	 
	Сварка кольцевого шва «патрубок-днище»
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» ВИК
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» ПВК
	м2
	0,055
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» УЗК
	м
	0,55
	

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» РК
	сним.
	4
	

	 
	Повторный осмотр трубопровода (визуально)
	м
	0,8
	

	 
	Нанесение изоляционного покрытия на трубопровод и патрубок по спецификации:
-праймер битумно-полимерный
-мастика битумно-полимерная
-лента полимерная ПВХ
-обертка защитная полимерная липкая
	м
м²/кг
м²/кг
м²/кг
м²/кг
	1,8
5,8 / 1,51
5,8 / 34,8
5,8 /16,82
9,1 / 7,28                                                                                                          
	

	 
	Контроль качества изоляции:
- толщину покрытия толщиномером
- сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	замер
м/м²
	4
1,8 / 5,8
	

	 
	Демонтаж с установкой "Пакер" вантузной задвижки Ду150 с патрубком Ду 150 на нефтепроводе УБНВ
	место/кг
	1/27
	

	2.5.4
	Работа ПНУ-2 для откачки-закачки нефти (материалы из наличия Заказчика, без стоимости). Работы выполняются силами Заказчика.
	 
	 
	

	 
	Подключением ПНУ-2 для откачки-закачки нефти
	мест
	2
	

	 
	Прокладка временного трубопровода типа СРТ Ду150 мм с последующим демонтажем
	м/т
	200/3,176
	

	 
	Откачка нефти 
	м³
	1322
	

	 
	Работа насосных агрегатов
	маш.ч
	9
	

	2.6
	Предварительные гидравлические испытания
	 
	 
	

	2.6.1
	Устройство полузаглубленного амбара 
для воды (V=36 м3) на ПК 32+63
	шт
	1
	

	 
	Разработка грунта 2 группы в котловане, в том числе:
	м3
	29
	

	 
	 - разработка грунта бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением в обваловку до 50 м
	м3
	25
	

	 
	 - разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал
	м3
	4
	

	 
	Планировка основания амбара-отстойника бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	46
	

	 
	Планировка внутренних откосов котлована амбара-отстойника и обваловки и верха обваловки экскаватором с ковшом 0,65 м3, в том числе:
	м2
	86
	

	 
	 - планировка внутренних откосов амбара-отстойника
	м2
	46
	

	 
	 - планировка верха обвалования
	м2
	39
	

	 
	Устройство обвалования бульдозером  мощностью 132 кВт
	м3
	29
	

	 
	Уплотнение грунта обваловки бульдозерами мощностью 132 кВт за пять проходов
	м3
	29
	

	 
	Устройство экрана из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4 мм с удельным весом 0,368 кг/м2
	м2
	15
	

	 
	
	т
	0,04
	

	 
	Крепление пленочного экрана к основанию анкерами, в том числе:
	шт.
	6
	


	 
	 - усиление пленочного экрана в местах анкеровки
	м
	3
	

	 
	 - изготовление П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1
	шт.
	6
	

	 
	
	т
	0,,001
	

	 
	 - закрепление пленочного экрана забивкой скоб в основание на глубину 0,5 м
	шт.
	6
	

	 
	Укладка железобетонных плит размером 6,00х2,00х0,14 м в амбар-отстойник с трехкратной оборачиваемостью на песчаное основание 
	шт.
	3
	

	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	Устройство песчаного основания, из привозного песчаного грунта, толщиной 50 мм под плиты железобетонные с подачей песка экскаватором с ковшом 0,65 м3 и разравниванием вручную
	м2
	36
	

	 
	
	м3
	1,8
	

	 
	Установка водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с трехкратной оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Забивка анкеров из арматурной стали 25-А-1 длиной 700 мм на 500 мм в грунт для закрепления мерной доски
	шт.
	5
	

	 
	
	т
	0,013
	

	 
	Окраска мерной доски  краской с нанесением шкалы отметок
	м2
	0,42
	

	 
	Разборка полузаглубленных амбаров для воды (V=36 м3)
	 
	 
	

	 
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки с вывозом на полигон ТБО автосамосвалом г.п. 13 т
	м2
	115
	

	 
	
	т
	0,04
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 6,00х2,00х0,14 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	3
	

	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	
	т
	12,6
	

	 
	Демонтаж водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	
	т
	9,94
	

	 
	Извлечение П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1 длиной 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	 
	Демонтаж мерной доски с арматурных анкеров (сосновая обрезная доска 150х25 мм) с вывозом на полигон ТБО
	м3
	0,0049
	

	 
	Извлечение анкеров из арматурной стали 12-А-1 длиной 700 мм на 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	5
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	140
	

	2.6.2
	ПК 76+15; ПК 125+11
	 
	 
	

	 
	Разворачивание и сворачивание резинотканевого резервуара (70м3)
	шт
	2
	

	2.6.3
	ПК 34+80
	 
	 
	

	 
	Разворачивание и сворачивание резинотканевого резервуара (100м3)
	шт
	1
	

	2.6.4
	Устройство полузаглубленных амбаров 
для воды (V=72 м3) ПК130+86
	шт
	1
	

	
	Разработка грунта 2 группы в котловане, в том числе:
	м3
	42
	

	
	 - разработка грунта бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением в обваловку до 50 м
	м3
	36
	

	
	 - разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал
	м3
	6
	

	
	Планировка основания амбара-отстойника бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	72
	

	
	Планировка внутренних откосов котлована амбара-отстойника и обваловки и верха обваловки экскаватором с ковшом 0,65 м3, в том числе:
	м2
	103
	

	
	 - планировка внутренних откосов амбара-отстойника
	м2
	61
	

	
	 - планировка верха обвалования
	м2
	42
	

	
	Устройство обвалования бульдозером  мощностью 132 кВт
	м3
	42
	

	
	Уплотнение грунта обваловки бульдозерами мощностью 132 кВт за пять проходов
	м3
	42
	

	
	Устройство экрана из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4 мм с удельным весом 0,368 кг/м2
	м2
	160
	

	
	
	т
	0,06
	

	
	Крепление пленочного экрана к основанию анкерами, в том числе:
	шт.
	7
	

	
	 - усиление пленочного экрана в местах анкеровки
	м
	4
	

	
	 - изготовление П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1
	шт.
	7
	

	 
	
	т
	0,,001
	

	 
	 - закрепление пленочного экрана забивкой скоб в основание на глубину 0,5 м
	шт.
	7
	

	 
	Укладка железобетонных плит размером 6,00х2,00х0,14 м в амбар-отстойник с трехкратной оборачиваемостью на песчаное основание 
	шт.
	3
	


	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	Устройство песчаного основания, из привозного песчаного грунта, толщиной 50 мм под плиты железобетонные с подачей песка экскаватором с ковшом 0,65 м3 и разравниванием вручную
	м2
	36
	

	 
	
	м3
	1,8
	

	 
	Установка водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с трехкратной оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Забивка анкеров из арматурной стали 25-А-1 длиной 700 мм на 500 мм в грунт для закрепления мерной доски
	шт.
	5
	

	 
	
	т
	0,013
	

	 
	Закрепление к анкерам мерной доски из доски обрезной сосновой 150х25 мм вязальной проволокой
	м3
	0,01
	

	 
	Окраска мерной доски масляной краской с нанесением шкалы отметок
	м2
	0,44
	

	 
	Разборка полузаглубленных амбаров для воды (V=72 м3)
	 
	 
	

	 
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки с вывозом на полигон ТБО автосамосвалом г.п. 13 т
	м2
	160
	

	 
	
	т
	0,06
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 6,00х2,00х0,14 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	3
	

	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	
	т
	12,6
	

	 
	Демонтаж водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	
	т
	9,94
	

	 
	Извлечение П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1 длиной 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	7
	

	 
	Демонтаж мерной доски с арматурных анкеров (сосновая обрезная доска 150х25 мм) с вывозом на полигон ТБО
	м3
	0,005275
	

	 
	Извлечение анкеров из арматурной стали 12-А-1 длиной 700 мм на 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	5
	

	 
	Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 50 м
	м3
	42
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	189
	

	2.7
	Основные гидравлические испытания
	 
	 
	

	2.7.1
	Устройство незаглубленного амбара-накопителя
для воды (V=7369 м3) в районе 260 км
	шт
	1
	

	
	Подвоз грунта из карьера с расстоянием возки 61км автосамосвалами г.п.13т,объемный вес песка 1,65т/м3  для устройства абвалования
	м3
	3484
	

	
	Устройство обвалования бульдозером мощностью 132кВт
	м3
	3484
	

	
	Планировка основания амбара-отстойника бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	2002,5
	

	 
	 Планировка внутренних откосов котлована амбара-отстойника и обваловки и верха обваловки экскаватором с ковшом 0,65 м3, в том числе:
	м2
	1209,461
	

	 
	 - планировка внутренних откосов амбара-отстойника
	м2
	955,301
	

	 
	 - планировка верха обвалования
	м2
	254,16
	

	 
	Устройство экрана из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4 мм с удельным весом 0,368 кг/м2
	м2
	3083,44
	

	 
	
	т
	1,13
	

	 
	Крепление пленочного экрана к основанию анкерами, в том числе:
	шт.
	84,1
	

	 
	 - усиление пленочного экрана в местах анкеровки армированной клейкой лентой типа ТПЛ (скотч) шириной 50 мм
	м
	48,778
	

	 
	 - изготовление П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1
	шт.
	84,1
	

	 
	
	т
	0,5887
	

	 
	 - закрепление пленочного экрана забивкой скоб в основание на глубину 0,5 м
	шт.
	84,1
	

	 
	Укладка железобетонных плит размером 6,00х2,00х0,14 м в амбар-отстойник с трехкратной оборачиваемостью на песчаное основание 
	шт.
	3
	

	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	Устройство песчаного основания, из привозного песчаного грунта, толщиной 50 мм под плиты железобетонные с подачей песка экскаватором с ковшом 0,65 м3 и разравниванием вручную
	м2/м3
	36/1,8
	

	 
	Установка водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с трехкратной оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Забивка анкеров из арматурной стали 25-А-1 длиной 700 мм на 500 мм в грунт для закрепления мерной доски
	шт.
	5
	

	 
	
	т
	0,013
	

	 
	Закрепление к анкерам мерной доски из доски обрезной сосновой 150х25 мм вязальной проволокой
	м3
	0,016
	

	 
	Окраска мерной доски масляной краской с нанесением шкалы отметок
	м2
	1,273
	

	2.7.2
	Разборка незаглубленного амбара для воды  (V=7369 м3)
	шт.
	1
	

	 
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки с вывозом на полигон ТБО автосамосвалом г.п. 10 т, расстояние возки75км
	м2/т
	3083/1,13
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 6,00х2,00х0,14 м с вывозом на  расстояние согласно транспортной схемы
	шт./м3
	3/5,04
	

	 
	Демонтаж водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с вывозом на расстояние согласно транспортной схемы
	шт./м3
	6/4,14
	

	 
	Извлечение П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1 длиной 500 мм из грунта с вывозом на расстояние согласно транспортной схемы
	шт./т
	84/06
	

	 
	Демонтаж мерной доски с арматурных анкеров (сосновая обрезная доска 150х25 мм) с вывозом на полигон ТБО 75км
	м3
	0,02
	

	 
	Извлечение анкеров из арматурной стали 12-А-1 длиной 700 мм на 500 мм из грунта с вывозом на расстояние согласно транспортной схемы
	шт.
	5
	

	 
	Разравнивание обваловки котлована бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 50 м
	м3
	3484
	

	 
	Планировка участка после разравнивание грунта бульдозером мощностью 96 кВт
	м2
	3739
	

	 
	Прокладка и демонтаж стального трубопровода Д325х6мм для подачи воды (сварное соединение), 5-и кратная оборачиваемость
	м/т
	1835/72,48
	

	 
	Установка насосного агрегата типа АН 501 для наполнения испытываемого участка
	шт./т
	2/15,8
	

	 
	Установка опрессовочного агрегата типа АО-181 
	шт./т
	1/9
	

	 
	Установка передвижного компрессора ATLAS COPCO
	шт./т
	4/33,2
	

	2.7.3
	Монтаж (демонтаж) обвязки для гидроиспытаний, оборачиваемость материалов пятикратна. Вывоз материалов согласно транспортной схемы
	 
	 
	

	
	Обвязка наполнительных агрегатов
	 
	 
	

	
	Монтаж (демонтаж) водовода из стальных труб Ду 219x6 мм на сварных соединениях
	м/т
	100/3,152
	

	
	Монтаж (демонтаж) водовода Ду 108х5
	м/т
	150/1,9
	

	
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300-Ду 200, Ру 16МПа
	шт./т
	2/0,082
	

	
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300, Ру 16МПа
	шт./т
	1/0,034
	

	
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300-Ду 100, Ру 16 Мпа
	шт./т
	6/0,12
	

	
	Монтаж (демонтаж) отвода 90°  Ду 300, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,12
	

	
	Монтаж (демонтаж) заглушки Ду300, PN40  кг/см2
	шт./т
	1/0,01
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 300, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/3,18
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 100, Ру 16 МПа
	шт./т
	7/0,77
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,18
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 50, Ру 4 МПа
	шт./т
	2/0,07
	

	
	Монтаж (демонтаж) задвижки Ду 300, Ру 4МПа
	шт./т
	1/1,12
	

	
	Монтаж (демонтаж) задвижки Ду 200, Ру 4МПа
	шт./т
	2/1,6
	

	
	Монтаж (демонтаж) вентеля Ду 15 мм, Ру 16МПа
	шт./т
	2/0,006
	

	
	Монтаж (демонтаж) обратного клапана Ду 200 мм, Ру 4МПа
	шт./т
	2/0,28
	

	
	Монтаж (демонтаж) манометра Ду 15 мм, Ру 4 МПа
	шт./кг
	2/1
	

	
	Обвязка опрессовочных агрегатов
	 
	 
	

	
	Монтаж (демонтаж)  водовода Ду 89х6мм
	м/т
	100/1,23
	

	
	Монтаж (демонтаж) заглушки Ду80, PN160  кг/см2
	шт./т
	1/0,005
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 50, Ру 16 МПа
	шт./т
	1/0,036
	

	
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	1/0,09
	

	 
	Монтаж (демонтаж) обратного клапана Ду 80 мм, Ру 16 МПа
	шт./т
	1/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) манометра Ду 15 мм, Ру 25 МПа
	шт./кг
	2/2
	

	 
	Монтаж (демонтаж) отвода 90°  Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./кг
	1/2,7
	

	 
	Монтаж (демонтаж) вентеля Ду 15 мм, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,006
	

	 
	Работа наполнительного агрегата типа АН-501, производительность 450 м3/час
	маш.час
	93
	

	 
	Работа  компрессора производительностью 37,8 м3/мин
	маш.час
	18
	

	2.7.4
	Устройство полузаглубленного амбара-отстойника
для воды (V=6315 м3) в районе 274 км
	шт
	1
	

	
	Разработка грунта 2 группы в котловане, в том числе:
	м3
	2733,898
	

	
	 - разработка грунта бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением в обваловку до 50 м
	м3
	2323,813
	

	
	 - разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал
	м3
	410,085
	

	
	Планировка основания амбара-отстойника бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	1696
	

	
	 Планировка внутренних откосов котлована амбара-отстойника и обваловки и верха обваловки экскаватором с ковшом 0,65 м3, в том числе:
	м2
	1833,615
	

	
	 - планировка внутренних откосов амбара-отстойника
	м2
	885,015
	

	
	 - планировка верха обвалования
	м2
	948,6
	

	
	Устройство обвалования бульдозером  мощностью 132 кВт
	м3
	2733,898
	

	
	Уплотнение грунта обваловки бульдозерами мощностью 132 кВт за пять проходов
	м3
	2733,8982
	

	
	Устройство экрана из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4 мм с удельным весом 0,368 кг/м2
	м2
	2698,1348
	

	
	
	т
	0,9929
	

	
	Крепление пленочного экрана к основанию анкерами, в том числе:
	шт.
	71,84
	

	
	 - усиление пленочного экрана в местах анкеровки армированной клейкой лентой типа ТПЛ (скотч) шириной 50 мм
	м
	41,6672
	

	
	 - изготовление П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1
	шт.
	71,84
	

	
	
	т
	0,50288
	

	
	 - закрепление пленочного экрана забивкой скоб в основание на глубину 0,5 м
	шт.
	71,84
	

	
	Укладка железобетонных плит размером 6,00х2,00х0,14 м в амбар-отстойник с трехкратной оборачиваемостью на песчаное основание 
	шт.
	3
	

	
	
	м3
	5,04
	

	 
	Устройство песчаного основания, из привозного песчаного грунта, толщиной 50 мм под плиты железобетонные с подачей песка экскаватором с ковшом 0,65 м3 и разравниванием вручную
	м2/м3
	36/1,8
	

	 
	Установка водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с трехкратной оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Забивка анкеров из арматурной стали 25-А-1 длиной 700 мм на 500 мм в грунт для закрепления мерной доски
	шт.
	5
	

	 
	
	т
	0,013
	

	 
	Закрепление к анкерам мерной доски из доски обрезной сосновой 150х25 мм вязальной проволокой
	м3
	0,0165
	

	 
	Окраска мерной доски масляной краской с нанесением шкалы отметок
	м2
	1,273
	

	2.7.5
	Разборка полузаглубленного амбара-отстойника для воды (V=6315 м3)
	 
	 
	

	 
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки с вывозом на полигон ТБО автосамосвалом г.п. 10 т
	м2
	2698,135
	

	 
	
	т
	0,993
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 6,00х2,00х0,14 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	3
	

	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	
	т
	12,6
	

	 
	Демонтаж водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	
	т
	9,94
	

	 
	Извлечение П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1 длиной 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	71,84
	

	 
	Демонтаж мерной доски с арматурных анкеров (сосновая обрезная доска 150х25 мм) с вывозом на полигон ТБО
	м3
	0,016485
	

	 
	Извлечение анкеров из арматурной стали 12-А-1 длиной 700 мм на 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	5
	

	 
	Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 50 м
	м3
	2733,898
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	3744
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	3744
	

	2.7.5
	Прокладка сброснного трубопровода
	 
	 
	

	 
	Прокладка временного водовода из стальных труб Ду 325х5 мм на сварных соединениях с последующим демонтажом и 5-ой оборачиваемостью для перекачки воды на ЛПДС "Каркатеевы". Вывоз материалов согласно транспортной схемы
	км/т
	3,86/152,47
	 

	 
	Перекачка воды из амбара (274 км) в пруд отстойник (ЛПДС "Каркатеевы") с применением АН 501 (производительность 450 м3/час)
	маш.час
	54,024
	 

	3.
	Демонтаж. Участок 254,4-255,9 км
	 
	 
	 

	3.1
	Устройство вдольтрассового строительного проезда
	м
	3100
	 

	3.1.1
	Проезд 1 типа. Планировка в нулевых отметках 
	м
	3082
	 

	 
	Планировка проезда в нулевых отметках бульдозером мощностью 132 кВт, с засыпкой отдельных ям, срезкой бугров (ширина проезда 7 м)
	м2
	21574
	 

	3.1.2
	Устройство переездов через коммуникации без подсыпки
	шт.
	3
	Временнные переезды расположены в границах строительной площадки отводимой в краткосрочную аренду на период реконструкции

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	9,9
	

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	24
	

	 
	 
	кг
	234
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	6
	

	 
	
	кг
	84
	

	 
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку складирования согласно ТС
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	9,9
	

	 
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом на расстояние согласно транспортной схемы
	шт.
	30
	

	 
	
	кг
	318
	

	 
	
	
	
	

	3.2
	Вытеснение остатков нефти с участка 254,6-256,2 км 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Работы силами Подрядчика.
	 
	 
	

	 
	Монтаж и демонтаж временных КПП СОД (без учета стоимости), (обвязку камер не учитывать)на км 254,6 и км 255,9 для вытеснения остатков нефти с применением ИГС.
	шт./т
	2/22
	

	 
	Планировка площадок бульдозером мощностью 132 кВт для установки временных камер
	мест/м2
	2/100
	

	 
	Устройство основания под установку  камер из ж/б плит ПДН (6х2х0,14м) с трехкратной оборачиваемостью и последующим демонтажем. Вывоз согласно транспортной схемы. 
	шт./м3
	4/6,72
	

	3.2.2
	Работы силами Заказчика.
	 
	 
	

	 
	Запасовка поршней-разделителей ПРВ
	шт.
	2
	

	 
	Подключением МКАУ на базе автомобиля КАМАЗ для подачи ИГС в полость нефтепровода
	мест
	2
	 

	 
	Работа МКАУ с номинальной производительностью по ИГС 30 м3/мин на базе КАМАЗ 
	маш.час
	3,5
	 

	4.
	Демонтаж. Участок 260,37-274,47 км
	 
	 
	 

	4.1
	Устройство вдольтрассового строительного проезда для вывоза демонтируемой трубы
	м
	3100
	 

	4.1.1
	Проезд 1 типа. Планировка в нулевых отметках 
	м
	3082
	 

	 
	Планировка проезда в нулевых отметках бульдозером мощностью 132 кВт, с засыпкой отдельных ям, срезкой бугров (ширина проезда 7 м)
	м2
	21574
	 

	4.1.2
	Проезд 1 типа. Планировка в нулевых отметках устройство объездов (объезд озер)
	м
	387
	 

	 
	Планировка проезда в нулевых отметках бульдозером мощностью 132 кВт, с засыпкой отдельных ям, срезкой бугров (ширина проезда 6 м)
	м2
	2322
	 

	4.1.3
	Проезд 3 типа. Устройство грунтового проезда на болотах 2 типа), шириной 7 м
	м
	287
	 

	 
	Укладка геосетки марки ССНП 50/50-25 (300 г/м2)
	м2
	3340
	 

	 
	Укладка геосетки марки ССП 30/30-2,5 (150 г/м2)
	м2
	3340
	 

	 
	Отсыпка грунтовой насыпи с разравниванием бульдозером (мощностью 132 кВт) грунтом из карьера, расстояние доставки согласно транспортной схемы
	м3
	3243
	 

	4.1.4
	Устройство переездов через коммуникации без подсыпки
	шт.
	1
	Временнные переезды расположены в границах строительной площадки отводимой в краткосрочную аренду на период реконструкции

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью
	шт.
	2
	

	 
	
	м3
	3,3
	

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	8
	

	 
	
	кг
	78
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	2
	

	 
	
	кг
	28
	

	 
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку складирования согласно ТС
	шт.
	2
	

	 
	
	м3
	3,3
	

	 
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом на расстояние согласно транспортной схемы
	шт.
	10
	

	 
	
	кг
	106
	

	 
	
	 
	 
	

	4.1.5
	Устройство переездов через коммуникации с подсыпкой
	шт.
	1
	 

	 
	Устройство насыпи с доставкой грунта автосамосвалами с карьера
	м3
	9
	 

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью
	шт./м3
	2/3,36
	 

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт./кг
	8/14,2
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт./кг
	2/28
	

	 
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку временного складирования
	шт./м3
	2/3,36
	

	 
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом на площадку временного складирования
	шт./кг
	10/42,2
	

	4.1.6
	Устройство переезда через водотока с устройством грунтовой обсыпки (дамбы)
	м
	24
	

	 
	-устройство щебеночной подсыпки под трубу экскаватором емкость ковша 0,65 м3, высотой 0,3м 
	м3
	24
	

	 
	-укладка водопропускной трубы б/у Ду 1000мм при высоте насыпи над трубой 0,5м.Стоимость труб с 10 кратн. оборачиваемостью  
	шт/м
	8/80
	

	 
	Устройство грунтовой обсыпки вокруг трубы:
	-
	-
	

	 
	 - подвоз грунта на расстояние согласно транспортной схемы
	м3
	218
	

	 
	   грубая планировка бульдозером мощностью 96 кВт грунта 2 группы
	м2
	144
	

	 
	 - послойное уплотнение насыпи (дамбы) катком за 4-е прохода
	м2
	144
	

	 
	Разборка дамб и расчистка русел (бульдозером мощностью 96 кВт)
	шт
	1
	

	 
	Устройство переезда (дамбы) через пр. Захаркина
	шт.
	1
	

	 
	-устройство щебеночной подсыпки под трубу на высоту 0,1м
	м3
	8
	

	 
	-укладка водопропускной трубы б/у Ду 700мм при высоте насыпи над трубой 0,4м.Стоимость труб с 10 кратн. оборачиваемостью  
	шт/м
	10/113
	

	 
	Устройство грунтовой обсыпки вокруг трубы:
	-
	-
	

	 
	 - подвоз грунта на расстояние согласно транспортной схемы
	м3
	35
	

	 
	   грубая планировка бульдозером мощностью 132 кВт грунта 2 группы
	м2
	71
	

	 
	 - послойное уплотнение насыпи (дамбы) катком за 4-е прохода
	м2
	71
	

	 
	Разборка дамб и расчистка русел
	шт.
	1
	

	4.1.7
	Устройство переезда в брод на переходах через водные приграды
	м
	59
	

	 
	Устройство щебеночной подсыпки по дну реки толщиной 0,1м бульдозером мощностью 132 кВт для устройства проезда шириной 6 м
	м3
	35
	

	 
	Грубая планировка насыпи из щебня бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	354
	

	4.2
	Устройство водомерного поста
	шт.
	2
	

	
	Погружение металлической сваи из трубы б/у Ду 219х7 мм, вдавливание
	м / т
	4 / 0,146
	

	
	Монтаж деревянной рейки сечением 10х12см
	м
	6
	

	4.3
	Вытеснение остатков нефти с участка  259,5-274,47 км 
	 
	 
	

	4.3.1
	Работы силами Подрядчика.
	 
	 
	

	 
	Монтаж и демонтаж временных КПП СОД (без учета стоимости), (обвязку камер не учитывать)на км 259,5 и км 274,47 для вытеснения остатков нефти с применением ИГС.
	шт./т
	2/22
	

	 
	Планировка площадок бульдозером мощностью 132 кВт для установки временных камер
	мест/м2
	2/100
	

	 
	Устройство основания под установку  камер из ж/б плит ПДН (6х2х0,14м) с трехкратной оборачиваемостью и последующим демонтажемвывоз согласно транспортной схемы
	шт./м3
	4/6,72
	

	4.3.2
	Работы силами Заказчика.
	 
	 
	

	 
	Запасовка поршней-разделителей ПРВ
	шт.
	2
	

	 
	Подключением МКАУ на базе автомобиля КАМАЗ для подачи ИГС в полость нефтепровода
	мест
	2
	

	 
	Работа МКАУ с номинальной производительностью по ИГС 30 м3/мин на базе КАМАЗ 
	маш.час
	13,5
	

	4.4
	Устройство карт намыва на левом и правом берегах 
	шт.
	2
	

	 
	Расчистка площадок от снега высотой 0,23 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 100 м
	м3
	4983,2
	

	 
	Планировка площадок в нулевых отметках бульдозером  мощностью 132 кВт
	м2
	21666
	

	 
	Устройство обвалования карт бульдозером  мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 100 м (использование намываемого грунта)
	м3
	7413
	

	 
	Прокладка пульпопровода Ду 325x5 мм,  оборачиваемость материалов 5-ая. (39,5кг за 1п.м.)
	м/т
	732/28,9
	

	 
	Планировка площадок шириной 4 м под прокладку сбросного водовода, бульдозером  мощностью 132 кВт
	м2
	3296
	

	 
	Прокладка сбросного водовода Ду 325x5 мм, L=393+436м (правый и левый берег), оборачиваемость материалов 5-ая. (39,5кг за 1п.м.)
	м/т
	829/32,75
	

	 
	Работа гидромонитора на разработке подводной траншеи,  с производительность по извлечению грунта 400 м3/ч
	маш.час
	132
	

	 
	Разравнивание намытого грунта бульдозером мощностью 132 кВт  
	м3
	20260
	

	 
	Работа гидромонитора по обратной засыпке, с производительностью 400 м3/ч
	маш.час
	132
	

	 
	Демонтаж пульпопровода Ду 325x5 мм, с вывозом на площадку складирования
	м/т
	732/28,9
	

	 
	Демонтаж сбросного водовода Ду 325x5 мм,  с вывозом на площадку складирования
	м/т
	829/32,75
	

	4.5
	Демонтаж руслового участка L=544 м
	 
	 
	

	4.5.1
	Установка тяговой лебедки с якорением и демонтажем после выполнения работ
	-
	-
	

	 
	Планировка площадки 25x20 м под лебедку бульдозером мощностью132 кВт в нулевых отметках
	м2
	500
	

	 
	Разработка котлована в грунтах II группы экскаватором в отвал, вместимость ковша 0,65 м3
	м3
	32
	

	 
	Устройство упора из шпал (250х250 мм), длиной 2 м с шагом 0,5 м
	шт./кг
	14/1225
	

	 
	Укладка трубы стальной электросварной Ду 530 мм в котлован с 10-ой оборачиваемостью
	м/т
	14/1,44
	

	 
	Обратная засыпка траншеи после укладки трубы бульдозером мощностью 132 кВт с послойным уплотнением за 3 прохода
	м3
	32
	

	 
	Разработка котлована в грунтах II группы экскаватором в отвал, вместимость ковша 0,65 м3
	м3
	32
	

	 
	Демонтаж упора из шпал (250х250 мм), длиной 2 м
	шт./кг
	14/1225
	

	 
	Демонтаж трубы стальной электросварной Ду 530 мм из котлована  с вывозом 
	м/т
	14/1,44
	

	 
	Обратная засыпка траншеи после демонтажа трубы бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	32
	

	5
	Аренда ж/д тупика
	 
	 
	

	 
	Прием груза, включая разгрузку с учетом подачи электровоза
	вагон
	154
	

	 
	Хранение 
	т
	3529,5
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. по объекту Плана ТПР 2014 г. (п.1.1.11 код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция»
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Труба 720х14,0-К56-2, Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	т
	208,3

	2. 
	Труба 720х12,0-К56-2, Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	т
	1659,9

	3. 
	Труба 720х12,0-К56-2, Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	т
	1659,9

	4. 
	Труба 720х10,0-К56-2, Р≤9,8МПа
	т
	12,6

	5. 
	Труба 1020х16,0-К52 с АКП тип 4 
	т
	126,8

	6. 
	Отвод ОГ 30° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-1600/1600-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	4

	7. 
	Отвод ОГ 45° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2100/2100-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	6

	8. 
	Отвод ОГ 46° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2150/2150-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	1

	9. 
	Отвод ОГ 60° 720(12 К56)-7,3-0,6-5DN-2700/2700-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	3

	10. 
	Отвод ОГ 62° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2800/2800-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	1

	11. 
	Отвод ОГ 63° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2800/2800-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	1

	12. 
	Отвод ОГ 65° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2900/2900-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	1

	13. 
	Отвод ОГ 85° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-3900/3900-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	1

	14. 
	Отвод ОГ 90° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-4150/4150-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	шт
	1

	15. 
	Отвод П 90-325х8-09Г2С 
	шт
	7

	16. 
	Тройник П 325х8-09Г2С 
	шт
	1

	17. 
	Переход ПШС 530(11К48)х325(8К48)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=1,6 МПа
	шт
	3

	18. 
	Днище ДШ 720(14К56)-8,6-0,6-ХЛ, Рисп=14,94 Мпа
	шт
	2

	19. 
	Днище ДШ 720(12К56)-7,3-0,6-ХЛ, Рисп=12,74 Мпа
	шт
	2

	20. 
	Днище ДШ 720(12К56)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=2,4 Мпа
	шт
	4

	21. 
	Колодец нефтепровода КГВПП-720-Н1200-С-УХЛ1 без наружной лестницы (скоб)
	шт
	1

	22. 
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-УХЛ1 в комплекте с оборудованием КИП №7
	компл
	1

	23. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1, от -50ºС до +50ºС, сечением, мм2: 
ВБШв 1х35мк-1
	км
	6,05

	24. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1, от -50ºС до +50ºС, сечением, мм2: 
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	км
	3,99


Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1, от -50ºС до +50ºС, сечением, мм2: 

	ВБШв 3х6ок(N,PE)-0,66
	км
	1,83
	

	25. 
	Кабель контрольный (К) многожильный, для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, токопроводящая жила — медная, однопроволочная, изоляция жилы из ПВХ пластиката (В), экран в виде алюминиевой фольги (Э), с наружной оболочкой из ПВХ пластиката (В), нераспространяющего горения (нг), с пониженным дымо- и газовыделение (LS); без защитного покрова (Г), климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, диапазон рабочих температур от минус 50 до + 50ºС номинальное сечение жил - 1,0 мм2 Наличие сертификата по пожарной безопасности 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0
	км
	0,33

	26. 
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 32 м комплектно с кабельными наконечниками (ТМ)
	компл
	5

	27. 
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 32 м комплектно с кабельными наконечниками (ТМ)
	компл
	18

	28. 
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 6-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 11,5 м комплектно с кабельными наконечниками (ТМ)
	компл
	4

	29. 
	Станция катодной защиты
	шт
	3

	30. 
	Устройство катодной защиты высоковольтное
	шт
	1

	31. 
	Устройство катодной защиты высоковольтное
	шт
	2

	32. 
	Разъединитель линейный наружной установки, двухполюсный двухколонковый, количество заземлителей - 1, номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, масса не более 27 кг, привод ручной ПРНЗ-10, с механическим замком
	шт
	3

	33. 
	Защитное покрытие специального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм, шириной 600 мм, с заводским полимерным покрытием специального исполнения на участках строительства трубопроводов методами закрытой прокладки в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	23

	34. 
	Защитное покрытие специального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм, шириной 600 мм, с заводским полимерным покрытием специального исполнения на участках строительства трубопроводов методами закрытой прокладки в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	74

	35. 
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	1469

	36. 
	Датчик избыточного давления
	шт
	1

	37. 
	Датчик избыточного давления
	шт
	1

	38. 
	Сигнализатор прохождения внутритрубных средств очистки и диагностики
	компл
	1

	39. 
	Сигнализатор прохождения внутритрубных средств очистки и диагностики
	компл
	1

	40. 
	Задвижка клиновая DN 300 PN 1,6 МПа с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под сварное соединение с трубопроводом, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. Установка - надземно. С заводским антикоррозионным покрытием по ГОСТ Р 51164-98. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С. Присоединяемая труба Ø325х8 мм В 20 по ГОСТ 8731-74
	шт
	1

	41. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 10,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 159х8 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С.
	шт
	2

	42. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 10,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 159х8 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С.
	шт
	2

	43. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под сварное соединение с трубопроводом, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. Установка - надземно. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С. Присоединяемая труба Ø159х5 мм В 20 по ГОСТ 8731-74
	шт
	5

	44. 
	Вантуз-720-(12 К56)-150-10-С0-ХЛ1 в комплекте с запорной арматуры
	компл
	1

	45. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- манжета
	шт
	24

	46. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- диск ведущий
	шт
	20

	47. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- диск чистящий
	шт
	16

	48. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- пружина
	шт
	30

	49. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- манжета шипованная
	шт
	2

	50. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- манжета шипованная
	шт
	2

	51. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- блок чистящий
	шт
	6

	52. 
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- щетка
	шт
	12

	53. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-4-44-УХЛ1
	шт
	1

	54. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1
	шт
	12

	55. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1
	шт
	4

	56. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-УХЛ1
	шт
	2

	57. 
	Герметизатор резинокордный ГРК-700
	шт
	6

	58. 
	Изолятор стеклянный штыревой на напряжение 20 кВ, (аналог ШС20Д), Механическая разрушающая сила не менее 13 кН; Диаметр тарелки (D) - 160 мм; Строительная высота - 165 мм
	шт
	11

	59. 
	Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый, Минимальная механическая разрушающая нагрузка - 70 кН; Диаметр, D - 255 мм; Строительная высота, Н - 127 мм
	шт
	12

	60. 
	Тройник П 159х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001
	шт
	2

	61. 
	Заглушка П 159×8-09Г2С ГОСТ 17379-2001
	шт
	2

	62. 
	Заглушка П 159×8-09Г2С ГОСТ 17379-2001
	шт
	2

	63. 
	Отвод П 90° 159х5-09Г2С 
	шт
	8

	64. 
	Кабель монтажный контрольный, 500 В, общий экран, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымовыделением, климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69 
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1,0
	км
	0,06

	65. 
	Кабель монтажный контрольный, 500 В, общий экран, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымовыделением, климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69 
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х1,0
	км
	0,06

	66. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1, от -50ºС до +50ºС, сечением, мм2: 
ВБШв 2х35 - мк (N) - 1
	км
	0,065

	67. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ3, напряжением 1,0 кВ, сечением, мм2: 
ВВГнг(А)-LS 3х10 - ок (N, PE) - 1
	км
	0,045

	68. 
	Провод сталеалюминевый
	км
	0,131

	69. 
	Провод установочный (Пу) гибкий (Г) предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 750 В переменного тока частотой до 400 Гц или 1000 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопроволочная, изоляция из ПВХ пластиката (В) нераспространяющего горения (нг) с пониженным дымо- и газовыделением (LS) климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 диапазон рабочих температур от минус 50 до + 65ºС.Наличие сертификата по пожарной безопасности 
ПуГВнг(А)-LS 1х4,0 З-Ж 
	км
	0,006

	70. 
	Провод с медными жилами с пластмассовой изоляцией желто-зеленого цвета, климатическое исполнение ХЛ1, напряжением 0,45 кВ, сечением мм2: 
ПуГВ 1х6 -0,45 Ж-З
	км
	0,06

	71. 
	Провод с медными жилами с пластмассовой изоляцией желто-зеленого цвета, климатическое исполнение ХЛ1, напряжением 0,45 кВ, сечением мм2: 
ПуГВ 1х35 -0,45
	км
	0,009

	72. 
	Муфта соединительная для силового одножильного кабеля сечением 35 мм2 до 1кВ
	шт
	1

	73. 
	Муфта соединительная для силового одножильного кабеля сечением 35 мм2 до 1кВ
	шт
	4

	74. 
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей. Размер 28x28x0,9 У153У3,5
	шт
	670

	75. 
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей. Размер 28x28x0,9 У153У3,5
	шт
	1450

	76. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
– количество клемм измерительных - 6 шт; 
– количество клемм силовых - 0 шт; 
– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
- верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II.
	шт
	6

	77. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
- Количество клемм измерительных – 12 шт; 
- Количество клемм силовых – 0 шт.  
– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II. 
	шт
	8


Стойка контрольно-измерительного пункта 

Технические характеристики: 

– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 

– наружний диаметр стойки - 159 мм; 

– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 

– материал - сталь; 

– масса - не более 33 кг; 

– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 

– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 

- Количество клемм измерительных – 12 шт; 

- Количество клемм силовых – 0 шт; 

- с возможностью установки блока диодно-резисторного – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 

Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 

– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 

- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 

	- атмосфера типа I и II. 
	шт
	14
	

	78. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
- Количество клемм измерительных – 0 шт; 
- Количество клемм силовых – 4 шт. 
 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II. 
	шт
	3

	79. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
- Количество клемм измерительных – 0 шт; 
- Количество клемм силовых – 16 шт.  
 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II. 
	шт
	1


Электрод сравнения неполяризующийся 

 Технические характеристики: 

 - переходное электрическое сопротивление, не более – 1,5 кОм; 

 - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ;  

 - комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 6м; 

 - масса электрода полная – 7,5 кг; 

 - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; 

 - установленный срок службы – 15 лет; 

 - рабочая температура от минус 40°С до плюс 45°С; 

 - верхнее значение относительной влажности 100%; 

 - ударопрочный корпус; 

	 - упакован в матерчатый мешок с наполнителем.
	шт
	19
	

	80. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии 
Технические характеристики: 
 - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; 
 - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2; 
 - высота блока – 80 мм; 
 - ширина блока – 62 мм; 
 - толщина блока – 12 мм; 
 - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; 
 - комплектно с кабелем МКЭШ 5х0,75 длиной 6 м; 
 - рабочая температура от минус 40 до плюс 100°С; 
 - верхнее значение относительной влажности 100%; 
 при температуре +35°С.
	шт
	12

	81. 
	Протектор магниевый упакованный 
 Технические характеристики: 
 - длина магниевого анода (без упаковки) 610+7 мм; 
 - ширина магниевого анода (без упаковки) 175+4 мм; 
 - высота магниевого анода (без упаковки) 155+4 мм;  
 - радиус магниевого анода (без упаковки) 75+3 мм;  
 - масса (без упаковки) 20 кг; 
 - диаметр контактного сердечника – 5+1 мм; 
 - магниевый анод упаковывается в два хлопчатобумажных мешка диаметром 270+5 мм; 
 - свободное пространство засыпается активатором состоящем из 25% эпсомита, 25% строительного гипса и 50% бетонитовой глины; 
 - расстояние от торца мешка до магниевого анода 50+3 мм; 
 - внутренний диаметр фанерной шайбы 206+4 мм;  
 - длина упакованного протектора min 710 мм;  
 - масса упакованного протектора 60 кг 
	шт
	22


Стойка контрольно-измерительного пункта 

Технические характеристики: 

– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 

– наружний диаметр стойки - 159 мм; 

– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 

– материал - сталь; 

– масса - не более 33 кг; 

– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 

– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 

– количество клемм измерительных - 6 шт; 

– количество клемм силовых - 0 шт; 

– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 

Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 

– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 

- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 

	- атмосфера типа I и II.
	шт
	19
	

	82. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
- Количество клемм измерительных – 12 шт; 
- Количество клемм силовых – 0 шт.  
– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II.
	шт
	18

	83. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
- Количество клемм измерительных – 12 шт; 
- Количество клемм силовых – 0 шт; 
- с возможностью установки блока диодно-резисторного – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II.
	шт
	2


Стойка контрольно-измерительного пункта 

Технические характеристики: 

– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 

– наружний диаметр стойки - 159 мм; 

– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 

– материал - сталь; 

– масса - не более 33 кг; 

– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 

– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 

- Количество клемм измерительных – 24 шт; 

- Количество клемм силовых – 0 шт.  

– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 

Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 

– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 

- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 

	- атмосфера типа I и II.
	шт
	7
	

	84. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
- Количество клемм измерительных – 0 шт; 
- Количество клемм силовых – 4 шт.  
– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II. 
	шт
	10

	85. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
- Количество клемм измерительных – 0 шт; 
- Количество клемм силовых – 8 шт.  
– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II. 
	шт
	1


Стойка контрольно-измерительного пункта 

Технические характеристики: 

– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 

– наружний диаметр стойки - 159 мм; 

– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 

– материал - сталь; 

– масса - не более 33 кг; 

– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 

– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 

- Количество клемм измерительных – 0 шт; 

- Количество клемм силовых – 16 шт.  

– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 

Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: 

– верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; 

- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 

	- атмосфера типа I и II. 
	шт
	4
	

	86. 
	Электрод сравнения неполяризующийся 
 Технические характеристики: 
 - переходное электрическое сопротивление, не более – 1,5 кОм; 
 - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ;  
 - комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 6м; 
 - масса электрода полная – 7,5 кг; 
 - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; 
 - установленный срок службы – 15 лет; 
 - рабочая температура от минус 40°С до плюс 45°С; 
 - верхнее значение относительной влажности 100%; 
 - ударопрочный корпус; 
 - упакован в матерчатый мешок с наполнителем.
	шт
	30

	87. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии 
Технические характеристики: 
 - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной  0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока  
 выполнен из стеклонаполненного полиамида; 
 - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2; 
 - высота блока – 80 мм; 
 - ширина блока – 62 мм; 
 - толщина блока – 12 мм; 
 - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; 
 - комплектно с кабелем МКЭШ 5х0,75 длиной 6 м; 
 - рабочая температура от минус 40 до плюс 100°С; 
 - верхнее значение относительной влажности 100%; 
 при температуре +35°С.
	шт
	23


Протектор магниевый упакованный 

 Технические характеристики: 

 - длина магниевого анода (без упаковки) 610+7 мм; 

 - ширина магниевого анода (без упаковки) 175+4 мм; 

 - высота магниевого анода (без упаковки) 155+4 мм;  

 - радиус магниевого анода (без упаковки) 75+3 мм;  

 - масса (без упаковки) 20 кг; 

 - диаметр контактного сердечника – 5+1 мм; 

 - магниевый анод упаковывается в два  

 хлопчатобумажных мешка диаметром 270+5 мм; 

 - свободное пространство засыпается активатором состоящем из 25% эпсомита, 25% строительного гипса и 50% бетонитовой глины; 

 - расстояние от торца мешка до магниевого анода 50+3 мм; 

 - внутренний диаметр фанерной шайбы 206+4 мм;  

 - длина упакованного протектора min 710 мм;  

	 - масса упакованного протектора 60 кг 
	шт
	18
	

	88. 
	Крышка-плакат
	шт
	93

	89. 
	Колпачок полиэтиленовый 
	шт
	11

	90. 
	Зажим соединительный плашечный 
	шт
	30

	91. 
	Зажим аппаратный прессуемый
	шт
	12

	92. 
	Спиральная вязка 
	шт
	11

	93. 
	Серьга 
	шт
	12

	94. 
	Ушко однолапчатое
	шт
	12

	95. 
	Зажим натяжной болтовой
	шт
	12

	96. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, УХЛ3, для 
оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением: 6 мм2
	шт
	230

	97. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, УХЛ3, для 
оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением: 10 мм2
	шт
	6

	98. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, УХЛ3, для 
оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением: 35 мм2
	шт
	29

	99. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, для оконцевания 
проводов и кабелей с медными жилами сечением 35мм2 
	шт
	18

	100. 
	Наконечник кабельный медный для провода сечением 4 мм2
	шт
	6

	101. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, 6 кА, 
220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4, Iр=50 А, Iотс=(10-12)Iр
	шт
	3

	102. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, УХЛ3, для 
оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением:  
6 мм2
	шт
	248

	103. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, УХЛ3, для 
оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением:  
10 мм2
	шт
	12

	104. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, УХЛ3, для 
оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением:  
35 мм2
	шт
	226

	105. 
	Коробка соединительная КС20У
	шт
	6

	106. 
	Тигель-форма
	шт
	1

	107. 
	Термитная спичка
	шт
	260

	108. 
	Термитная смесь медная 
 Технические характеристики: 
 - размер частиц - не более 0,5 мм. 
 Состав: 
 - медная окалина - 64%; 
 - сплав алюминия с мелью - 20%; 
 - ферромарганец - 16%.
	кг
	7,052

	109. 
	Тигель-форма
	шт
	1

	110. 
	Термитная спичка
	шт
	408

	111. 
	Термитная смесь медная 
 Технические характеристики: 
 - размер частиц - не более 0,5 мм. 
 Состав: 
 - медная окалина - 64%; 
 - сплав алюминия с мелью - 20%; 
 - ферромарганец - 16%.
	кг
	11

	112. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях на сварочные и крепежные зоны конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98: 
- грунтовка битумно-полимерная
	кг
	2,42

	113. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях на сварочные и крепежные зоны конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98: 
- лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в 2 слоя
	кг
	35,5

	114. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях на сварочные и крепежные зоны конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98: 
- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	кг
	6,38

	115. 
	Грунтовка полимерно-битумная
	кг
	2

	116. 
	Лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в 2 слоя
	кг
	27

	117. 
	Обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	кг
	5

	118. 
	Мастика битумная
	кг
	31,6

	119. 
	Мастика гидроизоляционная битумная
	кг
	17,15

	120. 
	Мастика силиконовая
	кг
	0,3

	121. 
	Мастика гидроизоляционная битумная
	кг
	35,4

	122. 
	Мастика силиконовая
	кг
	2,1

	123. 
	Лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм
	кг
	2,6

	124. 
	Лента изоляционная липкая
	м2
	80

	125. 
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	км
	1,14

	126. 
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	км
	3,895

	127. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях 
на места повреждения изоляции сварных стыков: 
- мастичные или термоплавкие заполнители
	кг
	0,13

	128. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях 
на места повреждения изоляции сварных стыков: 
- мастичные или термоплавкие заполнители
	кг
	4,31

	129. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях 
на места повреждения изоляции сварных стыков: 
- заплата из термоусаживающейся ленты размером 300х300 мм
	кг
	2

	130. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях 
на места повреждения изоляции сварных стыков: 
- заплата из термоусаживающейся ленты размером 200х200 мм
	кг
	3,07

	131. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях 
на места повреждения изоляции сварных стыков: 
- заплата из термоусаживающейся ленты размером 200х200 мм
	кг
	86,39

	132. 
	Термоспекаемая изоляционная лента шириной 50 мм, толщина ленты 0,3 мм
	м
	5

	133. 
	Трубка PBF 19,0/9,5
	м
	13


Лента полимерная защитная термоусаживающая для 

ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб 

Технические характеристики: 

 - толщина - не менее 1,4 мм; 

 - ширина - 225 мм; 

 - степень усадки - не более 15%; 

	 - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	65
	

	134. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для  
заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии 
 - толщина - не менее 2,4 мм; 
 - ширина - 100 мм; 
 - прочность адгезионного соединения со сталью -  
не менее 3 кН/м.
	м
	58,5

	135. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после 
усадки): 150/75
	шт
	10

	136. 
	Трубка PBF 19,0/9,5
	м
	20,4

	137. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для 
ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб 
Технические характеристики: 
 - толщина - не менее 1,4 мм; 
 - ширина - 225 мм; 
 - степень усадки - не более 15%; 
 - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	102

	138. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для  
заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии 
 - толщина - не менее 2,4 мм; 
 - ширина - 100 мм; 
 - прочность адгезионного соединения со сталью -  
не менее 3 кН/м.
	м
	91,8

	139. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после 
усадки): 90/45
	шт
	6

	140. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после 
усадки): 150/75
	шт
	26

	141. 
	Термоспекаемая изоляционная лента шириной 50 мм, толщина ленты 0,3 мм
	м
	16

	142. 
	Кольцо опорно-направляющее Ø720 мм с диэлектрическими  
опорами в комплекте с крепёжными изделиями 
и защитной прокладкой
	компл
	91

	143. 
	Балластирующее устройство охватывающего типа УБОм-720 для балластировки трубопровода Ø720 мм из тяжелого бетона плотностью 2,3 т/м3 класс бетона по прочности В 12,5
	компл
	1909

	144. 
	Балластирующее устройство охватывающего типа УБОм-1020 для балластировки трубопровода Ø1020 мм из тяжелого бетона плотностью 2,3 т/м3 класс бетона по прочности В 12,5
	компл
	44

	145. 
	Контейнер текстильный КТ-700 для балластировки трубопровода 
диаметром 720 мм
	шт
	47


Полимерно-контейнерное балластирующее устройство ПКБУ-720 

	для балластировки трубопровода Ø720 мм объем грунта в устройстве не менее 4,0 м3
	комплект
	20
	

	146. 
	Утяжелители чугунные кольцевые для трубопровода Ø720 мм
	компл
	65

	147. 
	Мягкий силовой пояс (МСП) 
из ткани технической полиамидной марки ТБГ-360
	шт
	3906

	148. 
	Защитные коврики под утяжелители УБОм 
из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900х2000 мм
	шт
	1909

	149. 
	Защитные коврики под утяжелители УБОм 
из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900х2400 мм
	шт
	44

	150. 
	Труба бесшовная 159х8 ГОСТ 8732-78 
  09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	4

	151. 
	Труба бесшовная 159х8 ГОСТ 8732-78 
  09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	4

	152. 
	Труба 159х5 ГОСТ 8732-78 
 В 20 ГОСТ 8731-74
	м
	50

	153. 
	Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 
 В 20 ГОСТ 8731-74
	м
	24

	154. 
	Труба 76х3 ГОСТ 10704-91 
  В-10 ГОСТ 10705-80
	м
	70,2

	155. 
	Труба водогазопроводная стальная Ц-65х4,0
	м
	12

	156. 
	Труба 76х3 ГОСТ 10704-91 
  В-10 ГОСТ 10705-80
	м
	57,2

	157. 
	Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 
	м
	42

	158. 
	Труба обсадная стальная диаметром 273х7,1
	м
	155

	159. 
	Труба обсадная стальная диаметром 273х7,1
	м
	558

	160. 
	Труба 159х8 ВСт3пс6
	т
	2,762

	161. 
	Труба 324х8 ВСт3пс6
	т
	4,083

	162. 
	Труба 530х11, гр. Д 
	м
	1

	163. 
	Труба 108х5 ВСт3пс2
	т
	1,805

	164. 
	Манжета герметизирующая 720/1020 А тип II 
из маслобензиностойкой резины, в виде усеченного конуса, 
армированная тканью повышенной прочности
	компл
	8

	165. 
	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 720/1020 из стеклопластика, климатического исполнения ХЛ3
	компл
	16

	166. 
	Профиль 180х180х8 С345-3
	т
	0,581

	167. 
	Двутавр 14 С345-3
	т
	0,164

	168. 
	Швеллер 10УС245
	т
	0,029

	169. 
	Швеллер 12У С245
	т
	0,005

	170. 
	Швеллер 12У С345-3
	т
	0,137

	171. 
	Швеллер 60х32х4-В ВСт3пс2
	т
	0,037

	172. 
	Уголок 50х50х5 С245
	т
	1,61

	173. 
	Уголок 63х63х4 С245
	т
	0,132

	174. 
	Уголок 75х75х48 С345-1
	т
	0,195

	175. 
	Уголок 100х100х8 С345-1
	т
	0,055

	176. 
	Уголок 125х125х8-В С345-1
	т
	0,102

	177. 
	Уголок 100х63х7-В С345-1
	т
	0,006

	178. 
	Уголок 125х80х7-В С345-1
	т
	0,009

	179. 
	Лист 3 С345-1
	т
	0,007

	180. 
	Лист 4 С245
	т
	0,276

	181. 
	Лист 5 С245
	т
	0,005

	182. 
	Лист 6 С245
	т
	0,32

	183. 
	Лист 6 С345-1
	т
	0,035

	184. 
	Лист 8 С345-1
	т
	0,38

	185. 
	Лист 16 С345-1
	т
	0,101

	186. 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I диаметром 14 мм
	т
	0,02

	187. 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I диаметром 18 мм
	т
	0,004

	188. 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I диаметром 20 мм
	т
	0,052

	189. 
	Проволока 3.0-О-1Ц
	т
	0,014

	190. 
	Проволока 1,6.0-О-1Ц
	т
	0,002

	191. 
	Сетка 5-1Ц/50/50
	т
	0,789

	192. 
	Спираль АСКЛ-500С
	бухта
	6

	193. 
	Круг 5-В-1 ГОСТ 2590-2003 
 Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,001

	194. 
	Круг 6-В-1 ГОСТ 2590-2003 
 Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,001

	195. 
	Круг 10-В-11 ГОСТ 2590-2003 
 Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,001

	196. 
	Круг 16-В-1 ГОСТ 2590-2003 
 Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,003

	197. 
	Круг 20-В-1 ГОСТ 2590-2003 
 Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,024

	198. 
	Круг 24-В-1 ГОСТ 2590-2003 
 Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,008

	199. 
	Круг 25-В-1 ГОСТ 2590-2003 
 Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,01

	200. 
	Бетон В15 F200 W6
	м3
	0,84

	201. 
	Песок средней крупности 
	м3
	74,38

	202. 
	Щебень фракции 20…40 мм
	м3
	8,4

	203. 
	Плита ЭЗК13.02.00 В15 F200 W6
	шт
	84

	204. 
	Площадка ПГВ 21.9с
	шт
	9

	205. 
	Лестница ЛГВ 45-12.9с
	шт
	3

	206. 
	Ограждение ОЛГ 45-12.12с
	шт
	6

	207. 
	Доборный элемент Д1Гс
	шт
	6

	208. 
	Доборный элемент ДГ3-1с
	шт
	6

	209. 
	Плита 2П30.18-10 В15 F200 W6
	шт
	2

	210. 
	Плита 2П60.18-10 В15 F200 W6
	шт
	1

	211. 
	Плита 1П60.38-10 В15 F200 W6
	шт
	3

	212. 
	Петля ПН8-130
	шт
	6

	213. 
	Болт 6.2М16х200 ВСт3пс4
	шт
	108

	214. 
	Болт М10-8g.140.68.019 (S16)
	шт
	60

	215. 
	Болт М10-8g.25.68.019 (S16)
	шт
	120

	216. 
	Болт М12-40
	шт
	90

	217. 
	Гайка М10-6Н.5(S16)
	шт
	180

	218. 
	Гайка М12-6Н.5(S18)
	шт
	90

	219. 
	Гайка М20-6Н.5(S30)
	шт
	24

	220. 
	Гайка М24-6Н.5(S36)
	шт
	12

	221. 
	Шайба 10Л 65Г
	шт
	240

	222. 
	Шайба 12Л 65Г
	шт
	126

	223. 
	Шайба 20.01.08кп
	шт
	12

	224. 
	Шайба 24.01.08кп
	шт
	6

	225. 
	Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903-74 
 В-Ст3пс ГОСТ 380-2005
	м2
	1,2

	226. 
	Лист Б-ПН-2х280х210 ГОСТ 19903-74 
 Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	20

	227. 
	Лист ОЦ Б-ПН-0-3,0х350х400 ГОСТ 19904-90 
 ОН-МТ-1 ГОСТ14918-80
	шт
	27

	228. 
	Лист ОЦ Б-ПН-0-3,0х200х200 ГОСТ 19904-90 
  ОН-МТ-1 ГОСТ14918-80
	шт
	27

	229. 
	Лист Б-ПН-3х150х150 ГОСТ 19903-74 
 Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	27

	230. 
	Лист Б-ПН-2х280х210 ГОСТ 19903-74 
 Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	68

	231. 
	Лист ОЦ Б-ПН-0-3,0х350х400 ГОСТ 19904-90 
 ОН-МТ-1 ГОСТ14918-80
	шт
	22

	232. 
	Лист ОЦ Б-ПН-0-3,0х200х200 ГОСТ 19904-90 
  ОН-МТ-1 ГОСТ14918-80
	шт
	22

	233. 
	Лист Б-ПН-3х150х150 ГОСТ 19903-74 
 Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	22

	234. 
	Лист Б-ПН-1х280х210 ГОСТ 19903-74/Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	6

	235. 
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006, оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 
С245 ГОСТ 27772-88
	км
	0,03

	236. 
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006, оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 
С245 ГОСТ 27772-88
	км
	0,295

	237. 
	Полоса 4х40-В ГОСТ103-2006/С245 ГОСТ 27772-88,  
оцинкованная
	м
	120

	238. 
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006, оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 
Ст3кп ГОСТ 535-2005
	км
	0,195

	239. 
	Швеллер В-10П ГОСТ 8240-97 
 Ст3пс ГОСТ 535-2005
	м
	24

	240. 
	Уголок 63х63х5-В ГОСТ 8509-93 
  Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	м
	13

	241. 
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93 
  Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	м
	44

	242. 
	Уголок 63х63х5-В ГОСТ 8509-93 
 Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	м
	36,4


Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93 

	 Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	м
	149,6
	

	243. 
	Знак километровый
	шт
	1

	244. 
	Знак километровый
	шт
	13

	245. 
	Знак опознавательный
	шт
	12

	246. 
	Знак опознавательный
	шт
	67

	247. 
	Знак опознавательный на переходах (П-образный)
	шт
	6

	248. 
	Знак опознавательный на переходах (П-образный)
	шт
	20

	249. 
	Знак опознавательный на пересечении с коммуникацией
	шт
	1

	250. 
	Знак опознавательный на пересечении с коммуникацией
	шт
	5

	251. 
	Репер
	шт
	4

	252. 
	Репер
	шт
	28

	253. 
	Переезд постоянный
	шт
	2

	254. 
	Переезд постоянный при пересечении коммуникаций ООО "ЮНГ-Энергонефть"
	шт
	3

	255. 
	Щит-указатель
	шт
	3

	256. 
	Щит указатель угла поворота
	шт
	49

	257. 
	Стационарный створный знак
	шт
	2

	258. 
	Знак запрещающий "Якоря не бросать"
	шт
	4

	259. 
	Знак дорожный запрещающий, в том числе материалы: 
- знак дорожный запрещающий №3.27 
- знак дополнительной информации (табличка) №8.2.1 
- труба 76х3 ГОСТ 10704-91 
 Д ГОСТ 10705-80  
- грунтовка на эпоксидной основе 
- эмаль на полиуретановой основе
	шт
	4

	260. 
	Знак дорожный запрещающий, в том числе материалы: 
- знак дорожный запрещающий №3.27 
- знак дополнительной информации (табличка) №8.2.1 
- труба 76х3 ГОСТ 10704-91 
 Д ГОСТ 10705-80  
- грунтовка на эпоксидной основе 
- эмаль на полиуретановой основе
	шт
	4

	261. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	0,3

	262. 
	Проволока 6.0-О-С (для крепления рейки)
	кг
	144

	263. 
	Болт М10х60.46(S16)
	шт
	24

	264. 
	Гайка М10.4(S16)
	шт
	24

	265. 
	Хомут 2.1 76х30 
	шт
	27

	266. 
	Хомут 2.1 76х30 
	шт
	22

	267. 
	Опора анкерная с устройством ответвления и  
разъединителем в составе:  
Стойка СВ110-5 - 2 шт.,Траверса ТМ2 - 1 шт.,  
Траверса ТМ6 - 1 шт., Накладка ОГ2 - 2 шт., Хомут Х42 - 2 шт.,  
Болт Б5 - 1 шт., Кронштейн У4 - 1 шт., Стяжка Г1-2 шт., 
Кронштейн РА1 - 1 шт., Кронштейн РА2 - 1 шт.,  
Кронштейн РА4 - 1 шт., Кронштейн РА5 - 3 шт.,  
Хомут Х7 - 3 шт., Хомут Х8 - 1 шт.
	шт
	1


Опора анкерная с разъединителем (без подкоса) 

Стойка СВ110-5 - 1 шт., Траверса ТМ6 - 1 шт.,  

Накладка ОГ2 - 2 шт., Хомут Х42 - 1 шт., Болт Б5 - 2 шт.,  

Кронштейн У4 - 1 шт., Стяжка Г1 - 2 шт.,  

Кронштейн РА - 1 шт., Кронштейн РА2 - 1 шт.,  

Кронштейн РА4 - 1 шт., Кронштейн РА5 - 3 шт.,  

	Хомут Х7 - 3 шт., Хомут Х8 - 1 шт.
	шт
	2
	

	268. 
	Щебень фракции 10...20 мм
	м3
	0,15

	269. 
	Щебень фракции 10...20 мм
	м3
	0,66

	270. 
	Коксо-минеральный активатор
	м3
	8,3

	271. 
	Коксо-минеральный активатор
	м3
	21,9

	272. 
	Цементный раствор М200
	м3
	2,7

	273. 
	Цементный раствор М200
	м3
	22,6

	274. 
	Кирпич К - О 100/15 ГОСТ 530-2007
	шт
	27

	275. 
	Кирпич К - О 100/15 ГОСТ 530-2007
	шт
	22

	276. 
	Муфта условным проходом 100 мм длиной 200 мм для соединения хризотилцементных безнапорных труб
	шт
	6

	277. 
	Хризотилцементная безнапорная труба условным проходом: 100 мм и длиной 2950 мм
	шт
	11

	278. 
	Хризотилцементная безнапорная труба условным проходом: 300 мм и длиной 3950 мм
	шт
	2

	279. 
	Муфта условным проходом 100 мм длиной 200 мм для соединения хризотилцементных безнапорных труб
	шт
	22

	280. 
	Хризотилцементная безнапорная труба условным проходом: 
100 мм и длиной 2950 мм
	шт
	37

	281. 
	Хризотилцементная безнапорная труба условным проходом: 
300 мм и длиной 3950 мм
	шт
	9

	282. 
	Рейка футеровочная деревянная 60х30х2000 мм
	шт
	3290

	283. 
	Эмаль ПФ-115, цвет черный
	кг
	4,55

	284. 
	Эмаль ПФ-115, цвет синий
	кг
	1,62

	285. 
	Эмаль ПФ-115, цвет красный
	кг
	1,35

	286. 
	Эмаль ПФ-115, цвет белый
	кг
	13

	287. 
	Эмаль ПФ-115, цвет желтый
	кг
	0,6

	288. 
	Эмаль ПФ-115, цвет зеленый
	кг
	0,6

	289. 
	Эмаль ПФ-115, цвет черный
	кг
	7,9

	290. 
	Эмаль ПФ-115, цвет синий
	кг
	1,32

	291. 
	Эмаль ПФ-115, цвет красный
	кг
	1,1

	292. 
	Эмаль ПФ-115, цвет белый
	кг
	27,64

	293. 
	Эмаль ПФ-115, цвет желтый
	кг
	3

	294. 
	Эмаль ПФ-115, цвет зеленый
	кг
	3

	295. 
	Эмаль белая, атмосферостойкая
	кг
	0,3

	296. 
	Эмаль черная, атмосферостойкая
	кг
	0,3

	297. 
	Эмаль желтая, атмосферостойкая
	кг
	0,6

	298. 
	Эмаль зеленая, атмосферостойкая
	кг
	0,6

	299. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	11,55

	300. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	20,8

	301. 
	Грунтовка
	кг
	1,8

	302. 
	Этиленгликоль
	л
	10


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту Плана ТПР 2014 г. (п.1.1.11 код  02-ТПР-001-00024) «Н/ПРОВОД НВУБ /251-264/   Н/ПРОВОД НВУБ /264-279/ Ду-700 мм резервная нитка. Замена трубы на участках 254,416-255,28км, 259,5-274,47км. Нефтеюганское УМН. Реконструкция» 
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2014 год
	2015 год, в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Труба 720х14,0-К56-2, Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	208,3
	208,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Труба 720х12,0-К56-2, Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1659,9
	1660
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Труба 720х12,0-К56-2, Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1659,9
	 
	1660
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Труба 720х10,0-К56-2, Р≤9,8МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	12,6
	12,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Труба 1020х16,0-К52 с АКП тип 4 
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10 
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	126,8
	 
	 
	 
	126,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Отвод ОГ 30° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-1600/1600-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отвод ОГ 45° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2100/2100-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Отвод ОГ 46° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2150/2150-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Отвод ОГ 60° 720(12 К56)-7,3-0,6-5DN-2700/2700-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Отвод ОГ 62° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2800/2800-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Отвод ОГ 63° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2800/2800-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Отвод ОГ 65° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-2900/2900-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Отвод ОГ 85° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-3900/3900-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Отвод ОГ 90° 720(12К56)-7,3-0,6-5DN-4150/4150-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,74 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Отвод П 90-325х8-09Г2С 
	ГОСТ 17375-01
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Тройник П 325х8-09Г2С 
	ГОСТ 17375-01
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Переход ПШС 530(11К48)х325(8К48)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=1,6 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Днище ДШ 720(14К56)-8,6-0,6-ХЛ, Рисп=14,94 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Днище ДШ 720(12К56)-7,3-0,6-ХЛ, Рисп=12,74 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Днище ДШ 720(12К56)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=2,4 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Колодец нефтепровода КГВПП-720-Н1200-С-УХЛ1 без наружной лестницы (скоб)
	ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	шт
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-УХЛ1 в комплекте с оборудованием КИП №7
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 опросный лист № Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-Л.ОЛ.1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1, от -50ºС до +50ºС, сечением, мм2: 
ВБШв 1х35мк-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	6,05
	 
	 
	 
	 
	 
	6,05
	 
	 
	 
	 

	24
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1, от -50ºС до +50ºС, сечением, мм2: 
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 


Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1, от -50ºС до +50ºС, сечением, мм2: 

	ВБШв 3х6ок(N,PE)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,83
	 
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 
	 
	 
	 
	

	26
	Кабель контрольный (К) многожильный, для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, токопроводящая жила — медная, однопроволочная, изоляция жилы из ПВХ пластиката (В), экран в виде алюминиевой фольги (Э), с наружной оболочкой из ПВХ пластиката (В), нераспространяющего горения (нг), с пониженным дымо- и газовыделение (LS); без защитного покрова (Г), климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, диапазон рабочих температур от минус 50 до + 50ºС номинальное сечение жил - 1,0 мм2 Наличие сертификата по пожарной безопасности 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0
	 
	км
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 

	27
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 32 м комплектно с кабельными наконечниками (ТМ)
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	компл
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 32 м комплектно с кабельными наконечниками (ТМ)
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	компл
	18
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 6-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 11,5 м комплектно с кабельными наконечниками (ТМ)
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Станция катодной защиты
	Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-ЭХЗ.ОЛ.1
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	31
	Устройство катодной защиты высоковольтное
	Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-ЭХЗ.ОЛ.2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство катодной защиты высоковольтное
	Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-ЭХЗ.ОЛ.3
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	33
	Разъединитель линейный наружной установки, двухполюсный двухколонковый, количество заземлителей - 1, номинальное напряжение 6 кВ, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, масса не более 27 кг, привод ручной ПРНЗ-10, с механическим замком
	РЛНД
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	34
	Защитное покрытие специального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм, шириной 600 мм, с заводским полимерным покрытием специального исполнения на участках строительства трубопроводов методами закрытой прокладки в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	23
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Защитное покрытие специального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм, шириной 600 мм, с заводским полимерным покрытием специального исполнения на участках строительства трубопроводов методами закрытой прокладки в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	74
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	1469
	 
	 
	 
	1469
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Датчик избыточного давления
	Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-АТ.ОЛ.1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	38
	Датчик избыточного давления
	Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-АТ.ОЛ.1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	39
	Сигнализатор прохождения внутритрубных средств очистки и диагностики
	Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-АТ.ОЛ.2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	40
	Сигнализатор прохождения внутритрубных средств очистки и диагностики
	Г.3.0000.0008-И-СНП/ГТП-500.000-АТ.ОЛ.2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 


ЗК-300-1,6-∆Р1,6-Св-Ру-С0-ХЛ1 

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Задвижка клиновая DN 150 PN 10,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 159х8 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С.
	ЗК-150-10,0-∆Р1,6-Св-Ру-С0-ХЛ1 
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Задвижка клиновая DN 150 PN 10,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 159х8 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С.
	ЗК-150-10,0-∆Р1,6-Св-Ру-С0-ХЛ1 
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под сварное соединение с трубопроводом, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. Установка - надземно. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С. Присоединяемая труба Ø159х5 мм В 20 по ГОСТ 8731-74
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Св-Ру-С0-ХЛ1 
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Вантуз-720-(12 К56)-150-10-С0-ХЛ1 в комплекте с запорной арматуры
	ОТТ-23.040.01-КТН-193-10
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	46
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- манжета
	28-ПРВ1.00-08.001
	шт
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24

	47
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- диск ведущий
	28-СКР.02-00.011-01
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	48
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- диск чистящий
	28-СКР.02-00.011
	шт
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	49
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: 
- пружина
	16-ПСН.00-00.010-43
	шт
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	50
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- манжета шипованная
	28-СКР4.00-08.010
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	51
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- манжета шипованная
	28-СКР4.00-08.010-01
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	52
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- блок чистящий
	28-СКР4.00-08.020
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	53
	Расходные материалы для скребка Ø720 28-СКР4.00-00.000-02 или аналог: 
- щетка
	28-СКР4.00-00.180
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	54
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-4-44-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	55
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	56
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	57
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	58
	Герметизатор резинокордный ГРК-700
	ТУ 2527-007-51625598-2010
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6


1

