                                                                                           

.
документация О закупке

ТОМ II

Лот № 09- МНЦС/КР/1-02.2015
«Электрохимзащита. ВЛ»

г. Томск
 2014 г.
Том II 

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт.
	Томская область, Чаинский район.
	01.02.2015 - 01.07.2015

	2
	ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт.
	Томская область, Чаинский район.
	                                          01.02.2015 -
   01.06.2015

	       3
	Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"(инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт.
	Томская область, Александровский район (км 43, 70,78), Парабельский район  (км 207), Каргасокский район (км 363), Колпашевский район (км 520), Шегарский район (км 652), Томский район (км 686, 708). 
Кемеровская область, Яйский район (км 818).
	01.02.2015 -
   01.11.2015


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1 по объекту (п. 1.6.1. Код 07-КР-001-00007) «ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт».
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта 

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

	4. Устройство скважин

	4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

	5.3. Устройство ростверков

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

	20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

	20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (Группа СК п. 1)


2.2 по объекту (п. 1.6.2. Код 07-КР-001-00008) «ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт». 
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта 

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

	4. Устройство скважин

	4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

	5.3. Устройство ростверков

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

	20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

	20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (Группа СК п. 1)


2.3 по объекту (п. 1.9.1. Код 07-КР-001-00009). «Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"(инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт».
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта 

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

	4. Устройство скважин

	4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

	5.3. Устройство ростверков

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

	20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

	20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

	24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики

	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (Группа СК п. 1)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах
3.1 по объекту (п. 1.6.1. Код 07-КР-001-00007) «ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт».
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Универсальная бурильная машина 
	Глубина, м /диаметр бурения, м  не менее
	4/0,4
	Бурение лидерных скважин под опоры
	1

	Сваебойный копер
	СП-40
	
	Погружение свай под опоры
	1

	Бульдозер 
	Мощностью не более кВт /160 л.с
	 118/160 
	Планировка площадей
	1

	Кран пневмоколесный
	Грузоподъемность, т, 

не более
	10
	Монтаж опор, погрузо – разгрузочные работы
	1

	Автогидроподъемник  
	Макс. высота подъема ,м
	12
	Монтаж-демонтаж кабеля
	1

	Кран-манипулятор
	Грузоподъемность, т, 

не более
	8
	Доставка и разгрузка оборудования 
	1

	Автомобиль вахтовый 
	Количество мест, шт .
	   30 
	Ежедневная доставка рабочих
	1

	Самосвал
	Грузоподъемность, т, 

не более
	10
	Доставка ГПС, ЦПС
	1

	Трубовоз 
	Грузоподъемность, т, 

не более
	13
	Доставка труб, опор
	1

	Автоцистерна
	Ёмкостью, л, не более
	11200
	Доставка воды в городок
	1

	Топливозаправщик 
	
	
	Заправка техники на строительной площадке
	1

	Сварочный агрегат многопостовой
	Сварочных постов, шт., не менее
	2
	Сварка м/к
	1

	Трамбовка 
	
	
	Уплотнение грунта
	1

	Тяговая машина
	
	
	Для подвески     кабеля
	1

	Тормозная машина
	
	
	Для подвески     кабеля
	1

	Отбойный молоток
	
	
	Демонтажные работы
	1

	Шлифовальная машина
	Мощность, кВт, не более
	1,1
	Демонтажные работы
	1

	Электродрель 
	Мощность, кВт, не более
	0,5
	
	1

	Перфоратор 
	Мощность, кВт, не более
	0,5
	Бурение отверстий в бетоне
	1

	ДЭС 
	Мощность, кВт, не более
	20
	Обеспечение электроэнергией строительной площадки
	1

	ДЭС 
	Мощность, кВт, не более
	40
	Обеспечение электроэнергией бытового городка
	1

	ДЭС 80
	Мощность, кВт, не более
	80
	Обеспечение электроэнергией жилого городка
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
3.2 по объекту (п. 1.6.2. Код 07-КР-001-00008) «ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт».  
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.2.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Корчеватель
	Мощность, кВт, не более
	110 л.с.
	Корчёвка пней
	1

	Трактор трелевочный
	Мощность, кВт, не более
	110 л.с.
	Транспортировка древесины
	1

	Трактор
	Мощность, кВт, не более
	110 л.с.
	Транспортировка древесины
	1

	Тягач 
	Грузоподъемность, т, 

не более
	50т
	Перевозка техники
	1

	Бензомоторная пила*
	
	
	Валка деревьев
	3

	Автомобиль самосвал 
	Грузоподъемность, т, 

не более
	13 т
	Доставка ГПС, ЦПС
	1

	Автокран
	Грузоподъемность, т, 

не более
	       25 т
	Монтаж опор, погрузо – разгрузочные работы
	1

	Автомобиль для сопровождения колонны 
	УАЗ, Нива
	
	Сопровождение колонны
	1

	Автогидроподъемник
	Макс. высота подъема ,м
	12
	Монтаж-демонтаж кабеля, провода
	1

	Бетоносмеситель
	Объем, м3 не менее
	3
	Доставка, смешение бетона, раствора
	1

	Бункер для подачи бетона
	Объём м3, не менее
	      1,2м3
	Доставка бетона
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз
	Грузоподъемность, т, 

не более
	60 т
	Перевозка техники
	1

	Опоровоз
	Грузоподъемность, т, 

не более
	14 т
	Доставка опор
	1

	Кабельный транспортер
	Грузоподъемность, т, 

не более
	         4 т
	Монтаж провода
	1

	Электролаборатория на автомобильном ходу
	ЭТЛ-10
	
	Пусконаладочные
работы
	1

	Экскаватор одноковшовый 
гидравлический
	Емкость ковша, м3, 

не более
	V=0,25 - 0,5 м3
	Земляные работы
	1

	Машина бурильно-крановая
	Глубина, м /диаметр бурения, м  не менее
	4/0,4
	Бурение лидерных скважин под опоры
	1

	Виброплита*
	ВУ-800
	
	Уплотнение бетона
	2

	Автомобиль «Бензовоз»
	
	
	Заправка техники на строительной площадке
	1

	Бульдозер 
	Мощностью не более кВт / л.с
	 118/160 
	Планировка площадей
	1

	Сварочный агрегат
	Сварочных постов, шт., не менее
	2
	Сварочные работы
	1

	Автобус-вахта
	Количество мест, шт.
	30 
	Перевозка рабочих
	1

	Автомобиль бортовой 
	Грузоподъемность, т, 

не более
	10 
	Перевозка грузов
	2

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление, МПа, не более/ производительность, м3/мин, не более
	0,7/5

	Снабжение сжатым воздухом
	1

	Автоцистерна
	ёмкость, м3, не более
	       10
	Доставка воды в городок
	1

	ДЭС
	Мощность, кВт, не более
	       30 
	Обеспечение электроэнергией жилого городка
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
3.3 по объекту (п. 1.9.1. Код 07-КР-001-00009) «Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"(инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт».  
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.3.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автокран
	Грузоподъемность, т,

не более
	10
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы.
	1

	Бульдозер
	Мощностью не более кВт
	118кВт
	Планировка площадей
	1

	Экскаватор
	Емкость ковша, м3,

не более
	0,25
	Земляные работы
	

	Сварочный агрегат
	Сварочных постов, шт., не менее
	2
	Сварочные работы
	1

	Самоходная буровая установка под анодные заземлители (буроинъекционные скважины)
	Глубина бурения, не менее м/
диаметр бурения, мм не более
	30/500
	Бурение скважин
	1

	Бортовая машина
	Урал
	
	Перевозка грузов
	1

	Фронтальный погрузчик
	ПМТС-66, ТО-12
	
	Земляные работы
	1

	Вахтовый автобус
	Количество мест, шт.
	20
	
	1

	Тягач
	Грузоподъемность, т,

не более
	26,8
	Перевозка техники
	1

	Трал
	Грузоподъемность, т,

не более
	60
	Перевозка техники
	1

	Автомобиль
	УАЗ
	1
	Машина сопровождения
	1

	Передвижная КТПН
	Мощность, кВт
	60
	Обеспечение электроэнергией жилого городка, строительной площадки
	2

	Комплект для термитной сварки
	
	
	Сварка ЭХЗ
	1

	Комплект инструментов для пайки проводов
	
	
	
	1

	Мобильная радиосвязь
	
	
	
	2

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность, т,

не более
	13
	Доставка ГПС,  грунта
	1

	Бензовоз
	Урал
	
	Заправка техники
	1

	Автоцистерна для питьевой воды
	АВВ-2
	
	Доставка питьевой воды
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.  Потребность строительства в кадрах
4.1 по объекту (п. 1.6.1. Код 07-КР-001-00007) «ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт».
Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 
	Наименование специальности
	Разряд
	Количество рабочих (чел.)

	Машинист копра
	7
	1

	Машинист автогидроподъемника
	7
	1

	Машинист бульдозера
	8
	1

	Машинист бурильно-крановой самоходной машины
	7
	1

	Машинист крана автомобильного
	8
	1

	Машинист дизельной электростанции
	8
	1

	Монтажник стальных и железобетонных конструкций
	8
	1

	Такелажник  на монтаже
	6
	1

	Электромонтажник-наладчик
	6-7
	2

	Электросварщик ручной сварки
	3
	2

	Машинист тягового агрегата
	8
	2

	ИТОГО:
	
	14


Таблица 4.1.2. - Общая потребность в кадрах с разбивкой по категориям

	Количество работающих, чел.

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий  83,9 %
	Инженерно-технические работники 11 %
	Служащие

 3,6 %
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана

 1,5 %

	18
	14
	2
	1
	1


Потребность в водителях автотранспорта – 6  человек (водитель вахтового автомобиля постоянно присутствует на стройплощадке).

Геодезические работы – 2 человека.

Максимальная численность рабочих составляет 26 человек.

Количество, состав и оснащение бригад необходимо уточнить в ППР.

4.2 по объекту (п. 1.6.2. Код 07-КР-001-00008) «ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт».  
Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расчет численности работающих 
	Наименование
	Разряд
	Кол-во чел.

	Машинист экскаватора
	6
	1

	Машинист трактора
	5
	1

	Машинист бульдозера
	5-6
	1

	Машинист автокрана
	5
	1

	Машинист автогидроподъемника
	
	1

	Стропальщик
	3
	2

	Электролинейщик
	6
	1

	Сварщик
	5
	2

	Машинист БКМ
	6
	1

	Пом. машиниста буровой машины
	4
	2

	Водитель опоровоза
	
	1

	Водитель автомобиля
	
	2

	ИТОГО:
	
	16


Таблица 4.2.1. Расчет численности рабочих

	Количество работающих, чел

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий(Р) 80,2%
	Инженерно-технические работники 13,2%
	Служащие 4,5%
	Младший обслуживающий персонал

МОП и охрана 2,1%

	20
	16
	2
	1
	1


4.3. по объекту (п. 1.9.1. Код 07-КР-001-00009) «Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"(инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт».  
Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Расчет численности работающих 
	Наименование и состав бригад по профессиям с указанием группы производственных процессов
	Разряд
	Кол-во чел. в одной бригаде, чел.

	Комплексная бригада

	Машинист автокрана (2г)
	5
	1

	Машинист экскаватора (2г)
	6
	1

	Водитель погрузчика (2г)
	4
	1

	Машинист бульдозера (2г)
	5
	1

	Тракторист (2г)
	5
	1

	Водитель автомобиля (2г)
	-
	4

	Электромонтер по освещению и осветительным сетям
	6
	1

	Электромонтажник-наладчик
	6
	1

	Электромонтажник-наладчик
	5
	1

	Электромонтажник-наладчик
	4
	1

	Землекоп (2г)
	3
	2

	Электросварщик ручной сварки (2г)
	5
	1

	Электросварщик термитной сварки (2г)
	4
	1

	Геодезист (2г)
	
	1

	Лаборант электромеханических испытаний и измерений
	4
	1

	Всего в бригаде:
	
	19


Таблица 4.3.1. Расчет общей численности работающих

	Количество работающих, чел

	Всего
	в том числе

	
	рабочих 83,4 %
	ИТР

 9 %
	Служащих 

5,9 %
	МОП и охрана 

1.7 %

	23
	19
	2
	1
	1


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (п. 1.6.1. Код 07-КР-001-00007) «ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	
	
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август

	1
	Расчистка от лесорастительности
	комплекс
	1
	01.02.15
	30.03.15
	58
	
	0,48
	0,52
	
	
	
	
	

	2
	Общестроительные работы. Основание под ВЛ. 
	комплекс
	1
	01.02.15
	20.03.15
	48
	
	0,58
	0,42
	
	
	
	
	

	3
	Линия. Монтажные и строительные  работы.
	комплекс
	1
	01.02.15
	30.03.15
	58
	
	0,48
	0,52
	
	
	
	
	

	4
	Пусконаладочные работы 
	комплекс
	1
	10.04.15
	30.04.15
	21
	
	
	
	1,0
	
	
	
	

	5
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	01.04.15
	10.04.15
	10
	
	
	
	1,0
	
	
	
	

	6
	Техническая рекультивация земель
	комплекс
	1
	01.02.15
	20.05.15
	109
	
	0,50
	
	
	0,5
	
	
	

	7
	Биологическая рекультивация
	комплекс
	1
	10.05.15
	10.06.15
	32
	
	
	
	
	0,7
	0,3
	
	

	8
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	10.06.15
	25.06.15
	25
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	9
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	25.06.15
	01.07.15
	8
	
	
	
	
	
	0,9
	0,1
	


5.2 по объекту (п. 1.6.2. Код 07-КР-001-00008) «ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт».  
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль

	1
	Первоначальная расчистка от снега
	м3
	24623,34
	01.02.15
	28.02.15
	28
	
	24623,34
	
	
	
	
	

	2
	Расчистка от лесорастительности
	комплекс
	1
	01.02.15
	28.02.15
	28
	
	1,0
	
	
	
	
	

	3
	Общестроительные работы. Основание под ВЛ. 
	комплекс
	1
	01.03.15
	20.03.15
	20
	
	
	1,0
	
	
	
	

	4
	Линия. Монтажные и строительные  работы.
	комплекс
	1
	01.02.15
	31.03.15
	59
	
	0,47
	0,53
	
	
	
	

	5
	Пусконаладочные работы 
	комплекс
	1
	01.04.15
	10.04.15
	10
	
	
	
	1,0
	
	
	

	6
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	10.04.15
	30.04.15
	21
	
	
	
	1,0
	
	
	

	7
	Техническая рекультивация земель
	Га
	3,6
	01.05.15
	10.05.15
	10
	
	
	
	
	3,6
	
	

	8
	Биологическая рекультивация
	Га
	3,6
	10.05.15
	20.05.15
	11
	
	
	
	
	3,6
	
	

	9
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	20.05.15
	25.05.15
	6
	
	
	
	
	1,0
	
	

	10
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	25.05.15
	01.06.15
	8
	
	
	
	
	0,9
	0,1
	


5.3  по объекту (п. 1.9.1. Код 07-КР-001-00009) «Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"(инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт».   
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дни
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	РНУ "Стрежевой"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Система ЭХЗ км 43 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"
	комплекс
	1
	01.02.15
	28.02.15
	28
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	01.03.15
	05.03.15
	5
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	05.03.15
	10.03.15
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Система ЭХЗ км 70 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	20.02.15
	21.03.15
	30
	 
	0,3
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	20.03.15
	25.03.15
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	25.03.15
	31.03.15
	7
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	Система ЭХЗ км 78 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	10.03.15
	10.04.15
	32
	 
	 
	0,7
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	10.04.15
	15.04.15
	6
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	15.04.15
	20.04.15
	6
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	РНУ "Парабель"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"
	комплекс
	1
	10.02.15
	11.03.15
	30
	 
	0,6
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	10.03.15
	15.03.15
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	15.03.15
	20.03.15
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Система ЭХЗ км 363 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	01.06.15
	30.06.15
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	01.07.15
	05.07.15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	05.07.15
	10.07.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Томское РНУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Система ЭХЗ км 818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	01.10.15
	31.10.15
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3.2.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	23.10.15
	27.10.15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3.3.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	27.10.15
	01.11.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8
	0,2
	 

	3.4.
	Система ЭХЗ км 686 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	01.08.15
	31.08.15
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	3.5.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	01.09.15
	05.09.15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3.6.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	05.09.15
	10.09.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3.7.
	Система ЭХЗ км 520 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	01.07.15
	20.07.15
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	20.07.15
	25.07.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	25.07.15
	31.07.15
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10.
	Система ЭХЗ км 652 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	10.07.15
	10.08.15
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,3
	 
	 
	 
	 

	3.11.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	10.08.15
	15.08.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	3.12.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	15.08.15
	20.08.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	3.13.
	Система ЭХЗ км 708 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" 
	комплекс
	1
	01.09.15
	30.09.15
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3.14.
	Завершение работ с оформлением КС-11
	акт
	1
	01.10.15
	05.10.15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3.15.
	Оформление Ф-36
	акт
	1
	05.10.15
	10.10.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 


6.  Ведомость объемов работ
6.1 по объекту (п. 1.6.1. Код 07-КР-001-00007) «ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Валка леса
	
	
	

	1.1
	Валка деревьев с корня, диаметр стволов до 11 см
	шт.
	155
	

	1.2
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами диаметр стволов до 11 см
	шт.
	155
	

	1.3
	Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр  стволов до 11 см
	шт.
	155
	

	1.4
	Валка деревьев с корня, диаметр стволов до 24 см
	шт.
	153
	

	1.5
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами диаметр стволов до 24 см
	шт.
	153
	

	1.6
	Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр  стволов до 24 см
	шт.
	153
	

	1.7
	Валка деревьев с корня, диаметр стволов до 32 см
	шт.
	939
	

	1.8
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами диаметр стволов до 32 см
	шт.
	939
	

	1.9
	Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр  стволов до 32 см
	шт.
	939
	

	1.10
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках
	т
	228,7
	

	1.11
	Перевозка лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза
	т
	228,7
	

	1.12
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	т
	228,7
	

	1.13
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с перемещением пней до 25 м, диаметр пней: 30 см
	пней
	1247
	

	1.14
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами
	ям
	127
	

	2
	Демонтаж ВЛ-10 кВ
	
	
	

	2.1
	Демонтаж существующего провода АС-50/8
	км
	12
	

	2.2
	Демонтаж существующих опор ВЛ-10 кВ
	шт
	47
	

	3
	Монтаж фундаментов ВЛ-10 кВ
	
	
	

	3.1
	Бурение скважин Ø450 мм глубиной 2,4 м
	шт.
	41
	

	3.2
	Бурение скважин Ø600 мм глубиной 2,4 м
	шт.
	3
	

	3.3
	Погружение металлических труб диаметром 219х8 мм (сталь 09Г2С) методом забивки (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО)
	т

м
	13,546

325,4
	

	3.4
	Погружение металлических труб диаметром 325х8 мм (сталь 09Г2С) методом забивки (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО)
	т

м
	2,927

46,8
	

	3.5
	Погружение металлических труб диаметром 219х8 мм (сталь 09Г2С)  методом  забивки в коренной грунт на глубину 5,0 м ниже пробуренной скважины

(в грунте 7,4 м ) (Lсв=8,8 м).
	шт.
	4
	

	3.6
	Погружение металлических труб диаметром 219х8 мм (сталь 09Г2С)  методом  забивки в коренной грунт на глубину 5,0 м ниже пробуренной скважины

(в грунте 7,4 м ) (Lсв=7,9 м).
	шт.
	4
	

	3.7
	Погружение металлических труб диаметром 219х8 мм (сталь 09Г2С)  методом  забивки в коренной грунт на глубину 4,0 м ниже пробуренной скважины

(в грунте 6,4 м ) (Lсв=6,9 м).
	шт.
	37
	

	3.8
	Погружение металлических труб диаметром 325х8 мм (сталь 09Г2С)  методом  забивки в коренной грунт на глубину 5,0 м ниже пробуренной скважины

(в грунте 7,4 м ) (Lсв=7,7 м).
	шт.
	3
	

	3.9
	Погружение металлических труб диаметром 325х8 мм (сталь 09Г2С)  методом  забивки в коренной грунт на глубину 5,0 м ниже пробуренной скважины

(в грунте 7,4 м ) (Lсв=7,9 м).
	шт.
	3
	

	3.10
	Установка металлических труб диаметром 219х8 мм (сталь 09Г2С)  Lтр=1,1 м
	шт.
	3
	

	3.11
	Очистка поверхности труб (вторая степень по ГОСТ 9.402-2004)
	м2
	271,5
	

	3.12
	Окраска боковой поверхности сваи на 300 мм над уровнем земли и на всю глубину погружения  битумно-резиновой мастикой МБР-65 по  ГОСТ 15836-79  (общая толщина покрытия 3 мм).
	м2
	258,3
	

	3.13
	Окраска верха свай выше уровня земли эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-017Р (Общая толщина покрытия 55мкм)
	м2
	13,2
	

	3.14
	Заполнение внутреннего пространства труб цементно-песчаной смесью состава 1:8
	м3
	13,72
	

	3.15
	Заполнение скважин гравийно-песчанной смесью с послойным уплотнением и проливкой поверху горячим битумом
	м3
м2
	15,93

6,7
	

	3.16
	Монтаж оголовка подкоса ФПШ10.219/325
	т

шт.
	0,108

3
	

	3.17
	Монтаж оголовка подкоса ФПШ10.219
	т

шт.
	0,169

4
	

	3.18
	Монтаж оголовка стойки Ф10.219
	т

шт.
	0,920

38
	

	3.19
	Монтаж оголовка стойки ФС10.219/325
	Т

шт.
	0,094

3
	

	3.20
	Окраска оголовков свай эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-017Р (Общая толщина покрытия 55мкм)
	м2
	67,13
	

	3.21
	Очистка металлических поверхностей (вторая степень по ГОСТ 9.402-2004)
	м2
	67,13
	

	4
	Монтаж ВЛ-10 кВ
	
	
	

	4.1
	Монтаж промежуточной опоры ПС10П-7АМ 
по т.с. ЭЛ-ТП.10-220.01.01
	шт.
	37
	

	4.2
	Монтаж опоры промежуточной угловой ПУС10П-4БМ 
по т.с. ЭЛ-ТП.10-220.01.01
	шт.
	4
	

	4.3
	Монтаж опоры ответвительной анкерной АС10П-6М
по т.с. ЭЛ-ТП.10-220.01.01
	шт.
	2
	

	4.4
	Монтаж опоры анкерной угловой АУС10П-3М 
по т.с. ЭЛ-ТП.10-220.01.01
	шт.
	1
	

	4.5
	Подвес и натяжение провода неизолированного АС-50/8
	км
	12,2
	

	5
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	5.1
	Измерение сопротивления растекания тока заземлителя
	1 изм.
	44
	

	5.2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,44
	

	5.3
	Испытания изоляторов отдельных одноэлементных
	1 исп.
	12
	

	5.4
	Испытания изоляторов многоэлементного или подвесного
	1 исп.
	13
	

	6
	Техническая рекультивация
	
	
	

	6.1
	Снятие плодородного слоя почвы II группы бульдозером мощностью 96 кВт с перемещением до 10 м
	м3
	100,94
	

	6.2
	Равномерное распределение плодородного грунта II группы по полосе отвода
	м3
	100,94
	

	6.3
	Планировка площади отвода земли бульдозером мощностью 118 кВт после окончания работ
	га
	9,5098
	

	7
	Биологическая рекультивация
	
	
	

	7.1
	Вспашка земель с одновременным боронованием: на глубину до 30 см  на почвах легких и средних
	га
	9,5098
	

	7.2
	Дискование земель старопахотных на почвах: легких и средних
	га
	9,5098
	

	7.3
	Культивация почвы: без боронования
	га
	9,5098
	

	7.4
	Боронование почвы в два следа
	га
	9,5098
	

	7.5
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: органических (20-30 т/га)
	га/т
	9,5098/  190,20
	

	7.6
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных (50-60 кг/га)
	га/т
	9,5098/ 570,59
	

	7.7
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	9,5098
	

	7.8
	Механизированный посев семян многолетних трав
	га
	9,5098
	

	7.9
	Прикатывание почвы в один след после посева трав
	га
	9,5098
	


6.2 по объекту (п. 1.6.2. Код 07-КР-001-00008) «ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт».  
	1
	Подготовительные работы
	
	
	

	1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 32 см бензопилой в естественных грунтах
	шт.
	622
	

	1.2
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 32 см в естественных грунтах
	шт.
	622
	

	1.3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса диаметр стволов до 32см в естественных грунтах
	шт
	622
	

	1.4
	Корчевка пней диам. до 34 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 5 м в естественных грунтах
	шт
	622
	

	1.5
	Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 118 кВт
	шт.
	622
	

	1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 34 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт
	шт.
	622
	

	1.7
	Измельчение порубочных остатков и пней, с последующим разбрасыванием по территории планировки и перемешиванием с почвой при рекультивации, в целях улучшения лесорастительных условий
	м3/т
	34,0/23,8
	

	1.8
	Рекогносцировка подземных коммуникаций 
	км
	1,3
	

	1.9
	Планировка площадей бульдозером 240 кВт
	м2
	36548
	

	1.9.1
	в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	17562
	

	1.10.
	Расчистка вдольтрассового проезда от снега бульдозером 240 кВт 
	м3
	16812,08
	

	1.10.1
	в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	8078,52
	

	2
	Демонтажные работы
	
	
	

	2.1
	Демонтаж жб опор (m=1200кг/шт)
	шт./т
	14/16,8
	

	2.2
	Демонтаж провода в три линии (m=195кг/км)
	км/т
	4,035/0,79
	

	2.3
	Вывоз демонтируемых материалов автотранспортом на 80 км 
	т
	18
	

	3
	Закрепление опор ВЛ
	
	
	

	3.1
	Тип 1 – 20 шт. (объемы даны на общее количество)
	
	
	

	3.1.1
	Бурение скважин диаметром 450 мм , бурильно крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 категории глубиной 2,4м
	шт./м
	20/48
	

	3.1.2
	Забивка свай, металлоконструкций фундамента из трубы D219х8 вибропогружатем на глубину 3,6м
	шт./ т/м
	20 / 5,229/72
	

	3.1.3
	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	м2
	86,4
	

	3.1.4
	Покрытие наружной стороны металлического фундамента кремнийорганической эмалью КО-198 в три слоя (общей толщиной покрытия 80 мкм)
	м2
	86,4
	

	3.1.5
	Заполнение полости между сваей и скважиной до 2,4м  песчанно - гравийной смесью с проливкой поверху горячим битумом
	м3
	5,8
	

	3.1.6
	Заполнение сваи цементно-песчаной смесью
	м3
	3,8
	

	3.1.7
	Устройство глиняной отмостки
	м
	3,4
	

	3.2
	Тип 2 – 5 шт. (объемы даны на общее количество)
	
	
	

	3.2.1
	Бурение скважин диаметром 600 мм  , бурильно крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 категории глубиной 2,4м
	шт./м
	10/24
	

	3.2.2
	Забивка свай, металлоконструкций фундамента труба D325х8, вибропогружатем на глубину 3,6м
	шт./т/м
	10 / 3,928/36
	

	3.2.3
	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	м2
	64,1
	

	3.2.4
	Покрытие наружной стороны металлического фундамента кремнийорганической эмалью КО-198 в три слоя (общей толщиной покрытия 80 мкм)
	м2
	64,1
	

	3.2.5
	Заполнение полости между сваей и скважиной до 2,4м  песчанно - гравийной смесью с проливкой поверху горячим битумом
	м3
	4,8
	

	3.2.6
	Заполнение сваи цементно-песчаной смесью
	м3
	4,4
	

	3.2.7
	Устройство глиняной отмостки
	м
	1,7
	

	4
	Монтаж и установка опор по равнинам
	
	
	

	4.1
	ПС10П-14АМ
	шт.
	20
	

	4.2
	АУС10П-3М
	шт.
	5 
	

	4.3
	Подвеска провода АС-50/8 (в три линии) 10 кВ
	м
	4052 (2%-норма отхода)
	

	4.4
	Изготовление и установка знаков ВЛ (сталь, эмаль)
	шт.
	27
	

	4.5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

грунтовкой ГФ


	м2

окр.

поверхности
	3
	

	4.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	м2

окр.

поверхности
	3
	

	4.7
	Прокладка стали полосовой сеч.4х40мм в земле 
	м
	150
	

	4.8
	Забивка электродов (круг Д=16мм, L=5м)
	шт.
	25
	

	4.9
	Разработка и засыпка грунта механизированным способом для прокладки стали в траншее с откосом 1:0,25

- ширина траншеи 0,15 м
- глубина траншеи 0,5 м
	м/м3
	150/21
	

	4.10
	Доставка оборудования и материалов автотранспортом на 330 км 
	т
	12
	

	4.11
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: стоек ВЛ
	шт
	30
	

	5
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	5.1
	Проверка элементов заземляющего устройства
	шт.
	25
	

	5.2
	Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт.
	25
	

	5.3
	Измерение сопротивления заземления опор, оттяжек и тросов
	шт.
	25
	

	5.4
	Измерение расстояния от земли до провода
	шт.
	48
	

	6
	Техническая рекультивация
	
	
	

	6.1
	Планировка полосы отвода бульдозером мощностью 118 кВт после окончания работ
	м2
	35824,5
	

	7
	Биологическая рекультивация
	
	
	

	7.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	Га
	3,58245
	

	7.2
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: органических
	Га
	3,58245
	

	7.3
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных
	Га
	3,58245
	

	7.4
	Прикатывание почвы перед посевом трав в один след
	Га
	3,58245
	

	7.5
	Механизированный посев: многолетних трав
	Га
	3,58245
	

	7.6
	Прикатывание почвы после посева трав
	Га
	3,58245
	


6.3 по объекту (п. 1.9.1. Код 07-КР-001-00009) «Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель" (инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт».    
	1
	Томская область, км 43, 70, 78 МН «А-А-С» РНУ  «Стрежевой»
	
	
	

	1.1
	Подготовительные работы
	
	
	

	1.1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 24 см бензопилой
	шт.
	364
	

	1.1.2
	Трелевка древесины на расстояние до 100 м трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 24 см
	шт.
	364
	

	1.1.3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса диаметр стволов до 24 см
	шт.
	364
	

	1.1.4
	Корчевка пней диам. до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 5 м в естественных грунтах
	шт.
	364
	

	1.1.5
	Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 118 кВт
	шт.
	364
	

	1.1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт
	шт.
	364
	

	1.1.7
	Корчевка кустарника и мелколесья редкого корчевателями на тракторе 79 кВт с перемещением в валы или кучи на расстояние до 15 м
	
	
	

	1.1.7.1
	в естественных грунтах
	м2
	4122
	

	1.1.7.2
	в торфяных грунтах
	м2
	4175
	

	1.1.8
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 20 м
	
	
	

	1.1.8.1
	в естественных грунтах
	м2 
	4122
	

	1.1.8.2
	в торфяных грунтах
	м2 
	4175
	

	1.1.9
	Измельчение порубочных остатков и пней, с последующим разбрасыванием по территории планировки и перемешиванием с почвой при рекультивации, в целях улучшения лесорастительных условий
	м3/т
	8,2/5,74
	

	1.1.10
	Рекогносцировка существующих коммуникаций (кабелей связи, трубопроводов и др.)
	м
	1490
	

	1.1.11
	Планировка полосы отвода бульдозером (121 кВт)
	м2
	21275
	

	1.1.11.1
	  - в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	862
	

	1.1.12
	Устройство и демонтаж временных переездов 
	шт.
	4
	

	1.1.13
	укладка плит ПДН АIV с 3-х кратной оборачиваемостью
	шт.
	8
	

	1.1.14
	доставка и вывоз плит на 140 км автотранспортом
	шт.
	6
	

	1.1.15
	доставка песка автотранспортом на 68 км
	м3
	60
	

	1.1.16
	доставка и вывоз плит на 167 км автотранспортом
	шт.
	2
	

	1.1.17
	доставка песка автотранспортом на 95 км
	м3
	20
	

	1.1.18
	Устройство защиты  действующего кабеля на пересечении с траншеей 
	
	
	

	1.1.18.1
	в охранной зоне кабеля:
	пересеч.
	1
	

	1.1.18.2
	- швеллер №20 L=4,5 м
	шт.
	2
	

	1.1.18.3
	Проволока ВрI-Ǿ 5мм
	м
	8
	

	1.2
	Демонтажные работы
	
	
	

	1.2.1
	43км
	
	
	

	1.2.1.1
	Демонтаж УКЗ вес 130 кг с вывозом на 43км
	шт
	1
	

	1.2.1.2
	Демонтаж КИП с вывозом на 43км
	шт
	1
	

	1.2.1.3
	Демонтаж железобетонной опоры одностоечной (вес 750кг) с вывозом на 43км
	шт
	2
	

	1.2.1.4
	Демонтаж провода (1 провод в линии) 148 кг/км кг с вывозом на 43км
	м
	25
	

	1.2.2
	70км
	
	
	

	1.2.2.1
	Демонтаж УКЗВ вес 1366 кг с вывозом на 70км
	шт
	1
	

	1.2.2.2
	Демонтаж КИП с вывозом на 70км
	шт
	1
	

	1.2.3
	78км
	
	
	

	1.2.3.1
	Демонтаж УКЗ вес 130 кг с вывозом на 78км
	шт
	1
	

	1.2.3.2
	Демонтаж КИП с вывозом на 78км
	шт
	2
	

	1.3
	Монтажные работы
	
	
	

	1.3.1
	Установка устройства катодной защиты высоковольтного УКЗВ мощностью 5 кВт  
	шт.
	2
	

	1.3.2
	Установка станции катодной защиты СКЗ (выпрямителя)  мощностью 5 кВт
	шт.
	1
	

	1.3.3
	Установка автоматического выключателя в существующем ПКУ
	шт
	1
	

	1.3.4
	Монтаж рамы под СКЗ
	шт
	1
	

	1.3.5
	Подключение кабеля ВБШв 2х35 к станции катодной защиты 
	1 подключение
	6
	

	1.3.6
	Подключение кабеля ВБШв 3х6 к станции катодной защиты
	1 подключение
	3
	

	1.3.7
	Разработка ям для установки металлической контрольно-измерительной колонки

Рытье ям для КИП

Засыпка ям для КИП
	шт.

м3

м3
	33

8,25

6
	

	1.3.8
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки  
	шт.
	33
	

	1.3.9
	Установка электрода сравнения медносульфатного,       
	шт. 
	6
	

	1.3.10
	Установка датчика скорости коррозии (БПИ-2)                         
	шт. 
	3
	

	1.3.11
	Монтаж кабеля внутри КИП
	м
	560
	

	1.3.12
	Разборка и восстановление обвалования, грунт 1 гр 
	м³
	10
	

	1.3.13
	Прокладка кабеля весом до 2 кг в готовой траншее  
	м
	1745
	

	1.3.14
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр. мокрый          
	км/м³
	1,28/1123
	

	1.3.15
	-разработка и засыпка грунта вручную грунт 1 гр. мокрый                                     
	км/м³
	0,004/4
	

	1.3.16
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр.           
	км/м³
	0,755/209
	

	1.3.17
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг по конструкциям 
	м
	59,5
	

	1.3.18
	Прокладка стальной трубы по конструкциям
	м
	22,5
	

	1.3.19
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в стальную трубу
	м
	22,5
	

	1.3.20
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	м
	2040
	

	1.3.21
	Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее
	м
	57
	

	1.3.22
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в хризотилцементную  трубу
	м
	57
	

	1.3.23
	Подключение кабеля термитной сваркой к трубопроводу
	1 подключение
	27
	

	1.3.24
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	м2
	2,16
	

	1.3.25
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	м
	8,1
	

	1.3.26
	Бурение скважин (роторное) глубиной 30 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 1,4 м3
	шт./м3
	6/8,4
	

	1.3.27
	Установка хризотилцементной трубы БНТ 300 в качестве направляющей, с последующим демонтажем
	шт.
	18
	

	1.3.28
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 30м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	6
	

	1.3.29
	Бурение скважин (роторное) глубиной 12,5 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 0,6 м3
	шт./ м³
	12/7,2
	

	1.3.30
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 12,5м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	12
	

	1.3.31
	Засыпка коксо-минерального активатора в скважину анодного заземления
	м³
	5,28
	

	1.3.32
	Засыпка верхней части скважины щебнем
	м³
	1,98
	

	1.3.33
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее между скважинами заземления
	м
	320
	

	1.3.34
	Общее количество соединений между блоками, монтируемыми в скважине
	1соединение
	150
	

	1.3.35
	Уплотнение кабельных вводов
	шт.
	18
	

	1.3.36
	Монтаж информационных знаков                               кабельной линии
	шт.
	11
	

	1.3.37
	анодного заземлителя
	шт
	3
	

	1.3.38
	УКЗ
	шт
	12
	

	1.3.39
	Монтаж электрических перемычек в КИП проводом ПуГВ сеч. 1x1,5мм
	м
	5
	

	1.3.40
	Прокладка провода ПуГВ сеч. 1x16мм по мет. конструкциям
	м
	16
	

	1.3.41
	Прокладка медной пластины в КИП для подключения кабелей 
	м
	10
	

	1.3.42
	Прокладка горизонтального заземлителя в земле (полосовая сталь сеч. 4х40мм)
	м
	140
	

	1.3.43
	Монтаж вертикального заземлителя в земле (сталь Ø 16мм)
	шт.
	8
	

	1.3.44
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

эпоксидной грунтовкой 
	м2


	7,5
	

	1.3.45
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью эпоксидной
	м2


	76
	

	1.3.46
	Грунтовка металлических поверхностей мастикой битумно-резиновой МБР-65
	м2


	36
	

	1.3.47
	Доставка материалов и оборудования автотранспортом до места производства работ:

43км на 650 км

70км на 630 км

78км на 602 км
	т

т

т
	7,5

7,.45

9,1
	

	1.4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	1.4.1
	Наладка преобразователей на месте установки  (в том числе определение коэффициента пульсации выходного напряжения и тока)
	шт
	3
	

	1.4.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	3
	

	1.4.3
	Однофазный масляный трансформатор до 11 кВ (п. ПУЭ 1.8.16)
	шт                                                                                            
	2
	

	1.4.4
	Трансформатор напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	

	1.4.5
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	шт.
	3
	

	1.4.6
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	шт.
	3
	

	1.4.7
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром, кабельных и других линий
	линия
	15
	

	1.4.8
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	Измерение
	6
	

	1.4.9
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при отключенной УКЗ
	измерение
	6
	

	1.4.10
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной УКЗ
	измерение
	6
	

	1.4.11
	Измерение поляризационного потенциала и разности потенциалов «труба-земля» (потенциала с омической составляющей) по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода
	измерение
	6
	

	1.4.12
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины)
	измерение
	18
	

	1.4.13
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом
	измерение
	3
	

	1.4.14
	Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ (СКЗ, УКЗВ)
	шт
	3
	

	1.4.15
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	шт.
	3
	

	1.4.16
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	шт
	6
	

	1.4.17
	Выключатель авт. 1-полюсный с комбинированным расцепителем
	шт
	1
	

	1.4.18
	Проверка элементов заземляющего устройства
	шт
	2
	

	1.4.19
	Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт
	2
	

	1.4.20
	Измерение сопротивления ограничителей перенапряжения
	шт
	8
	ОПН (учтены в комплекте УКЗВ)

	1.4.21
	Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения
	шт
	8
	ОПН (учтены в комплекте УКЗВ)

	1.5
	Демонтажные работы км 43, 70
	
	
	

	1.5.1.
	Демонтаж жб опор (m=1200кг/шт)
	шт./

т
	2/

2,4
	

	1.5.2
	Демонтаж ж/б опор двухстоечных  (m =2400кг/шт)
	шт./

т
	1/2,4
	

	1.5.3
	Демонтаж провода в две линии (m=195кг/км)
	км/

т
	0,261/

0,051
	

	1.5.4
	Демонтаж существующей КТП (m=4100кг/шт)
	шт
	1
	

	1.5.5
	Вывоз демонтируемых материалов автотранспортом:

43км на 43 км

70км на 78 км
	т

т
	4,1

4,85
	

	1.6
	Монтаж и установка опор по равнинам км 43, 70
	
	
	

	1.6.1
	А10-2+КР-2
	шт.
	2
	

	1.6.2
	ПП10-5 
	шт.
	3
	

	1.6.3
	А10-2+АР-2
	шт.
	2
	

	1.7
	Монтажные и строительные работы км 43, 70
	
	
	

	1.7.1
	Монтаж и установка разъединителя 3-х полюсного линейного 10 кВ
	шт.
	4
	

	1.7.2
	Подвеска провода АС-50/8 (в две линии) ВЛ-10 кВ
	м
	460
	

	1.7.3
	Изготовление и установка знаков ВЛ (сталь, эмаль)
	шт.
	11
	

	1.7.4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

грунтовкой ГФ
	                                                    м2

	7
	

	1.7.5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	                             М2
	7
	

	1.7.6
	Монтаж провода ПуГВ по опорам
	м
	20
	

	1.7.7
	Монтаж наконечников
	шт.
	40
	

	1.7.8
	Прокладка стали полосовой сеч.4х40мм в земле 
	м
	80
	

	1.7.9
	Монтаж стали полосовой сеч.4х40мм по конструкциям опор 
	м
	80
	

	1.7.10
	Забивка электродов (круг Д=16мм, L=5м)
	шт.
	8
	

	1.7.11
	Разработка и засыпка грунта механизированным способом для прокладки стали в траншее с отвесными стенками: 

- ширина траншеи 0,15 м
- глубина траншеи 0,5 м
	   м/м3
	      80/6
	

	1.7.12
	Доставка оборудования и материалов автотранспортом:

43км на 650 км

70км на 630 км
	т

т
	9

12
	

	1.7.13
	Маркировка опор синей краской (РД-01.075.00-КТН-052-11 Прил. М)
	кг
	2
	

	1.7.14
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: стоек ВЛ
	шт
	11
	

	1.8
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	1.8.1
	Линия
	
	
	

	1.8.1.1
	Проверка элементов заземляющего устройства
	шт.
	7
	

	1.8.1.2
	Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт.
	7
	

	1.8.1.3
	Измерение сопротивления заземления опор, оттяжек и тросов
	шт.
	7
	

	1.8.1.4
	Измерение расстояния от земли до провода
	шт.
	10
	

	1.8.2
	Разъединитель
	
	
	

	1.8.2.1
	Измерение сопротивления изоляции
	шт.
	4
	

	1.8.2.2
	Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
	шт.
	4
	

	1.8.2.3
	Измерение сопротивления постоянному току
	шт.
	4
	

	1.8.2.4
	Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных
	шт.
	4
	

	1.8.2.5
	Проверка работы разъединителей
	шт.
	4
	

	1.8.2.6
	Проверка работы механической блокировки
	шт.
	4
	

	1.9
	Демонтаж на 43 км, 70 км
	
	
	

	1.9.1
	Демонтаж металлоконструкций ограждения
	т
	2
	

	1.9.2
	Демонтаж металлоконструкций площадок
	т
	0,5
	

	1.10
	Ограждение УКЗВ – 2 шт. (расход дан на общее количество) на 43 км, 70 км
	
	
	

	1.10.1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	14,1
	

	1.10.2
	Устройство основания песчаного
	м3
	13,6
	

	1.10.3
	Укладка труб диаметром 530 мм 
	м/т
	64,2/4,994
	

	1.10.4
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	м2
	31,25
	

	1.10.5
	Установка стоек ограждения СТ1
	т
	1,973
	

	1.10.6
	Установка упоров УП1
	т
	0,5
	

	1.10.7
	Монтаж металлоконструкций ограждения 
	т
	1,641
	

	1.10.8
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка.
	м2
	32,85
	

	1.10.9
	Отсыпка площадки щебнем
	м3
	13,6
	

	1.10.10
	Установка проволоки  АКЛ500С (В бухте 12 п.м.)
	бухт
	6
	

	1.10.11
	Установка проволоки  АКЛ-20
	м
	240
	

	1.11
	Площадка обслуживания УКЗВ– 2 шт. (расход дан на общее количество) на 43 км, 70 км
	
	
	

	1.11.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	20
	

	1.11.2
	Устройство щебеночного основания
	м3
	7,2
	

	1.11.3
	Устройство подготовки из бетона В7,5
	м3
	1,6
	

	1.11.4
	Устройство железобетонного фундамента, бетон В 15, F100, W6      
	м3
	1,76
	

	1.11.5
	Армирование фундамента сеткой из  d 12-АIII
	т.
	0,1648
	

	1.11.6
	Установка анкерных болтов
	шт/т
	36/0,0148
	

	1.11.7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	м2
	8,64
	

	1.11.8
	Монтаж фундаментного блока ФБС 12.4.6  F100 W6
	шт
	2
	

	1.11.9
	Сверление отверстий в блоках d 22 мм
	шт
	4
	

	1.11.10
	Обмазка поверхности горячим битумом за два раза по огрунтованной поверхности
	м2
	3,84
	

	1.11.11
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,004
	

	1.11.12
	Окраска  надземной части фундаментов в серый цвет 
	м2
	14,4
	

	1.11.13
	Монтаж м/к площадки ПЛ1 
	т
	1,906
	

	1.11.14
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка.
	м2
	75,5
	

	1.12.
	Закрепление опор ВЛ. Тип 1 – 3 шт. (объемы даны на общее количество) на 43 км, 70 км
	
	
	

	1.12.1
	Бурение скважин диаметром 800 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах
	м
	13,47
	

	1.12.2
	Монтаж металлоконструкций фундамента труба D630X7
	т
	1,449
	

	1.12.3
	Монтаж металлического листа толщиной 10мм
	т
	0,078
	

	1.12.4
	Антикоррозионная защита
	м2
	26,7
	

	1.12.5
	Устройство засыпки ПГС
	м3
	4,05
	

	1.12.6
	Бетон В7.5
	м3
	0,06
	

	1.12.7
	Бетон B15, F150, W4
	м3
	1,29
	

	1.12.8
	Устройство глиняной отмостки
	1 м3
	0,69
	

	1.13
	Закрепление опор ВЛ. Тип 2 – 4 шт.  (объемы даны на общее количество) на 43 км, 70 км
	
	
	

	1.13.1
	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах
	м
	35,12
	

	1.13.2
	Монтаж металлоконструкций фундамента труба D530X6
	т
	1,585
	

	1.13.3
	Монтаж металлического листа толщиной 10мм
	т
	0,150
	

	1.13.4
	Антикоррозионная защита
	м2
	58,5
	

	1.13.5
	Устройство засыпки ПГС
	м3
	8,4
	

	1.13.6
	Бетон В7.5
	м3
	0,16
	

	1.13.7
	Бетон B15, F150, W4
	м3
	3,76
	

	1.13.8
	Устройство глиняной отмостки
	1 м3
	1,28
	

	1.14
	Закрепление стойки КИП в грунте (дан общий расход) на 43 км, 70 км
	шт
	18
	

	1.14.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	23,4
	

	1.14.2
	Устройство песчанной подготовки толщиной 100мм
	м3
	9
	

	1.14.3
	Укладка утеплителя толщиной 100мм
	м2
	18
	

	1.14.4
	Устройство железобетонной подушки бетон В15, F100, W6  
	м3
	0,72
	

	1.14.5
	Армирование сеткой из  d 6-АI (А240)
	т
	0,036
	

	1.15
	БК ПКУ 78 КМ. Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	1.15.1
	Кабель контрольный:
	
	
	

	
	- по существующим металлоконструкциям
	км
	0,015
	265кг/км

	
	- сухая разделка
	шт.
	2
	

	
	- ввод в щит
	шт.
	2
	

	
	- подключение жил кабеля
	шт.
	4
	

	1.15.2
	Провод для заземления  ПВ3   6,0 «З-Ж»  :
	
	
	

	
	- по металлоконструкциям
	м
	1
	0,07 кг/м

	
	- сухая разделка
	шт.
	22
	

	1.16
	УКЗВ на 43 км. Вертикальная планировка
	
	
	

	1.16.1
	Доставка  грунта II группы (песок γ=1.6т/м3 ), автотранспортом на расстояние 68 км, с разгрузкой в насыпь
	м3
	11
	

	1.16.2
	Устройство насыпи площадки  бульдозером 118кВт 
	м3
	11
	

	1.16.3
	Планировка площадки с откосами бульдозером 118кВт 
	м2
	103
	

	1.16.4
	Уплотнение грунта без поливки водой 6 проходами пневматического катка весом 25 т при толщине слоя 30 см (грунт II гр.)
	м3
	10
	

	1.16.5
	Укрепление откосов  и бермы площадки посевом трав вручную
	м2
	47
	

	2
	Томская область, км 363 МН «А-А-С» РНУ  «Парабель»
	
	
	

	2.1
	Подготовительные работы
	
	
	

	2.1.1
	Корчевка мелколесья средней густоты корчевателями на тракторе 79 кВт с перемещением в валы или кучи на расстояние до 15 м в естественных грунтах
	м2 
	3346
	

	2.1.2
	Сгребание выкорчеванного мелколесья средней густоты корчевателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 20 м в естественных грунтах
	м2 
	3346
	

	2.1.3
	Измельчение порубочных остатков и пней, с последующим разбрасыванием по территории планировки и перемешиванием с почвой при рекультивации, в целях улучшения лесорастительных условий
	м3/т
	0,7/0,49
	

	2.1.4
	Рекогносцировка существующих коммуникаций (кабелей связи, трубопроводов и др.)
	м
	380
	

	2.1.5
	Планировка полосы отвода бульдозером (121 кВт)
	м2
	6107
	

	2.1.5.1
	  - в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	1977
	

	2.1.6
	Устройство и демонтаж временных переездов 
	шт.
	1
	

	2.1.7
	укладка плит ПДН АIV с 3-х кратной оборачиваемостью
	шт.
	2
	

	2.1.8
	доставка и вывоз плит на 431 км автотранспортом
	шт.
	2
	

	2.1.9
	доставка песка автотранспортом на 15 км
	м3
	20
	

	2.2
	Демонтажные работы
	
	
	

	2.2.1
	Демонтаж УКЗН вес 300 кг с вывозом на 31км
	шт
	1
	

	2.2.2
	Демонтаж КИП с вывозом на 31км
	шт
	2
	

	2.3
	Монтажные работы
	
	
	

	2.3.1
	Установка станции катодной защиты СКЗ (выпрямителя)  мощностью 5 кВт
	шт.
	1
	

	2.3.2
	Установка автоматического выключателя в существующем ПКУ
	шт
	1
	

	2.3.3
	Монтаж рамы под СКЗ
	шт
	1
	

	2.3.4
	Подключение кабеля ВБШв 2х35 к станции катодной защиты 
	1 подключение
	2
	

	2.3.5
	Подключение кабеля ВБШв 3х6 к станции катодной защиты
	1 подключение
	1
	

	2.3.6
	Разработка ям для установки металлической контрольно-измерительной колонки

Рытье ям для КИП

Засыпка ям для КИП
	шт.

м3

м3
	17

4,3

3,1
	

	2.3.7
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки  
	шт.
	17
	

	2.3.8
	Установка электрода сравнения медносульфатного,       
	шт. 
	2
	

	2.3.9
	Установка датчика скорости коррозии (БПИ-2)                         
	шт. 
	1
	

	2.3.10
	Монтаж кабеля внутри КИП
	м
	310
	

	2.3.11
	Разборка и восстановление обвалования, грунт 1 гр 
	м³
	15
	

	2.3.12
	Прокладка кабеля весом до 2 кг в готовой траншее  
	м
	572
	

	2.3.13
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр.           
	км/м³
	0,606/164
	

	2.3.14
	-разработка и засыпка грунта вручную                            
	км/м³
	0,004/1
	

	2.3.15
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг по конструкциям 
	м
	32,5
	

	2.3.16
	Прокладка стальной трубы по конструкциям
	м
	7,5
	


	2.3.17
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в стальную трубу
	м
	7,5
	

	2.3.18
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	м
	610
	

	2.3.19
	Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее
	м
	27
	

	2.3.20
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в хризотилцементную  трубу
	м
	27
	

	2.3.21
	Подключение кабеля термитной сваркой к трубопроводу
	1 подключение
	9
	

	2.3.22
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	м2
	0,72
	

	2.3.23
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	м
	2,7
	

	2.3.24
	Бурение скважин (роторное) глубиной 12,5 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 0,6 м3
	шт./ м³
	12/7,2
	

	2.3.25
	Установка хризотилцементной трубы БНТ 300 в качестве направляющей, с последующим демонтажем
	шт
	12
	

	2.3.26
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 12,5м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	12
	

	2.3.27
	Засыпка коксо-минерального активатора в скважину анодного заземления
	м³
	2,4
	

	2.3.28
	Засыпка верхней части скважины щебнем
	м³
	1,32
	

	2.3.29
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее между скважинами заземления
	м
	121
	

	2.3.30
	Общее количество соединений между блоками, монтируемыми в скважине
	1соединение
	60
	

	2.3.31
	Уплотнение кабельных вводов
	шт.
	6
	

	2.3.32
	Монтаж информационных знаков                               кабельной линии
	шт.
	11
	

	2.3.33
	анодного заземлителя
	шт
	1
	

	2.3.34
	Монтаж электрических перемычек в КИП проводом ПуГВ сеч. 1x1,5мм
	м
	2
	

	2.3.35
	Прокладка медной пластины в КИП для подключения кабелей 
	м
	6
	

	2.3.36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

эпоксидной грунтовкой 
	м2


	1,5
	

	2.3.37
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью эпоксидной
	м2


	27
	

	2.3.38
	Грунтовка металлических поверхностей мастикой битумно-резиновой МБР-65
	м2


	18
	

	2.3.39
	Доставка материалов и оборудования автотранспортом до места производства работ:

363км на 431 км
	т
	9
	

	2.4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	2.4.1
	Наладка преобразователей на месте установки  (в том числе определение коэффициента пульсации выходного напряжения и тока)
	шт
	1
	

	2.4.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	1
	

	2.4.3
	Трансформатор напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	

	2.4.4
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	2.4.5
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	2.4.6
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром, кабельных и других линий
	линия
	5
	

	2.4.7
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	Измерение
	2
	

	2.4.8
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при отключенной УКЗ
	измерение
	2
	

	2.4.9
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной УКЗ
	измерение
	2
	

	2.4.10
	Измерение поляризационного потенциала и разности потенциалов «труба-земля» (потенциала с омической составляющей) по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода
	измерение
	2
	


	2.4.11
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины)
	измерение
	12
	

	2.4.12
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом
	измерение
	1
	

	2.4.13
	Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ (СКЗ)
	шт
	1
	

	2.4.14
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	шт.
	1
	

	2.4.15
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	шт
	2
	

	2.4.16
	Выключатель авт. 1-полюсный с комбинированным расцепителем
	шт
	1
	

	2.5
	Закрепление стойки КИП в грунте (дан общий расход)
	шт
	6
	

	2.5.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	7,8
	

	2.5.2
	Устройство песчанной подготовки толщиной 100мм
	м3
	3
	

	2.5.3
	Укладка утеплителя толщиной 100мм
	м2
	6
	

	2.5.4
	Устройство железобетонной подушки бетон В15, F100, W6  
	м3
	0,24
	

	2.5.5
	Армирование сеткой из  d 6-АI (А240)
	т
	0,012
	

	2.6
	БК ПКУ 363 КМ. Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	2.6.1
	Кабель контрольный:
	
	
	

	
	- по существующим металлоконструкциям
	км
	0,015
	265кг/км

	
	- сухая разделка
	шт.
	2
	

	
	- ввод в щит
	шт.
	2
	

	
	- подключение жил кабеля
	шт.
	4
	

	2.6.2
	Провод для заземления  ПВ3   6,0 «З-Ж»  :
	
	
	

	
	- по металлоконструкциям
	м
	1
	0,07 кг/м

	
	- сухая разделка
	шт.
	22
	

	3
	Томская область, км 207 МН «И-Т-П» РНУ  «Парабель» 
	
	
	

	3.1
	Подготовительные работы
	
	
	

	3.1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 24 см бензопилой
	шт.
	221
	

	3.1.2
	Трелевка древесины на расстояние до 100 м трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 24 см
	шт.
	221
	

	3.1.3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса диаметр стволов до 24 см
	шт
	221
	

	3.1.4
	Корчевка пней диам. до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 5 м в естественных грунтах
	шт
	221
	

	3.1.5
	Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 118 кВт
	шт.
	221
	

	3.1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт
	шт.
	221
	

	3.1.7
	Корчевка мелколесья редкого корчевателями на тракторе 79 кВт с перемещением в валы или кучи на расстояние до 15 м в естественных грунтах
	м2 
	3446
	

	3.1.8
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 20 м в естественных грунтах
	м2 
	3446
	

	3.1.9
	Измельчение порубочных остатков и пней, с последующим разбрасыванием по территории планировки и перемешиванием с почвой при рекультивации, в целях улучшения лесорастительных условий
	м3/т
	4/2,8
	

	3.1.10
	Рекогносцировка существующих коммуникаций (кабелей связи, трубопроводов и др.)
	м
	660
	

	3.1.11
	Планировка полосы отвода бульдозером (121 кВт)
	м2
	7866
	

	3.1.12
	  - в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	801
	

	3.1.13
	Устройство и демонтаж временных переездов 
	шт.
	2
	

	3.1.14
	укладка плит ПДН АIV с 3-х кратной оборачиваемостью
	шт.
	4
	

	3.1.15
	доставка и вывоз плит на 590 км автотранспортом
	шт.
	4
	

	3.1.16
	доставка песка автотранспортом на 24 км
	м3
	40
	

	3.2
	Демонтажные работы
	
	
	

	3.2.1
	Демонтаж УКЗВ вес 1366 кг с вывозом на 200 км
	шт
	1
	

	3.3
	Монтажные работы
	
	
	

	3.3.1
	Установка устройства катодной защиты высоковольтного УКЗВ мощностью 5 кВт  
	шт.
	1
	

	3.3.2
	Подключение кабеля ВБШв 2х35 к станции катодной защиты 
	1 подключение
	2
	

	3.3.3
	Подключение кабеля ВБШв 3х6 к станции катодной защиты
	1 подключение
	1
	

	3.3.4
	Разработка ям для установки металлической контрольно-измерительной колонки

Рытье ям для КИП

Засыпка ям для КИП
	шт.

м3

м3
	7

1,75

1,3
	

	3.3.5
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки  
	шт.
	7
	

	3.3.6
	Установка электрода сравнения медносульфатного,       
	шт. 
	2
	

	3.3.7
	Установка датчика скорости коррозии (БПИ-2)                         
	шт. 
	1
	

	3.3.8
	Монтаж кабеля внутри КИП
	м
	110
	

	3.3.9
	Прокладка кабеля весом до 2 кг в готовой траншее  
	м
	769
	

	3.3.10
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр.           
	км/м³
	0,785/212
	

	3.3.11
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг по конструкциям 
	м
	13,5
	

	3.3.12
	Прокладка стальной трубы по конструкциям
	м
	7,5
	

	3.3.13
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в стальную трубу
	м
	7,5
	

	3.3.14
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	м
	785
	

	3.3.15
	Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее
	м
	18
	

	3.3.16
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в хризотилцементную  трубу
	м
	18
	

	3.3.17
	Подключение кабеля термитной сваркой к трубопроводу
	1 подключение
	9
	

	3.3.18
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	м2
	0,72
	

	3.3.19
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	м
	2,7
	

	3.3.20
	Бурение скважин (роторное) глубиной 30 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 1,4 м3
	шт./м3
	2/2,8
	

	3.3.21
	Установка хризотилцементной трубы БНТ 300 в качестве направляющей, с последующим демонтажем
	шт.
	2
	

	3.3.22
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 30м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	2
	

	3.3.23
	Засыпка коксо-минерального активатора в скважину анодного заземления
	м³
	0,96
	

	3.3.24
	Засыпка верхней части скважины щебнем
	м³
	0,22
	

	3.3.25
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее между скважинами заземления
	м
	85
	

	3.3.26
	Общее количество соединений между блоками, монтируемыми в скважине
	1соединение
	30
	

	3.3.27
	Уплотнение кабельных вводов
	шт.
	6
	

	3.3.28
	Монтаж информационных знаков                               кабельной линии
	шт.
	5
	

	3.3.26
	анодного заземлителя
	шт
	1
	

	3.3.27
	УКЗ
	шт
	6
	

	3.3.28
	Монтаж соединительной муфты для кабеля ВБШв 2х35
	шт
	1
	

	3.3.29
	Монтаж электрических перемычек в КИП проводом ПуГВ сеч.1x1,5мм
	м
	2
	

	3.3.30
	Прокладка медной пластины в КИП для подключения кабелей 
	м
	2
	

	3.3.31
	Прокладка провода ПуГВ сеч.1x16мм по мет. конструкциям
	м
	8
	

	3.3.32
	Прокладка горизонтального заземлителя в земле (полосовая сталь сеч. 4х40мм)
	м
	70
	

	3.3.33
	Монтаж вертикального заземлителя в земле (сталь Ø 16мм)
	шт.
	4
	

	3.3.34
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

эпоксидной грунтовкой 
	м2


	3,5
	

	3.3.35
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью эпоксидной
	м2


	25
	

	3.3.36
	Грунтовка металлических поверхностей мастикой битумно-резиновой МБР-65
	м2


	8
	

	3.3.37
	Доставка материалов и оборудования автотранспортом до места производства работ:

207км на 590 км
	т
	5.98
	

	3.4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	3.4.1
	Наладка преобразователей на месте установки  (в том числе определение коэффициента пульсации выходного напряжения и тока)
	шт
	1
	

	3.4.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	1
	

	3.4.3
	Однофазный масляный трансформатор до 11 кВ (п. ПУЭ 1.8.16)
	шт                                                                                            
	1
	

	3.4.4
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	3.4.5
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	3.4.6
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром, кабельных и других линий
	линия
	5
	

	3.4.7
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	Измерение
	2
	

	3.4.8
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при отключенной УКЗ
	измерение
	2
	

	3.4.9
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной УКЗ
	измерение
	2
	

	3.4.10
	Измерение поляризационного потенциала и разности потенциалов «труба-земля» (потенциала с омической составляющей) по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода
	измерение
	2
	

	3.4.11
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины)
	измерение
	2
	

	3.4.12
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом
	измерение
	1
	

	3.4.13
	Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ (УКЗВ)
	шт
	1
	

	3.4.14
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	шт.
	1
	

	3.4.15
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	шт
	2
	

	3.4.16
	Проверка элементов заземляющего устройства
	шт                                                                                            
	1
	

	3.4.17
	Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт                                                                                            
	1
	

	3.4.18
	Измерение сопротивления ограничителей перенапряжения
	шт                                                                                            
	4
	ОПН (учтены в комплекте УКЗВ)

	3.4.19
	Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения
	шт                                                                                            
	4
	ОПН (учтены в комплекте УКЗВ)

	3.5
	 Демонтажные работы
	
	
	

	3.5.1
	Демонтаж провода в две линии (m=195кг/км)
	км/

т
	0,03/

0,006
	

	3.5.2
	Вывоз демонтируемых материалов автотранспортом на 200 км
	т
	0,006
	

	3.6
	Монтаж и установка опор по равнинам
	
	
	

	3.6.1
	А10-2+КР-2
	шт.
	1
	

	3.7
	 Монтажные и строительные работы
	
	
	

	3.7.1
	Монтаж и установка разъединителя 3-х полюсного линейного 10 кВ
	шт.
	1
	

	3.7.2
	Подвеска провода АС-50/8 (в две линии) ВЛ-10 кВ
	м
	35
	

	3.7.3
	Изготовление и установка знаков ВЛ (сталь, эмаль)
	шт.
	2
	

	3.7.4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ
	м2


	2,5
	

	3.7.5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	м2


	2,5
	

	3.7.6
	Монтаж провода ПуГВ по опорам
	м
	5
	

	3.7.7
	Монтаж наконечников
	шт.
	10
	

	3.7.8
	Прокладка стали полосовой сеч.4х40мм в земле 
	м
	20
	

	3.7.9
	Монтаж стали полосовой сеч.4х40мм по конструкциям опор 
	м
	20
	

	3.7.10
	Разработка и засыпка грунта механизированным способом для прокладки стали в траншее с отвесными стенками: 

- ширина траншеи 0,15 м
- глубина траншеи 0,5 м
	м/

м3
	20/

2
	

	3.7.11
	Доставка оборудования и материалов автотранспортом на 590 км
	т
	3
	

	3.7.12
	Маркировка опор синей краской (РД-01.075.00-КТН-052-11 Прил. М)
	кг
	0,2
	

	3.7.13
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: стоек ВЛ
	шт
	2
	

	3.8
	 Пусконаладочные работы
	
	
	

	3.8.1
	Линия
	
	
	

	3.8.1.1
	Проверка элементов заземляющего устройства
	шт.
	1
	

	3.8.1.2
	Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт.
	1
	

	3.8.1.3
	Измерение сопротивления заземления опор, оттяжек и тросов
	шт.
	1
	

	3.8.1.4
	Измерение расстояния от земли до провода
	шт.
	2
	

	3.8.2
	Разъединитель
	
	
	

	3.8.2.1
	Измерение сопротивления изоляции
	шт.
	1
	

	3.8.2.2
	Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
	шт.
	1
	

	3.8.2.3
	Измерение сопротивления постоянному току
	шт.
	1
	

	3.8.2.4
	Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных
	шт.
	1
	

	3.8.2.5
	Проверка работы разъединителей
	шт.
	1
	

	3.8.2.6
	Проверка работы механической блокировки
	шт.
	1
	

	3.9
	Демонтаж
	 
	 
	

	3.9.1
	Демонтаж металлоконструкций ограждения
	т
	0,1
	

	3.9.2
	Демонтаж металлоконструкций площадок
	т
	0,25
	

	3.10
	Ограждение УКЗВ – 1 шт. (расход дан на общее количество)
	 
	 
	

	3.10.1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	7,05
	

	3.10.2
	Устройство основания песчаного
	м3
	6,8
	

	3.10.3
	Укладка труб диаметром 530 мм 
	м/т
	32/2,497
	

	3.10.4
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	м2
	15,625
	

	3.10.5
	Установка стоек ограждения СТ1
	т
	0,9865
	

	3.10.6
	Установка упоров УП1
	т
	0,249
	

	3.10.7
	Монтаж металлоконструкций ограждения 
	т
	0,8205
	

	3.10.8
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка.
	м2
	16,425
	

	3.10.9
	Отсыпка площадки щебнем
	м3
	5,6
	

	3.10.10
	Установка проволоки  АКЛ500С (В бухте 12 п.м.)
	бухт
	3
	

	3.10.11
	Установка проволоки  АКЛ-20
	м
	120
	

	3.11
	Площадка обслуживания УКЗВ– 1 шт. (расход дан на общее количество)
	 
	 
	

	3.11.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	10
	

	3.11.2
	Устройство щебеночного основания
	м3
	3,6
	

	3.11.3
	Устройство подготовки из бетона В7,5
	м3
	0,8
	

	3.11.4
	Устройство железобетонного фундамента, бетон В 15, F100, W6      
	м3
	0,88
	

	3.11.5
	Армирование фундамента сеткой из  d 12-АIII
	т.
	0,0824
	

	3.11.6
	Установка анкерных болтов
	шт/т
	18/0,0074
	

	3.11.7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	м2
	4,32
	

	3.11.8
	Монтаж фундаментного блока ФБС 12.4.6  F100 W6
	шт
	1
	

	3.11.9
	Сверление отверстий в блоках d 22 мм
	шт
	2
	

	3.11.10
	Обмазка поверхности горячим битумом за два раза по огрунтованной поверхности
	м2
	1,92
	

	3.11.11
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,002
	

	3.11.12
	Окраска  надземной части фундаментов в серый цвет 
	м2
	7,2
	

	3.11.13
	Монтаж м/к площадки ПЛ1 
	т
	0,953
	

	3.11.14
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка.
	м2
	37,75
	

	3.12
	Закрепление опор ВЛ. Тип 2 – 1 шт. (объемы даны на общее количество)
	
	
	

	3.12.1
	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах
	м
	8,78
	

	3.12.2
	Монтаж металлоконструкций фундамента труба D530X6
	т
	0,396
	

	3.12.3
	Монтаж металлического листа толщиной 10мм
	т
	0,037
	

	3.12.4
	Антикоррозионная защита
	м2
	14,6
	

	3.12.5
	Устройство засыпки ПГС
	м3
	2,1
	

	3.12.6
	Бетон В7.5
	м3
	0,04
	

	3.12.7
	Бетон B15, F150, W4
	м3
	0,94
	

	3.12.8
	Устройство глиняной отмостки
	1 м3 


	0,32
	

	3.13
	Закрепление стойки КИП в грунте (дан общий расход)
	шт
	6
	

	3.13.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	7,8
	

	3.13.2
	Устройство песчанной подготовки толщиной 100мм
	м3
	3
	

	3.13.3
	Укладка утеплителя толщиной 100мм
	м2
	6
	

	3.13.4
	Устройство железобетонной подушки бетон В15, F100, W6  
	м3
	0,24
	

	3.13.5
	Армирование сеткой из  d 6-АI (А240)
	т
	0,012
	

	4
	Томская область, км 520, 652 МН «А-А-С» Томское РНУ
	
	
	

	4.1
	Подготовительные работы
	
	
	

	4.1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 24 см бензопилой
	шт.
	9
	

	4.1.2
	Трелевка древесины на расстояние до 100 м трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 24 см
	шт.
	9
	

	4.1.3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса диаметр стволов до 24 см
	шт
	9
	

	4.1.4
	Корчевка пней диам. до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 5 м в естественных грунтах
	шт
	9
	

	4.1.5
	Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 118 кВт
	шт.
	9
	

	4.1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт
	шт.
	9
	

	4.1.7
	Измельчение порубочных остатков и пней, с последующим разбрасыванием по территории планировки и перемешиванием с почвой при рекультивации, в целях улучшения лесорастительных условий
	м3/т
	0,2/0,14
	

	4.1.8
	Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 24 см бензопилой
	шт.
	9
	

	4.1.9
	Рекогносцировка существующих коммуникаций (кабелей связи, трубопроводов и др.)
	м
	955
	

	4.1.10
	Планировка полосы отвода бульдозером (121 кВт)
	м2
	12338
	

	4.1.11
	  - в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	2493
	

	4.1.12
	Устройство и демонтаж временных переездов 
	шт.
	4
	

	4.1.13
	укладка плит ПДН АIV с 3-х кратной оборачиваемостью
	шт.
	8
	

	4.1.14
	доставка и вывоз плит на 313 км автотранспортом
	шт.
	8
	

	4.1.15
	доставка песка автотранспортом на 63 км
	м3
	80
	

	4.2
	Демонтажные работы 520км., 652км.
	
	
	

	4.2.1
	Демонтаж УКЗ вес 130 кг с вывозом на 63км
	шт
	1
	520км

	4.2.2
	Демонтаж УКЗ вес 130 кг с вывозом на 69км
	шт
	1
	652км

	4.3
	Монтажные работы
	
	
	

	4.3.1
	Установка устройства катодной защиты высоковольтного УКЗВ мощностью 5 кВт  
	шт.
	1
	

	4.3.2
	Установка станции катодной защиты СКЗ (выпрямителя)  мощностью 5 кВт
	шт.
	1
	

	4.3.3.
	Установка автоматического выключателя в существующем ПКУ
	шт
	1
	

	4.3.4
	Монтаж рамы под СКЗ
	шт
	1
	

	4.3.5
	Подключение кабеля ВБШв 2х35 к станции катодной защиты 
	1 подключение
	4
	

	4.3.6
	Подключение кабеля ВБШв 3х6 к станции катодной защиты
	1 подключение
	2
	

	4.3.7
	Разработка ям для установки металлической контрольно-измерительной колонки

Рытье ям для КИП

Засыпка ям для КИП
	шт.

м3

м3
	15

3.8

2,7
	

	4.3.8
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки  
	шт.
	15
	

	4.3.9
	Установка электрода сравнения медносульфатного,       
	шт. 
	4
	

	4.3.10
	Установка датчика скорости коррозии (БПИ-2)                         
	шт. 
	2
	

	4.3.11
	Монтаж кабеля внутри КИП
	м
	235
	

	4.3.12
	Разборка и восстановление обвалования, грунт 1 гр 
	м³
	100
	

	4.3.13
	Прокладка кабеля весом до 2 кг в готовой траншее  
	м
	1052
	

	4.3.14
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр.          
	км/м³
	1,08/292
	

	4.3.15
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг по конструкциям 
	м
	46
	

	4.3.16
	Прокладка стальной трубы по конструкциям
	м
	15
	

	4.3.17
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в стальную трубу
	м
	15
	

	4.3.18
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	м
	2080
	

	4.3.19
	Подключение кабеля термитной сваркой к трубопроводу
	1 подключение
	18
	

	4.3.20
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	м2
	1,44
	

	4.3.21
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	м
	5,4
	

	4.3.22
	Бурение скважин (роторное) глубиной 30 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 1,4 м3
	шт./м3
	5/7
	

	4.3.23
	Установка хризотилцементной трубы БНТ 300 в качестве направляющей, с последующим демонтажем
	шт.
	5
	

	4.3.24
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 30м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	5
	

	4.3.25
	Засыпка коксо-минерального активатора в скважину анодного заземления
	м³
	2,4
	

	4.3.26
	Засыпка верхней части скважины щебнем
	м³
	0,55
	

	4.3.27
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее между скважинами заземления
	м
	180
	

	4.3.28
	Общее количество соединений между блоками, монтируемыми в скважине
	1соединение
	75
	

	4.3.29
	Уплотнение кабельных вводов
	шт.
	12
	

	4.3.30
	Монтаж информационных знаков                               кабельной линии
	шт.
	7
	

	4.3.31
	анодного заземлителя
	шт
	2
	

	4.3.32
	УКЗ
	шт
	6
	

	4.3.33
	Монтаж электрических перемычек в КИП проводом ПуГВ сеч. 1x1,5мм
	м
	3
	

	4.3.34
	Прокладка медной пластины в КИП для подключения кабелей 
	м
	3.5
	

	4.3.35
	Прокладка провода ПуГВ сеч. 1x16мм по мет. конструкциям
	м
	8
	

	4.3.36
	Прокладка горизонтального заземлителя в земле (полосовая сталь сеч. 4х40мм)
	м
	70
	

	4.3.37
	Монтаж вертикального заземлителя в земле (сталь Ø 16мм)
	шт.
	4
	

	4.3.38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:эпоксидной грунтовкой 
	м2


	4,5
	

	4.3.39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью эпоксидной
	м2


	40
	

	4.3.40
	Грунтовка металлических поверхностей мастикой битумно-резиновой МБР-65
	м2
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	4.3.41
	Доставка материалов и оборудования автотранспортом до места производства работ:

520км на 313 км

652км на 244 км
	т

т
	5.95
5,65
	

	4.4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	4.4.1
	Наладка преобразователей на месте установки  (в том числе определение коэффициента пульсации выходного напряжения и тока)
	шт
	2
	

	4.4.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	2
	

	4.4.3
	Однофазный масляный трансформатор до 11 кВ (п. ПУЭ 1.8.16)
	шт                                                                                            
	1
	

	4.4.4
	Трансформатор напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	

	4.4.5
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	шт.
	2
	

	4.4.6
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	шт.
	2
	

	4.4.7
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром, кабельных и других линий
	линия
	10
	

	4.4.8
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	Измер.
	4
	

	4.4.9
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при отключенной УКЗ
	измерение
	4
	

	4.4.10
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной УКЗ
	измерение
	4
	

	4.4.11
	Измерение поляризационного потенциала и разности потенциалов «труба-земля» (потенциала с омической составляющей) по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода
	измерение
	4
	

	4.4.12
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины)
	измерение
	5
	

	4.4.13
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом
	измерение
	2
	

	4.4.14
	Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ (СКЗ, УКЗВ)
	шт
	2
	

	4.4.15
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	шт.
	2
	

	4.4.16
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	шт
	4
	

	4.4.17
	Выключатель авт. 1-полюсный с комбинированным расцепителем
	шт
	1
	

	4.4.18
	Проверка элементов заземляющего устройства
	шт                                                                                            
	1
	

	4.4.19
	Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт                                                                                            
	1
	

	4.4.20
	Измерение сопротивления ограничителей перенапряжения
	шт                                                                                            
	4
	ОПН (учтены в комплекте УКЗВ)

	4.4.21
	Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения
	шт                                                                                            
	4
	ОПН (учтены в комплекте УКЗВ)

	4.5
	Демонтаж
	 
	 
	

	4.5.1
	Демонтаж металлоконструкций ограждения
	т
	0,1
	

	4.5.2
	Демонтаж металлоконструкций площадок
	т
	0,25
	

	4.6
	Ограждение УКЗВ – 1 шт. (расход дан на общее количество)
	 
	 
	

	4.6.1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	7,05
	

	4.6.2
	Устройство основания песчаного
	м3
	6,8
	

	4.6.3
	Укладка труб диаметром 530 мм 
	м/т
	32/2,497
	

	4.6.4
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	м2
	15,625
	

	4.6.5
	Установка стоек ограждения СТ1
	т
	0,9865
	

	4.6.6
	Установка упоров УП1
	т
	0,249
	

	4.6.7
	Монтаж металлоконструкций ограждения 
	т
	0,8205
	

	4.6.8
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка.
	м2
	16,425
	

	4.6.9
	Отсыпка площадки щебнем
	м3
	5,6
	

	4.6.10
	Установка проволоки  АКЛ500С (В бухте 12 п.м.)
	бухт
	3
	

	4.6.11
	Установка проволоки  АКЛ-20
	м
	120
	

	4.7
	Площадка обслуживания УКЗВ– 1 шт. (расход дан на общее количество)
	 
	 
	

	4.7.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	10
	

	4.7.2
	Устройство щебеночного основания
	м3
	3,6
	

	4.7.3
	Устройство подготовки из бетона В7,5
	м3
	0,8
	

	4.7.4
	Устройство железобетонного фундамента, бетон В 15, F100, W6      
	м3
	0,88
	

	4.7.5
	Армирование фундамента сеткой из  d 12-АIII
	т.
	0,0824
	

	4.7.6
	Установка анкерных болтов
	шт/т
	18/0,0074
	

	4.7.7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	м2
	4,32
	

	4.7.8
	Монтаж фундаментного блока ФБС 12.4.6  F100 W6
	шт
	1
	

	4.7.9
	Сверление отверстий в блоках d 22 мм
	шт
	2
	

	4.7.10
	Обмазка поверхности горячим битумом за два раза по огрунтованной поверхности
	м2
	1,92
	

	4.7.11
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,002
	

	4.7.12
	Окраска  надземной части фундаментов в серый цвет 
	м2
	7,2
	

	4.7.13
	Монтаж м/к площадки ПЛ1 
	т
	0,953
	

	4.7.14
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка.
	м2
	37,75
	

	4.8
	Закрепление опор ВЛ. Тип 2 – 1 шт. (объемы даны на общее количество)
	
	
	

	4.8.1
	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах
	м
	8,78
	

	4.8.2
	Монтаж металлоконструкций фундамента труба D530X6
	т
	0,396
	

	4.8.3
	Монтаж металлического листа толщиной 10мм
	т
	0,037
	

	4.8.4
	Антикоррозионная защита
	м2
	14,6
	

	4.8.5
	Устройство засыпки ПГС
	м3
	2,1
	

	4.8.6
	Бетон В7.5
	м3
	0,04
	

	4.8.7
	Бетон B15, F150, W4
	м3
	0,94
	

	4.8.8
	Устройство глиняной отмостки
	1 м3 


	0,26
	

	4.9
	Закрепление стойки КИП в грунте (дан общий расход)
	шт
	12
	

	4.9.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	15,6
	

	4.9.2
	Устройство песчанной подготовки толщиной 100мм
	м3
	6
	

	4.9.3
	Укладка утеплителя толщиной 100мм
	м2
	12
	

	4.9.4
	Устройство железобетонной подушки бетон В15, F100, W6  
	м3
	0,48
	

	4.9.5
	Армирование сеткой из  d 6-АI (А240)
	т
	0,024
	

	4.10
	БК ПКУ 520 КМ. Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	4.10.1
	Кабель контрольный:
	
	
	

	
	- по существующим металлоконструкциям
	км
	0,015
	

	
	- сухая разделка
	шт.
	2
	

	
	- ввод в щит
	шт.
	2
	

	
	- подключение жил кабеля
	шт.
	4
	

	4.10.2
	Провод для заземления  ПВ3   6,0 «З-Ж»  :
	
	
	

	
	- по металлоконструкциям
	м
	1
	

	
	- сухая разделка
	шт.
	22
	

	5
	Томская область, км 686 МН «А-А-С» Томское РНУ  
	
	
	

	5.1
	Подготовительные работы
	
	
	

	5.1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 32 см бензопилой
	шт.
	108
	

	5.1.2
	Трелевка древесины на расстояние до 100 м трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 32 см
	шт.
	108
	

	5.1.3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса диаметр стволов до 32 см
	шт
	108
	

	5.1.4
	Корчевка пней диам. до 34 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 5 м в естественных грунтах
	шт
	108
	

	5.1.5
	Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 118 кВт
	шт.
	108
	

	5.1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 34 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт
	шт.
	108
	

	5.1.7
	Измельчение порубочных остатков и пней, с последующим разбрасыванием по территории планировки и перемешиванием с почвой при рекультивации, в целях улучшения лесорастительных условий
	м3/т
	6/4,2
	

	5.1.8
	Рекогносцировка существующих коммуникаций (кабелей связи, трубопроводов и др.)
	м
	275
	

	5.1.9
	Планировка полосы отвода бульдозером (121 кВт)
	м2
	7274
	

	5.1.10
	  - в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	764
	

	5.1.11
	Устройство и демонтаж временных переездов 
	шт.
	2
	

	5.1.12
	укладка плит ПДН АIV с 3-х кратной оборачиваемостью
	шт.
	4
	

	5.1.13
	доставка и вывоз плит на 46 км автотранспортом
	шт.
	4
	

	5.1.14
	доставка песка автотранспортом на 46 км
	м3
	40
	

	5.1.15
	Устройство защиты  действующего кабеля на пересечении с траншеей в охранной зоне кабеля:
	пересеч.
	3
	

	5.1.16
	- швеллер №20 L=4,5 м
	шт.
	6
	

	5.1.17
	Проволока ВрI-Ǿ 5мм
	м
	24
	

	5.2
	Демонтажные работы
	
	
	

	5.2.1
	Демонтаж УКЗ вес 130 кг с вывозом на 4км
	шт
	1
	

	5.2.2
	Демонтаж БДР с вывозом на 4км
	шт
	1
	

	5.3
	Монтажные работы
	
	
	

	5.3.1
	Установка станции катодной защиты СКЗ (выпрямителя)  мощностью 5 кВт
	шт.
	1
	

	5.3.2
	Установка автоматического выключателя в существующем ПКУ
	шт
	1
	

	5.3.3
	Установка блока диодно-резисторного в существующем ПКУ
	шт
	1
	

	5.3.4
	Монтаж рамы под СКЗ
	шт
	1
	

	5.3.5
	Подключение кабеля ВБШв 2х35 к станции катодной защиты 
	1 подключение
	3
	

	5.3.6
	Подключение кабеля ВБШв 3х6 к станции катодной защиты
	1 подключение
	2
	

	5.3.7
	Разработка ям для установки металлической контрольно-измерительной колонки

Рытье ям для КИП

Засыпка ям для КИП
	шт.

м3

м3
	20

5

3.6
	

	5.3.8
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки  
	шт.
	20
	

	5.3.9
	Установка электрода сравнения медносульфатного,       
	шт. 
	3
	

	5.3.10
	Установка датчика скорости коррозии (БПИ-2)                         
	шт. 
	2
	

	5.3.11
	Монтаж кабеля внутри КИП
	м
	355
	

	5.3.12
	Разборка и восстановление обвалования, грунт 1 гр 
	м³
	70
	

	5.3.13
	Прокладка кабеля весом до 2 кг в готовой траншее  
	м
	1003
	

	5.3.14
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр.          
	км/м³
	0,766/541
	

	5.3.15
	-разработка и засыпка грунта вручную                            
	км/м³
	0,004/3
	

	5.3.16
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг по конструкциям 
	м
	47,5
	

	5.3.17
	Прокладка стальной трубы по конструкциям
	м
	12,5
	

	5.3.18
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в стальную трубу
	м
	12,5
	

	5.3.19
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	м
	900
	

	5.3.20
	Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее
	м
	147
	

	5.3.21
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в хризотилцементную  трубу
	м
	147
	

	5.3.22
	Подключение кабеля термитной сваркой к трубопроводу
	1 подключение
	14
	

	5.3.23
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	м2
	1,12
	

	5.3.24
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	м
	4,2
	

	5.3.25
	Бурение скважин (роторное) глубиной 12,5 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 0,6 м3
	шт./ м³
	12/7,2
	

	5.3.26
	Установка хризотилцементной трубы БНТ 300 в качестве направляющей, с последующим демонтажем
	шт.
	12
	

	5.3.27
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 12,5м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	12
	

	5.3.28
	Засыпка коксо-минерального активатора в скважину анодного заземления
	м³
	2,4
	

	5.3.29
	Засыпка верхней части скважины щебнем
	м³
	1,56
	

	5.3.30
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее между скважинами заземления
	м
	150
	

	5.3.31
	Общее количество соединений между блоками, монтируемыми в скважине
	1соединение
	60
	

	5.3.32
	Уплотнение кабельных вводов
	шт.
	10
	

	5.3.33
	Монтаж информационных знаков                               кабельной линии
	шт.
	15
	

	5.3.34
	анодного заземлителя
	шт
	1
	

	5.3.35
	Монтаж электрических перемычек в КИП проводом ПуГВ сеч. 1x1,5мм
	м
	2.5
	

	5.3.36
	Прокладка медной пластины в КИП для подключения кабелей 
	м
	7
	

	5.3.37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2


	2,5
	

	5.3.38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью эпоксидной
	м2


	29
	

	5.3.39
	Грунтовка металлических поверхностей мастикой битумно-резиновой МБР-65
	м2


	21
	

	5.3.40
	Доставка материалов и оборудования автотранспортом до места производства работ:

686км на 46 км
	т
	9,7
	

	5.4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	5.4.1
	Наладка преобразователей на месте установки  (в том числе определение коэффициента пульсации выходного напряжения и тока)
	шт
	1
	

	5.4.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	1
	

	5.4.3
	Трансформатор напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	

	5.4.4
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	5.4.5
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	5.4.6
	Пуск и наладка блока совместной защиты на месте установки
	шт.
	1
	

	5.4.7
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром, кабельных и других линий
	линия
	8
	

	5.4.8
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	Измерение
	3
	

	5.4.9
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при отключенной УКЗ
	измерение
	3
	

	5.4.10
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной УКЗ
	измерение
	3
	

	5.4.11
	Измерение поляризационного потенциала и разности потенциалов «труба-земля» (потенциала с омической составляющей) по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода
	измерение
	3
	

	5.4.12
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины)
	измерение
	12
	

	5.4.13
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом
	измерение
	1
	

	5.4.14
	Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ (СКЗ)
	шт
	1
	

	5.4.15
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	шт.
	2
	

	5.4.16
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	шт
	3
	

	5.4.17
	Выключатель авт. 1-полюсный с комбинированным расцепителем
	шт
	1
	

	5.5
	Закрепление стойки КИП в грунте (дан общий расход)
	шт
	9
	

	5.5.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	11,7
	

	5.5.2
	Устройство песчанной подготовки толщиной 100мм
	м3
	4,5
	

	5.5.3
	Укладка утеплителя толщиной 100мм
	м2
	9
	

	5.5.4
	Устройство железобетонной подушки бетон В15, F100, W6  
	м3
	0,36
	

	5.5.5
	Армирование сеткой из  d 6-АI (А240)
	т
	0,018
	

	5.6
	БК ПКУ 686 КМ. Монтаж оборудования, поставляемого Подрядчиком
	
	
	

	5.6.1
	Монтаж панели коммутационной
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	5.6.2
	Монтаж процессорного модуля
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	5.6.3
	Монтаж модуля питания
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	5.6.4
	Монтаж интерфейсного модуля
	шт.
	1
	до 0,5 кг/шт.

	5.6.5
	Монтаж разветвителя активного
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	5.6.6
	Монтаж источник гарантированного питания
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	5.6.7
	Монтаж источника питания
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	6.6.8
	Шкаф оборудования
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	5.6.9
	Клемма проходная на 3 проводника
	шт.
	30
	

	5.6.10
	Концевая пластина для клемм
	шт.
	6
	

	5.6.11
	Резистор МЛТ-0.25 120 Ом
	шт.
	1
	

	5.6.12
	Выключатель автоматический Iн=0,5А
	шт.
	2
	

	5.6.13
	DIN-рейка
	шт.
	2
	

	5.7
	БК ПКУ 686 КМ. Монтаж  материалов поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	5.7.1
	Профиль зетовый К241 У2
	м
	2
	

	5.7.2
	Метизы
	кг
	5
	

	5.8
	БК ПКУ 686 КМ. Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	5.8.1
	Кабель контрольный:
	км
	0,045
	

	5.8.2
	- по существующим металлоконструкциям
	км
	0,045


	

	5.8.3
	- сухая разделка
	шт.
	2
	до 265 кг/м

	5.8.4
	- ввод в щит
	шт.
	2
	

	5.8.5
	Подключение жил кабеля
	шт.
	6
	

	5.9
	БК ПКУ 686 КМ. Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	5.9.1
	Кабель силовой:
	км
	0,015
	До 265 кг/км

	5.9.2
	- по существующим металлоконструкциям
	км
	0,015
	

	5.9.3
	- сухая разделка
	шт.
	2
	

	5.9.4
	- ввод в щит
	шт.
	2
	

	5.9.5
	Подключение жил кабеля
	шт.
	6
	

	5.9.6
	Провод для заземления:
	
	
	

	5.9.7
	Провод ПВ3   6,0 «З-Ж»  
	м
	1
	0,07 кг/м

	5.9.8
	- по металлоконструкциям
	м
	1
	

	5.9.9
	- сухая разделка
	шт.
	12
	

	5.9.10
	Провод для монтажа:
	
	
	

	5.9.11
	Провод ПВ3   1х2,5 "Б"
	м
	20
	0,07 кг/м

	5.9.12
	- по металлоконструкциям
	м
	20
	

	5.9.13
	- сухая разделка
	шт.
	30
	

	5.9.14
	Провод для монтажа:
	
	
	

	5.9.15
	Провод ПВ3   1х2,5  "Ж-З"
	м
	5
	0,07 кг/м

	5.9.16
	- по металлоконструкциям
	м
	5
	

	5.9.17
	- сухая разделка
	шт.
	4
	

	5.9.18
	Соединительные кабели для внутренних проводок
	к-т
	1
	

	6
	Томская область, км 708 МН «А-А-С» Томское РНУ  
	
	
	

	6.1
	Подготовительные работы
	
	
	

	6.1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диам. ств. до 24 см бензопилой
	шт.
	50
	

	6.1.2
	Трелевка древесины на расстояние до 100 м трактором мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 24 см
	шт.
	50
	

	6.1.3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса диаметр стволов до 24 см
	шт
	50
	

	6.1.4
	Корчевка пней диам. до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт с перемещением до 5 м в естественных грунтах
	шт
	50
	

	6.1.5
	Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 118 кВт
	шт.
	50
	

	6.1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 26 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт
	шт.
	50
	

	6.1.7
	Измельчение порубочных остатков и пней, с последующим разбрасыванием по территории планировки и перемешиванием с почвой при рекультивации, в целях улучшения лесорастительных условий
	м3/т
	1/0,7
	

	6.1.8
	Рекогносцировка существующих коммуникаций (кабелей связи, трубопроводов и др.)
	м
	475
	

	6.1.9
	Планировка полосы отвода бульдозером (121 кВт)
	м2
	5996
	

	6.1.10
	  - в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	146
	

	6.1.11
	Устройство и демонтаж временных переездов 
	шт.
	1
	

	6.1.12
	укладка плит ПДН АIV с 3-х кратной оборачиваемостью
	шт.
	2
	

	6.1.13
	доставка и вывоз плит на 68 км автотранспортом
	шт.
	2
	

	6.1.14
	доставка песка автотранспортом на 68 км
	м3
	20
	

	6.1.15
	Специальные работы
	
	
	

	6.1.16
	Устройство защиты  действующего кабеля на пересечении с траншеей 
	
	
	

	6.1.17
	в охранной зоне кабеля:
	пересеч.
	1
	

	6.1.18
	- швеллер №20 L=4,5 м
	шт.
	2
	

	6.1.19
	Проволока ВрI-Ǿ 5мм
	м
	8
	

	6.2
	Демонтажные работы
	
	
	

	6.2.1
	Демонтаж УКЗ вес 130 кг с вывозом на 18км
	шт
	1
	

	6.2.2
	Установка станции катодной защиты СКЗ (выпрямителя)  мощностью 5 кВт
	шт.
	1
	

	6.2.3
	Установка автоматического выключателя в существующем ПКУ
	шт
	1
	

	6.2.4
	Монтаж рамы под СКЗ
	шт
	1
	

	6.2.5
	Подключение кабеля ВБШв 2х35 к станции катодной защиты 
	1 подключение
	2
	

	6.2.6
	Подключение кабеля ВБШв 3х6 к станции катодной защиты
	1 подключение
	1
	

	6.2.7
	Разработка ям для установки металлической контрольно-измерительной колонки

Рытье ям для КИП

Засыпка ям для КИП
	шт.

м3

м3
	9

2,3

1,7
	

	6.2.8
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки  
	шт.
	9
	

	6.2.9
	Установка электрода сравнения медносульфатного,       
	шт. 
	2
	

	6.2.10
	Установка датчика скорости коррозии (БПИ-2)                         
	шт. 
	1
	

	6.2.11
	Монтаж кабеля внутри КИП
	м
	140
	

	6.2.12
	Прокладка кабеля весом до 2 кг в готовой траншее  
	м
	565
	

	6.2.13
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр.          
	км/м³
	0,6/405
	

	6.2.14
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг по конструкциям 
	м
	32,5
	

	6.2.15
	Прокладка стальной трубы по конструкциям
	м
	7,5
	

	6.2.16
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в стальную трубу
	м
	7,5
	

	6.2.17
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	м
	600
	

	6.2.18
	Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее
	м
	12
	

	6.2.19
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в хризотилцементную  трубу
	м
	12
	

	6.2.20
	Подключение кабеля термитной сваркой к трубопроводу
	1 подключение
	9
	

	6.2.21
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	м2
	0,72
	

	6.2.22
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	м
	2,7
	

	6.2.23
	Бурение скважин (роторное) глубиной 30 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 1,4 м3
	шт./м3
	4/5,6
	

	6.2.24
	Установка хризотилцементной трубы БНТ 300 в качестве направляющей, с последующим демонтажем
	шт.
	4
	

	6.2.25
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 30м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	4
	

	6.2.26
	Засыпка коксо-минерального активатора в скважину анодного заземления
	м³
	1,92
	

	6.2.27
	Засыпка верхней части скважины щебнем
	м³
	0,52
	

	6.2.28
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее между скважинами заземления
	м
	130
	

	6.3
	Пуско-наладочные работы
	
	115
	

	6.3.1
	Наладка преобразователей на месте установки  (в том числе определение коэффициента пульсации выходного напряжения и тока)
	шт
	1
	

	6.3.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	1
	

	6.3.3
	Трансформатор напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	

	6.3.4
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	6.3.5
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	6.3.6
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром, кабельных и других линий
	линия
	5
	

	6.3.7
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	Измерение
	2
	

	6.3.8
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при отключенной УКЗ
	измерение
	2
	

	6.3.9
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной УКЗ
	измерение
	2
	

	6.3.10
	Измерение поляризационного потенциала и разности потенциалов «труба-земля» (потенциала с омической составляющей) по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода
	измерение
	2
	

	6.3.11
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины)
	измерение
	4
	

	6.3.12
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом
	измерение
	1
	

	6.3.13
	Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ (СКЗ)
	шт
	1
	

	6.3.14
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	шт.
	1
	

	6.3.15
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	шт
	2
	

	6.3.16
	Выключатель авт. 1-полюсный с комбинированным расцепителем
	шт
	1
	

	6.4
	Закрепление стойки КИП в грунте (дан общий расход)
	шт
	6
	

	6.4.1
	Разработка грунта под фундаменты (метод разработки, механизмы и категория сложности грунта определяет ПОС)
	м3
	7,8
	

	6.4.2
	Устройство песчанной подготовки толщиной 100мм
	м3
	3
	

	6.4.3
	Укладка утеплителя толщиной 100мм
	м2
	6
	

	6.4.4
	Устройство железобетонной подушки бетон В15, F100, W6  
	м3
	0,24
	

	6.4.5
	Армирование сеткой из  d 6-АI (А240)
	т
	0,012
	

	6.5
	БК ПКУ 708 КМ. Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	6.5.1
	Кабель контрольный:
	
	
	

	
	- по существующим металлоконструкциям
	км
	0,015
	

	
	- сухая разделка
	шт.
	2
	

	
	- ввод в щит
	шт.
	2
	

	6.5.2
	- подключение жил кабеля
	шт.
	4
	

	
	Провод для заземления  ПВ3   6,0 «З-Ж»  :
	
	
	

	
	- по металлоконструкциям
	м
	1
	

	
	- сухая разделка
	шт.
	22
	

	7
	Кемеровская область, км 818 МН «А-А-С» Томское РНУ 
	
	
	

	7.1
	Подготовительные работы
	
	
	

	7.1.1
	Рекогносцировка существующих коммуникаций (кабелей связи, трубопроводов и др.)
	м
	205
	

	7.1.2
	Планировка полосы отвода бульдозером (121 кВт)
	м2
	3315
	

	7.1.3
	  - в том числе в охранной зоне ВЛ
	м2
	73
	

	7.1.4
	Устройство защиты  действующего кабеля на пересечении с траншеей в охранной зоне кабеля:
	пересеч.
	1
	

	7.1.5
	- швеллер №20 L=4,5 м
	шт.
	2
	

	7.1.6
	Проволока ВрI-Ǿ 5мм
	м
	8
	

	7.2
	Демонтажные работы
	
	
	

	7.2.1
	Демонтаж УКЗ вес 130 кг с вывозом на 100км
	шт
	1
	

	7.2.2
	Демонтаж КИП с вывозом на 100км
	шт
	3
	

	7.3
	Монтажные работы
	
	
	

	7.3.1
	Установка станции катодной защиты СКЗ (выпрямителя)  мощностью 5 кВт
	шт.
	1
	

	7.3.2
	Установка автоматического выключателя в существующем ПКУ
	шт
	1
	

	7.3.3
	Монтаж рамы под СКЗ
	шт
	1
	

	7.3.4
	Подключение кабеля ВБШв 2х35 к станции катодной защиты 
	1 подключение
	2
	

	7.3.5
	Подключение кабеля ВБШв 3х6 к станции катодной защиты
	1 подключение
	1
	

	7.3.6
	Разработка ям для установки металлической контрольно-измерительной колонки

Рытье ям для КИП

Засыпка ям для КИП
	шт.

м3

м3
	11

2,8

2
	

	7.3.7
	Установка металлической контрольно-измерительной колонки  
	шт.
	11
	

	7.3.8
	Установка электрода сравнения медносульфатного,       
	шт. 
	2
	

	7.3.9
	Установка датчика скорости коррозии (БПИ-2)                         
	шт. 
	1
	

	7.3.10
	Монтаж кабеля внутри КИП
	м
	140
	

	7.3.11
	Разборка и восстановление обвалования, грунт 1 гр 
	м³
	60
	

	7.3.12
	Прокладка кабеля весом до 2 кг в готовой траншее  
	м
	182
	

	7.3.13
	-разработка и засыпка грунта экскаватором (0,25м3)   грунт 1 гр.           
	км/м³
	0,11/75
	

	7.3.14
	-разработка и засыпка грунта вручную                            
	км/м³
	0,105/71
	

	7.3.15
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг по конструкциям 
	м
	32,5
	

	7.3.16
	Прокладка стальной трубы по конструкциям
	м
	7,5
	

	7.3.17
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в стальную трубу
	м
	7,5
	

	7.3.18
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	м
	215
	

	7.3.19
	Прокладка хризотилцементной трубы в готовой траншее
	м
	27
	

	7.3.20
	Затягивание кабеля весом до 2-х кг в хризотилцементную  трубу
	м
	27
	

	7.3.21
	Подключение кабеля термитной сваркой к трубопроводу
	1 подключение
	3
	

	7.3.22
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	м2
	0,24
	

	7.3.23
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	м
	0,9
	

	7.3.24
	Бурение скважин (роторное) глубиной 12,5 м под электроды анодного заземления  Грунт 1гр. 0,6 м3
	шт./м3
	8/4,8
	

	7.3.25
	Установка хризотилцементной трубы БНТ 300 в качестве направляющей, с последующим демонтажем
	шт.
	8
	

	7.3.26
	Монтаж вертикального глубинного анодного заземления в ямы глубиной 12,5м с присоединением кабеля и обратной засыпкой
	к-т
	8
	

	7.3.27
	Засыпка коксо-минерального активатора в скважину анодного заземления
	м³
	1,6
	

	7.3.28
	Засыпка верхней части скважины щебнем
	м³
	0,88
	

	7.3.29
	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее между скважинами заземления
	м
	77
	

	7.3.30
	Общее количество соединений между блоками, монтируемыми в скважине
	1соединение
	40
	

	7.3.31
	Уплотнение кабельных вводов
	шт.
	6
	

	7.3.32
	Монтаж информационных знаков                               кабельной линии
	шт.
	7
	

	7.3.33
	анодного заземлителя
	шт
	1
	

	7.3.34
	Монтаж электрических перемычек в КИП проводом ПуГВ сеч. 1х1,5мм
	м
	1
	

	7.3.35
	Прокладка медной пластины в КИП для подключения кабелей 
	м
	4
	

	7.3.36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2


	1,5
	

	7.3.37
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью эпоксидной
	м2


	18
	

	7.3.38
	Грунтовка металлических поверхностей мастикой битумно-резиновой МБР-65
	м2


	12
	

	7.3.39
	Доставка материалов и оборудования автотранспортом до места производства работ:

818км на 150 км
	т
	5.85
	

	7.4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	7.4.1
	Наладка преобразователей на месте установки  (в том числе определение коэффициента пульсации выходного напряжения и тока)
	шт
	1
	

	7.4.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	1
	

	7.4.3
	Трансформатор напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	

	7.4.4
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	7.4.5
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	шт.
	1
	

	7.4.6
	Измерение сопротивления изоляции мегаометром, кабельных и других линий
	линия
	3
	

	7.4.7
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при отключенной УКЗ
	измерение
	2
	

	7.4.8
	Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной УКЗ
	измерение
	2
	

	7.4.9
	Измерение поляризационного потенциала и разности потенциалов «труба-земля» (потенциала с омической составляющей) по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода
	измерение
	2
	

	7.4.10
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины)
	измерение
	8
	

	7.4.11
	Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом
	измерение
	1
	

	7.4.12
	Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ (СКЗ)
	шт
	1
	

	7.4.13
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	шт.
	1
	

	7.4.14
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	шт
	2
	

	7.4.15
	Выключатель авт. 1-полюсный с комбинированным расцепителем
	шт
	1
	

	7.5
	БК ПКУ 818 КМ. Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	7.5.1
	Кабель контрольный:
	
	
	

	
	- по существующим металлоконструкциям
	км
	0,015
	

	
	- сухая разделка
	шт.
	2
	

	
	- ввод в щит
	шт.
	2
	

	
	- подключение жил кабеля
	шт.
	4
	

	7.5.2
	Провод для заземления  ПВ3   6,0 «З-Ж»  :
	
	
	

	
	- по металлоконструкциям
	м
	1
	

	
	- сухая разделка
	шт.
	22
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
7.1 по объекту (п. 1.6.1. Код 07-КР-001-00007) «ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт».

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Провод неизолированный,состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок по ГОСТ839-80 АС-50/8
	км
	12,2

	2
	Труба стальная 219х8 ГОСТ 8732-78*

 09Г2С ГОСТ 8731-74*
	т
	3,41

	3
	Труба стальная 325х8  ГОСТ 8732-78*

 09Г2С ГОСТ 8731-74*
	т
	2,93

	4
	Провод защищенный сечением 50 мм2 
СИП-3 1х50
	км
	0,04

	5
	Изолятор штыревой ШП-20 ГОСТ 1232-82
	шт
	264

	6
	Изолятор полимерный ЛК 70/20-AIV ГОСТ 28856-90*
	шт
	13

	7
	Ушко однолапчатое У1-7-16 ГОСТ 27396-93
	шт
	13

	8
	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80                    
	шт
	264

	9
	Штырь Ш-20-2-55 ГОСТ 18381-80
	шт
	264

	10
	Зажим соединительный плашечный ПА-2-4 ГОСТ 13276-79
	шт
	263

	11
	Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-2-7 ГОСТ 13276-79
	шт
	13

	12
	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 ГОСТ 27396-93
	шт
	13

	13
	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 ГОСТ 27396-93
	шт
	13

	14
	Спиральная вязка ВС-02
	шт
	131

	15
	Спиральная вязка ВС-22
	шт
	7

	16
	Спиральная вязка ВС-23
	шт
	127

	17
	Скоба СК-7-1А ГОСТ 11359-75
	шт
	13

	18
	Скоба СКТ-7-1 ГОСТ 11359-75
	шт
	13

	19
	Прокалывающий зажим SE20
	шт
	3

	20
	    - опора промежуточная ПС10П-7АМ
	шт
	37

	21
	    - опора промежуточная угловая ПУС10П-4БМ
	шт
	4

	22
	    - опора ответвительная анкерная АС10П-6М
	шт
	2

	23
	    - опора анкерная угловая АУС10П-3М
	шт
	1

	24
	    - оголовок подкоса ФПШ10.219/325
	шт
	3

	25
	    - оголовок подкоса ФПШ10.219
	шт
	4

	26
	    - оголовок стойки Ф10.219
	шт
	38

	27
	    - оголовок стойки ФС10.219/325
	шт
	3

	28
	Знаки дополнительной информации из тонколистовой стали размером 200х300мм
	шт
	44

	29
	Гравийно-песчанная смесь
	м3
	15,93

	30
	Цементно-песчанная смесь
	м3
	13,72


7.2 по объекту (п. 1.6.2. Код 07-КР-001-00008) «ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт». 

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Провод сталеалюминевый АС 70/11 ГОСТ 839-80*
	км
	4,13

	2
	Зажим Н3-2-7
	шт
	30

	3
	Скоба СК-7-1А
	шт
	30

	4
	Скоба СКД-10-1
	шт
	30

	5
	Штырь
	шт
	70

	6
	Колпачок К6
	шт
	70

	7
	Зажим плашечный ПА-2-2
	шт
	15

	8
	Крепление провода на штыревых изоляторах
	шт
	70

	9
	Ушко однолапчатое У1-7-16
	шт
	30

	10
	Изолятор полимерный ЛК70/20-II УХЛ1
	шт
	30

	11
	Изолятор полимерный штыревой на напряжение не ниже 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	70

	12
	Лист 1 ГОСТ 19904-90 /  С235 ГОСТ 27772-88*
	м²
	3

	13
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006  , горячеоцинков. по ГОСТ 9.307-89 
Ст3сп ГОСТ 535-2005
	км
	0,15

	14
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006, оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 
Ст3кп ГОСТ 535-2005
	км
	0,125

	15
	Метизы с гальваническим покрытием в соответствии с ГОСТ Р 9.316
	кг
	5

	16
	Опора промежуточная, с антикоррозионной защитой, выполненной согласно РД-33.040.99-КТН-002-11 ПС10П-14АМ
	шт
	20

	17
	Опора анкерная угловая, с антикоррозионной защитой, выполненной согласно РД-33.040.99-КТН-002-11 АУС10П-3М 
	шт
	5

	18
	Эмаль ПФ115 (черная) ГОСТ 6465-76*
	кг
	0,5

	19
	Эмаль ПФ115 (синяя) ГОСТ 6465-76*
	кг
	5

	20
	Эмаль ПФ115 (белая) ГОСТ 6465-76*
	кг
	5,5

	21
	Эмаль эпоксидная (желтая) ГОСТ 24709-81
	кг
	2,5

	22
	Эмаль эпоксидная (зеленая) ГОСТ 24709-81
	кг
	2,5

	23
	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	кг
	1


7.3 по объекту (п. 1.9.1. Код 07-КР-001-00009) «Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"(инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт».
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением1 кВ, сечением мм2: 1х25- 1кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 1х25ок-1
	км
	2,13

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением1 кВ, сечением мм2: 2х35- 1кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 2х35ок(N)-1
	км
	3,222

	3
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,01

	4
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 3х6ок-0,66
	км
	0,911

	5
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	км
	3,1

	6
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – габаритные размеры, не более 702×382×702 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У2
	шт
	6

	7
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 6-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 12,5 м Технические характеристики: - материал электрода - ферросилидовый; - материал активатора - коксо-минеральный; - номинальная токовая нагрузка - 8А; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=13,5 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=11,5 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=6,5 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=5 м;
	компл
	44

	8
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - ферросилидовый; - материал активатора - коксо-минеральный; - номинальная токовая нагрузка - 8А; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18,5 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16,5 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=15 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=13 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=11,5 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=6 м; - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=4,5 м;
	компл
	17

	9
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - один блок катодной защиты мощностью 5кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 104А, выходное напряжение 48В;
	шт
	4

	10
	Разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый, 3-х полюсный; количество заземлителей - 1; Uн=10кВ; ток термостойкости 10кА, предельный сквозной ток 25кА, Iном=400А, длина пути утечки внешней изоляции не менее 420мм, с ручным приводом ПРНЗ и механическим замком для запирания привода климатическое исполнение УХЛ1


	шт
	6

	11
	Блок диодно-резисторный 4-x канальный (25А). Технические характеристики: номинальный ток одного канала - 25 А; суммарное сопротивление регулируемых резисторов - 0,24 Ом, одного канала - 0,24 Ом; минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; допустимое обратное напряжение - 1000 В; число каналов с прямой проводимостью - 4 шт, - с обратной проводимостью - нет; масса, не более 21 кг; габаритные размеры, не более 355×355×280 мм; климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1; БДРМ-25-4-44 ХЛ1 ТУ-3415-004-00139152-2007


	шт
	1

	12
	Труба Ц -50x3,5 ГОСТ 3262-75*
	м
	80

	13
	Труба 76x3,0 ГОСТ 10704-91*
	м
	152

	14
	Силовой кабель предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ сеч.3х6 мм2: - материал токопроводящих жил - медные; - вид материала изоляции токопроводящих жил - поливинилхлоридный пластикат (В); - наличие брони - броня из стальных оцинкованных лент (Б), - вид материала наружной оболочки - изоляция их поливинилхлоридного пластиката защитный шланг (Шв) - нераспространяющий горение при групповой прокладке по категории А - нг(А) - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС ГОСТ 53769-2010 ВБШвнг(А) 3х6oк(N, PE) - 0, 66
	км
	0,01

	15
	Силовой кабель предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ сеч.3х6 мм2: - материал токопроводящих жил - медные; - вид материала изоляции токопроводящих жил - поливинилхлоридный пластикат (В); - наличие брони - броня из стальных оцинкованных лент (Б), - вид материала наружной оболочки - изоляция их поливинилхлоридного пластиката защитный шланг (Шв) - нераспространяющий горение при групповой прокладке по категории А - нг(А) - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС ГОСТ 53769-2010 ВБШвнг(А) 3х6oк(N, PE) - 0, 66
	км
	0,05

	16
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требу- ющих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,380 В,сечением 1х35 мм2 ПуГВ 1х35 ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,03

	17
	Кабель ВВГнг(А) 3х1,5ок-0,66 (ож) УХЛ2
	км
	0,015

	18
	Кабель контрольный, нераспространяющий горения климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69*, номинальное сечение жил - 1,0 мм²; число пар - 2; диаметр кабеля со снятой броней - 12 - 14 мм наружный диаметр кабеля - 15-17 мм МКЭКШВнг 2х2х1, 0-ОЭ
	км
	0,045

	19
	Кабель контрольный, нераспространяющий горения климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69*, номинальное сечение жил - 1,0 мм²; число пар - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 12 - 14 мм наружный диаметр кабеля - 15-17 мм МКЭКШВнг 2х2х1, 0-ОЭ
	км
	0,075

	20
	Провод сталеалюминевый АС 50/8 

ГОСТ 839-80*
	т
	0,132

	21
	Провод ПВ3 1х2,5 "Ж-З" климатического исполнения ХЛ2, по ГОСТ 15150-69* ГОСТ 6323-79*
	км
	0,005

	22
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требу- ющих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,450/750 В,сечением 1x16 мм2 ПуГВ 1x16 ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,016

	23
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требу- ющих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,450/750 В,сечением 16 мм2 ПуГВ 1х16 ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,016

	24
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требу- ющих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,450/750 В,сечением 1,5м2 ПуГВ 1х1,5 ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,0125

	25
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требу- ющих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,450/750 В,сечением 1,5м2 ПуГВ 1, 5 ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,005

	26
	Провод ПВ3 6,0 "З-Ж" климатического исполнения ХЛ2, по ГОСТ 15150-69* ГОСТ 6323-79*
	км
	0,006

	27
	Провод ПВ3 1х2,5 "Б" климатического исполнения ХЛ2, по ГОСТ 15150-69* ГОСТ 6323-79*
	км
	0,02

	28
	Муфта кабельная соединительная для кабеля ВБШв2х35, 1кВ
	шт
	1

	29
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2 ГОСТ 7386-80* 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	475

	30
	Соединительные кабели для внутренних проводок сечение 0,5-1,5 кв. мм N07V-K
	компл
	1

	31
	Наконечник 35-12-10УХЛ1 ГОСТ 7386-80*
	шт
	60

	32
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей, Размер 28х28х0,8
	шт
	785

	33
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 35мм2 ГОСТ 7386-80* 35-8-10-М-УХЛ3
	шт
	150

	34
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25мм2 ГОСТ 7386-80* 25-6-6-М-УХЛ3
	шт
	240

	35
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2 СКИП-2-12-0-2, 0-УХЛ1
	шт
	20

	36
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 12 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	шт
	21

	37
	Электрод сравнения медносульфатный с тремя ионообменными мембранами. Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление – 0,1-15,0 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+30 мВ; - длина проводников – 5м; - установленный срок службы – 15 лет; - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; - рабочая температура от минус 45 до плюс 45о С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35º С 
	шт
	20

	38
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 16 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1; СКИП-2-0-4-2, 0-УХЛ1
	шт
	11

	39
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии, Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3мм, 0,4мм и 0,5мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида;– габаритные размеры - 80×62×12 мм; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм² ; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; - длина проводников – 5 м; - рабочая температура от минус 40 до плюс 100о С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35º С СКИП-2-0-4-2, 0-УХЛ1
	шт
	11

	40
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 4 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1СКИП-2-0-4-2, 0-УХЛ1
	шт
	12

	41
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 8 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1 СКИП-2-6-0-2, 0-УХЛ1
	шт
	19

	42
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 24 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1 СКИП-2-0-16-2, 0-УХЛ1
	шт
	9

	43
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 8 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1; СКИП-2-0-8-2, 0-УХЛ1
	шт
	20

	44
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 24 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1, СКИП-2-24-0-2, 0-УХЛ1
	шт
	1

	45
	Автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, без выдержки времени, количество полюсов - 1, промышленного исполнения, характеристика расцепителя - B (5Iн), Uн=220В, Iн=63А, Iт.р=32А
	шт
	6

	46
	Изолятор стеклянный штыревой напряжение не ниже 20 к ВШС 20Г
	шт
	42

	47
	Изолятор подвесной стеклянный высоковольтный на напряжение 20кВ , климатическое исполнение УХЛ1 ПС-70Е
	шт
	48

	48
	Скоба СК-7-1А
	шт
	24

	49
	Серьга СРС-7-17
	шт
	24

	50
	Ушко однолапчатое У1-7-16
	шт
	24

	51
	Зажим Н3-2-7
	шт
	24

	52
	Колпачок К6
	шт
	24

	53
	Крепление провода на штыревых изоляторах
	шт
	36

	54
	Зажим ПС-2
	шт
	12

	55
	Колпачок К9
	шт
	18

	56
	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7
	шт
	24

	57
	Зажим плашечный ПА-2-2
	шт
	72

	58
	Зажим аппаратный А2А
	шт
	36

	59
	Выключатель автоматический Iн=0,5А ВА61F29-2Z0, 5
	шт
	2

	60
	Многоразовая тигель-форма
	шт
	7

	61
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт
	356

	62
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	кг
	10,68

	63
	Мастика битумно-резиновая МБР-65 ГОСТ 15836-79
	т
	0,061

	64
	Предупреждающий знак безопасности «Осторожно. Электрическое напряжение» из пластика с размером стороны 100 мм ГОСТ Р 12.4.026-2001
	шт
	8

	65
	Источник гарантированного питания
	шт
	1

	66
	Клемма проходная на 3 проводника WAGO 280-681
	шт
	6

	67
	Концевая пластина для клемм WAGO 280-234
	шт
	1

	68
	Резистор МЛТ-0.25 120 Ом
	шт
	1

	69
	Разветвитель активный
	шт
	1

	70
	Панель коммутационная
	шт
	1

	71
	Процессорный модуль
	шт
	1

	72
	Интерфейсный модуль
	шт
	1

	73
	Источник питания
	шт
	1

	74
	DIN-рейка
	шт
	2

	75
	Модуль питания
	шт
	1

	76
	Шкаф оборудования
	шт
	1

	77
	Лист 3х300х500-Б-ПН ГОСТ 19903-74* С 275 ГОСТ 27772-88*
	шт
	8

	78
	Лист 3х210х280-Б-ПН ГОСТ 19903-74* Вст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	67

	79
	Лист 1х670х460 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	12

	80
	Лист 1х330х460 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	12

	81
	Лист 1 ГОСТ 19904-90 / С235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	3

	82
	Лист 3х350х400-Б-ПН ГОСТ 19903-74* С 275 ГОСТ 27772-88*
	шт
	10

	83
	Лист 3х300х500-Б-ПН ГОСТ 19903-74* 
С 275 ГОСТ 27772-88*
	шт
	8

	84
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД (горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89), Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	280

	85
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 , горячеоцинков. по ГОСТ 9.307-89 Ст3сп ГОСТ 535-2005
	км
	0,24

	86
	Полоса 4х25-В ГОСТ 103-2006 Ст 3пс ГОСТ535-2005
	шт
	20

	87
	Швеллер 20П ГОСТ 8240-97
	м
	54

	88
	Уголок 25х25х3-В ГОСТ 8509-93* С 235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	20

	89
	Уголок 75х75х5-В ГОСТ 8509-93 Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	м
	37,68

	90
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-88, оцинкованный по ГОСТ 9.307-89, L=5м Ст3кп ГОСТ 535-2005
	шт
	16

	91
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-88, оцинкованный по ГОСТ 9.307-89, Ст3кп ГОСТ 535-2005
	км
	0,04

	92
	Медная пластина размером 0,04х0,25
	м
	34,5

	93
	Проволока ВрI-Ǿ 5мм
	м
	48

	94
	Металлоизделия промышленного назначения (МЕТИЗЫ)
	т
	0,035

	95
	Профиль зетовый К241 У2
	м
	2

	96
	Метизы
	кг
	5

	97
	Метизы с гальваническим покрытием в соответствии с ГОСТ Р 9.316
	кг
	4

	98
	Опора переходная промежуточная в составе: Стойка СВ164-12 - 1шт., Оголовок ОГ7-1шт., Хомут Х33-1шт., Хомут Х34-1шт., Проводник ЗП1-1,3м. Траверса ТМ13-1шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	3

	99
	Опора анкерная с разъединителем в составе: Стойка СВ110-5-2шт., Траверса ТМ6-1шт., Накладка ОГ2-2шт., Хомут Х42-1шт., Болт Б5-1 шт., Кронштейны:РА1, РА2, РА4, РА5 -1шт., Хомут Х7-3шт., Хомут Х8-1шт., Кронштейн У4-1шт., Проводник ЗП1-6,5м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	2

	100
	Опора анкерная с разъединителем в составе: Стойка СВ110-5-2шт., Траверса ТМ6-1шт., Накладка ОГ2-2шт., Накладка ОГ5-1шт., Хомут Х42-1шт., Болт Б5-1 шт., Кронштейны:РА1, РА2, РА4 -1шт., Кронштейн РА5-3шт., Хомут Х7-3шт., Вал привода РА7-2 шт., Хомут Х8-1шт., Кронштейн У4-1шт., Проводник ЗП1-6,5м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	4

	101
	Щебень фракции 10-20 мм
	м3
	7,03

	102
	Цементный раствор М200
	м3
	0,5

	103
	Кирпич ГОСТ 530-2007
	шт
	79

	104
	Хризотилцементные трубы безнапорные в комплекте с соединительными муфтами БНТ-100х2950 ГОСТ 31416-2009
	шт
	96

	105
	Хризотилцементные трубы безнапорные в комплекте с соединительными муфтами БНТ-300х1500 ГОСТ 31416-2009
	шт
	61

	106
	Коксо-минеральный активатор Состав: - минерализатор (смесь солей)-20-40%; Мелочь коксовая класс менее 10 мм КМ-1 Орешек коксовый 10-25 мм
	м3
	16,96

	107
	грунт II группы непучинистый
	м3
	11

	108
	Эмаль ПФ115 (зеленая) ГОСТ 6465-76*
	кг
	1,2

	109
	Эмаль ПФ115 (желтая) ГОСТ 6465-76*
	кг
	1,2

	110
	Эмаль ПФ115 (черная) ГОСТ 6465-76*
	кг
	0,9

	111
	Эмаль ПФ115 (белая) ГОСТ 6465-76*
	кг
	0,9

	112
	Эмаль ПФ115 (синяя) ГОСТ 6465-76*
	кг
	1,9

	113
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу красного цвета
	кг
	25

	114
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу черного цвета ПФ-115
	кг
	20,2

	115
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета ПФ-115
	кг
	21,9

	116
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу синего цвета ПФ-115
	кг
	4,4

	117
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу серого цвета ПФ-115
	кг
	20

	118
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета ПФ-115
	кг
	12,2

	119
	 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	кг
	17,5

	120
	Трубка ТУТнг 20/10
	м
	26,7

	121
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 52-54 мм
	шт
	64

	122
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	89

	123
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	м
	6230

	124
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии Технические характеристики: - толщина - не менее 2,4 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	м
	80,1


8.  График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту (п. 1.6.1. Код 07-КР-001-00007) «ВЛ-10кВ км 550-528 МН "Александровское-Анжеро-Судженск"(инв.№300007).  Капитальный ремонт». 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Провод неизолированный,состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок по ГОСТ839-80
	АС-50/8
	км
	12,2
	12,2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8.2. по объекту (п. 1.6.2. Код 07-КР-001-00008) «ВЛ-10кВ км 544,8-546,3 МН "Александровское-Анжеро-Судженск". (инв.№300007). Капитальный ремонт».
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Провод сталеалюминевый ГОСТ 839-80*
	АС 70/11 
	км
	4,13
	4,13
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8.3. по объекту (п. 1.9.1. Код 07-КР-001-00009) «Система ЭХЗ км 43, 70, 78,363,520,652,686,708,818 МН "Александровское-Анжеро-Судженск" Система ЭХЗ км  207 МН "Игольско-Таловое-Парабель"(инв.№№407131, 407466, 516394, 470811, 200452, 407447, 407097, 407056, 472438, 500153). Капитальный ремонт».
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением1 кВ, сечением мм2: 1х25- 1кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 1х25ок-1
	ВБШв 1х25ок-1
	км
	2,13
	2,13
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением1 кВ, сечением мм2: 2х35- 1кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 2х35ок(N)-1
	ВБШв 2х35ок(N)-1
	км
	3,222
	3,222
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,01
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 3х6ок-0,66
	ВБШв 3х6ок-0,66
	км
	0,911
	0,911
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	км
	3,1
	3,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – габаритные размеры, не более 702×382×702 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У2
	Опросный лист Г.4.0000.15002-МНЦС/ГТП-00.000 -ЭХЗ.ОЛ2
	шт
	6
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 6-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 12,5 м Технические характеристики: - материал электрода - ферросилидовый; - материал активатора - коксо-минеральный; - номинальная токовая нагрузка - 8А; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=13,5 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=11,5 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=6,5 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=5 м;
	
	компл
	44
	
	
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - ферросилидовый; - материал активатора - коксо-минеральный; - номинальная токовая нагрузка - 8А; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18,5 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16,5 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=15 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=13 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=11,5 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=6 м; - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=4,5 м;
	
	компл
	17
	
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - один блок катодной защиты мощностью 5кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 104А, выходное напряжение 48В;
	Опросный лист Г.4.0000.15002-МНЦС/ГТП-00.000 -ЭХЗ.ОЛ1
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый, 3-х полюсный; количество заземлителей - 1; Uн=10кВ; ток термостойкости 10кА, предельный сквозной ток 25кА, Iном=400А, длина пути утечки внешней изоляции не менее 420мм, с ручным приводом ПРНЗ и механическим замком для запирания привода климатическое исполнение УХЛ1
	Г.4.0000.15002-МНЦС/ГТП -00.000-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	6
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Блок диодно-резисторный 4-x канальный (25А). Технические характеристики: номинальный ток одного канала - 25 А; суммарное сопротивление регулируемых резисторов - 0,24 Ом, одного канала - 0,24 Ом; минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; допустимое обратное напряжение - 1000 В; число каналов с прямой проводимостью - 4 шт, - с обратной проводимостью - нет; масса, не более 21 кг; габаритные размеры, не более 355×355×280 мм; климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-25-4-44 ХЛ1 ТУ-3415-004-00139152-2007
	шт
	1
	1
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