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Начало работ: 01 февраль 2015г.

Окончание работ: 31 декабрь  2015г. 
Объекты проведения работ
	№ п/п
	ЛПДС (НПС)
	Вид работ

	4
	ГПС «Кириши»Почтовый адрес: 187110  Ленинградская область, г. Кириши", Лесное шоссе, дом 8
	Проведение  работ согласно  п. 4 и графика проведения работ (приложение №1)


	5
	ППС "Невская" Почтовый адрес: 188683, Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Островки, литер А
	

	6
	ЛПДС «Красный Бор» Почтовый адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, п. "Красный Бор"
	


1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
Обеспечение надежной работы насосного оборудования по вибрационным параметрам.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Требования к подрядной организации, допускаемой к работам по ремонту моментных систем 
· наличие аттестованного квалифицированного персонала;
· Наличие прав и опыт на проведение работ  
· оснащение ремонтной, инструментальной базой, оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых работ 
· наличие испытанных защитных средств, приборов, приспособлений, соответствующих характеру работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

3.1 Наименование и местоположение обследуемых агрегатов определяются в зависимости от технического состояния по вибрационным параметрам агрегатов и от сроков замены электродвигателей и насосов после проведения капитального ремонта. 

Перечни с наименованием и местоположением агрегатов, обследуемых в текущем месяце, будут направляться исполнителю до 10 числа каждого месяца.

В случае отказов насосных агрегатов в процессе эксплуатации исполнитель по заявке заказчика организовывает выезд специалиста на объекты в двухдневный срок.

3.2. ООО «Балтнефтепровод» обеспечивает необходимый технологический режим работы объекта для проведения работ.
3.3. Производственное отделение обеспечивает  подключение электроприемников подрядной организации беспрепятственно в сроки, необходимые для  выполнения  работ.

4. ОБЪЕМ РАБОТ.

Цель работы:  Обеспечение надежной работы насосного оборудования по вибрационным параметрам. 

4.1. Измерение среднеквадратических значений (СКЗ) уровня вибрации на подшипниковых опорах и элементах крепления насосного агрегата (насоса и электродвигателя) к фундаменту.

4.2. Анализ результатов замеров СКЗ уровня вибрации.

4.3. При отклонении значений СКЗ от требований нормативной документации проведение работ по устранению причин повышенной вибрации. По окончании работ повторный замер СКЗ уровня вибрации на подшипниковых опорах и элементах крепления агрегата к фундаменту. 

4.4. Обработка результатов замеров, анализ спектральных и амплитудно-фазовых характеристик вибрации и составление отчета о проведенных работах, включающего:

- выводы о вибросостоянии  насосного агрегата, при необходимости рекомендации по выполнению ремонтных работ; 

- оценку длительности эксплуатации агрегата.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. Подрядная организация выполняет работы собственными силами.

5.2. После  завершения работ по обследованию подрядная организация представляет акт диагностического контроля насосного агрегата, по установленной форме (приложение №2)
5.3. При  проведении работ подрядная организация использует собственную аппаратуру и оборудование, инструмент и отвечает за ее исправность.

5.4. Подрядная организация обеспечивает на объекте производства работ выполнение требований правил техники безопасности, пожарной безопасности, а также трудового распорядка ООО «ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА»

5.5. Подрядная организация до 3-го числа следующего за отчетным после           завершения работ представляет в ООО «ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА»

оформленный акт выполненных работ и счет фактуру в  2-х экземплярах.

5.6. Оплата производится ООО «ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА» по фактически выполненным объемам работ на основании предъявленного оригинала           счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки в течении 20 (Двадцати)                банковских дней с  момента подписания сторонами акта сдачи-приемки            путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной                 организации. При этом моментом оплаты считать день списания денежных средств с расчетного счета ООО «ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА».

6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
6.1- ГОСТ ИСО 2954-92. Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений;
                                                                                Приложение №2 

Форма акта диагностического контроля насосного агрегата

АКТ №_______
диагностического контроля насосного агрегата
Насосный агрегат _________________, технологический номер ____________________

ПС «_________________»

Дата контроля «___»______________20__г.

Время контроля ______ч _______мин.

Подача насоса ___________________м3/ч.

Установлено рабочее колесо_______________________________________________________

(типоразмер, особенности конструкции – центробежное, осерадиальное, со шнеком)

Давление на приеме насоса: 





кгс/см2.

Давление на выходе насоса: 





кгс/см2.

Токовая нагрузка электродвигателя:




А.

Потребляемая мощность: 






кВт.

КПД электродвигателя: 






%.

Плотность нефти: 







кг/м3.

Вязкость нефти:







сСт.

	Измеряемый параметр
	Базовое значение
	Фактическое значение
	Паспортное значение

	1
	2
	3
	4

	1 Температура подшипника номер 1
	
	
	

	2 Температура подшипника номер 2
	
	
	

	3 Температура подшипника номер 3
	
	
	

	4 Температура подшипника номер 4
	
	
	

	5 Давление масла в системе, кгс/см2
	
	
	

	6 КПД насоса, %
	
	
	

	7 Величина напора (м)
	
	
	


Таблица базовых СКЗ виброскорости насоса мм/с  

« ___ » ______________20__г.  (после монтажа, после проведения ремонта)

	Направление замера
	Параметры виброскорости, мм/с

	
	Задний подшипник 

насоса
	Передний подшипник насоса
	Передний подшипник электродвигателя
	Задний подшипник 

электродвигателя
	Анкер номер 1
	Анкер номер 2
	Анкер номер 3
	Анкер номер 4
	Анкер номер 5
	Анкер номер 6
	Анкер номер 7
	Анкер номер 8

	1 Вертикальное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Поперечное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 Осевое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица фактических СКЗ виброскорости насоса, мм/с 

« ___ » _____________ 20__ г.

	Направление замера
	Параметры виброскорости, мм/с

	
	Задний подшипник 

насоса
	Передний подшипник насоса
	Передний подшипник электродвигателя
	Задний подшипник 

электродвигателя
	Анкер номер 1
	Анкер номер 2
	Анкер номер 3
	Анкер номер 4
	Анкер номер 5
	Анкер номер 6
	Анкер номер 7
	Анкер номер 8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1 Вертикальное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Поперечное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 Осевое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заключение:

________________________________________________________________________________

(работоспособное или не работоспособное состояние насоса по результатам анализа вибросостояния и температуры подшипников,

________________________________________________________________________________

определяется необходимость выполнения ремонта по причине снижения КПД)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прогноз:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Измерения выполнил



_____________
_________________






       

       (подпись)


(ФИО)

Результаты измерений получил 


_____________
_________________






      

       (подпись)


(ФИО)

С результатами замера ознакомлен: 

_____________
_________________






       
                      (подпись)


(ФИО)

Примечание –  К настоящему акту должна быть приложена схема мест измерения вибрации.

Приложение № 1 

График обследования и наладки насосных агрегатов на 2015 год
	Объект
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	ГПС "Кириши"
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	 

	ЛПДС"Красный Бор"
	 
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	2,0
	 
	1,0
	 
	2,0
	2,0

	ППС "Невская"
	 
	1,0
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 

	ГПС "Кириши"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 

	ЛПДС"Красный Бор"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 

	ППС "Невская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
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