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	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

___________________С.В. Яковлев

«25» октября 2012г.


ПРОТОКОЛ № 20-ВНП/ТПР/1,5/КР/1-01.2013/И
заседания Конкурсной комиссии 

департамента организации и проведения торгов ОАО «АК «Транснефть»
по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ 
по лоту № 20-ВНП/ТПР/1,5/КР/1-01.2013 «Устранение дефектов, замена задвижек, КПП СОД»
(Программа ТПР и КР 2013 года ОАО «Верхневолжскнефтепровод»)
25.10.2012 г.                                                                                 г. Москва, ул. Наметкина,12, стр. 1
Присутствуют:

	Яковлев С.В.
	Председатель Конкурсной комиссии

	Колесников В.А.
	Заместитель Председателя Конкурсной комиссии по СМР

	Казаков Ю.А.
	Заместитель Председателя Конкурсной комиссии по МТР

	Лучкин А.С. 
	Начальник отдела проведения торгов по МТР

	Локтюшова Р.Р.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии

	Антоник И.В.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии 

	Андреева Л.А.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии

	Малышев Н.Б.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии 

	Санатин Д.В.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии 

	Романов С.Е.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии

	Бабешко М.Ю.
	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

	Абизгильдин Ш.У.
	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии

	Топорова Е.Д.
	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии


Кворум для проведения заседания имеется
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в закупке по лоту № 20-ВНП/ТПР/1,5/КР/1-01.2013 «Устранение дефектов, замена задвижек, КПП СОД» (Программа ТПР и КР 2013 года 
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»).
Способ закупки: открытый конкурс.
Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам ОАО «Верхневолжскнефтепровод»:
	    № по Програм-ме 
ТПР и КР

    2013 г.
	Наименование объекта
	Начало работ на объекте

   2013 г.
	Завершение работ на объекте, 2013г.
	Начальная (максимальная) 

цена без учета 
НДС (18%), руб.
	Начальная (максимальная)
с цена с учетом
НДС (18%), руб.

	КР

1.9.2
	Приведение участков МН с ненормативной глубиной залегания в соответствии с нормативными требованиями
	апрель
	август
	19 207 890,00
	22 665 310,20

	ТПР

5.2.1
	Замена задвижек стальных клиновых DN300, PN4,0 ССВД "Аркрон-1000" на НПС "Дубники" (№№37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). Техническое перевооружение
	июль
	сентябрь
	3 110 300,00
	3 670 154,00

	ТПР

5.2.2
	Замена задвижек стальных клиновых DN1000 PN7,5 на НПС "Макарьево" тех№№19,20. Техническое перевооружение
	апрель
	август
	2 804 840,00
	3 309 711,20

	ТПР

1.7.2.3
	МН "Горький-Рязань-2", 301 км, ППМН р.Пара Ду 500 Замена задвижки №539, с вырезкой тройника. Техническое перевооружение
	июль
	октябрь
	4 909 770,00
	5 793 528,60

	КР

1.3.1.1.1
	Устранение дефектов на ЛЧ МН Горьковского РНУ (сухие)
	январь
	август
	26 072 280,00
	30 765 290,40

	КР

1.3.1.2.1
	Устранение дефектов на ЛЧ МН Марийского РНУ (сухие)
	январь
	август
	17 832 110,00
	21 041 889,80

	КР
1.3.1.3.1
	Устранение дефектов на ЛЧ МН Рязанского РНУ (сухие)
	январь
	апрель
	8 040 700,00
	9 488 026,00

	
	ИТОГО:
	
	
	81 977 890,00
	96 733 910,20


Заказчик – ОАО «Верхневолжскнефтепровод», 603600, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1, тел.: (831) 438-22-00, факс: (831) 438-22-05. Генеральный директор: Левин Юрий Леонидович.
Организатор закупки – ОАО «АК «Транснефть», г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57, тел: (495) 239-83-89,  факс: (495) 950-81-68.

Извещение о проведении закупки размещено на сайте ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» (www.spbex.ru) в разделе «Аукционы и конкурсы» 31.08.2012 г.

Согласно извещению:

- дата, время (московское) окончания приема заявок на участие в закупке – 24 сентября 2012 года  17-00; по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корп.2;

- дата, время (московское) проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке – 01 октября 2012 года в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, 12, стр.1.

В установленные сроки представлены 3 (три) заявки на участие в закупке.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке состоялось в 15-00 
01 октября 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Намёткина, 12, стр.1.

Информация о представленных заявках на участие в закупке отражена в таблице:
	Участник закупки 
	Адрес, телефон, факс
	Цена заявки

с учетом НДС (18%), руб.

	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант»
(ООО «Строй Гарант»)
Директор 

Куликов Алексей Леонидович
дата подачи: 24.09.2012 

время 10-40 мск
	603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.27А
Тел.: (831) 412-43-74

Факс: (831) 412-26-07
	92 387 297,57

	Закрытое акционерное общество «Строймонтажинвест»
(ЗАО «Строймонтажинвест»)
Генеральный директор

Кошелев Геннадий Иванович
дата подачи: 24.09.2012 

время 10-45 мск
	603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д.6
Тел.: (831) 433-34-54

Факс: (831) 434-40-51
	91 897 038,33

	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Волга»
(ООО СК «Волга»)
Директор 

Прозоров Алексей Владимирович
дата подачи: 24.09.2012 

время 10-48 мск
	607651, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, 

ул. Талалушкина, д.5
Тел.: (83145) 7-79-13

Факс: (83142) 7-79-13
	96 732 577,81


Показатели заявок по срокам и стоимости работ по объектам лота составили:

	Наименование объекта
	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%), руб.
	Цена заявки с  учетом НДС (18%), руб.
	Завершение работ

2013 г.

	
	
	
	Планируемое 
	Представленное

	ООО «Строй Гарант»

	Приведение участков МН с ненормативной глубиной залегания в соответствии с нормативными требованиями
	22 665 310,20
	21 637 363,31
	август
	август

	Замена задвижек стальных клиновых DN300, PN4,0 ССВД "Аркрон-1000" на НПС "Дубники" (№№37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). Техническое перевооружение
	3 670 154,00
	3 499 467,88
	сентябрь
	сентябрь

	Замена задвижек стальных клиновых DN1000 PN7,5 на НПС "Макарьево" тех№№19,20. Техническое перевооружение
	3 309 711,20
	3 147 523,32
	август
	август

	МН "Горький-Рязань-2", 301 км, ППМН р.Пара Ду 500 Замена задвижки №539, с вырезкой тройника. Техническое перевооружение
	5 793 528,60
	5 561 418,22
	октябрь
	октябрь

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Горьковского РНУ (сухие)
	30 765 290,40
	29 287 514,62
	август
	август

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Марийского РНУ (сухие)
	21 041 889,80
	20 124 724,09
	август
	август

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Рязанского РНУ (сухие)
	9 488 026,00
	9 129 286,13
	апрель
	апрель

	ИТОГО:
	96 733 910,20
	92 387 297,57
	
	

	ЗАО «Строймонтажинвест»

	Приведение участков МН с ненормативной глубиной залегания в соответсвии с нормативными требованиями
	22 665 310,20
	21 532 072,86
	август
	август

	Замена задвижек стальных клиновых DN300, PN4,0 ССВД "Аркрон-1000" на НПС "Дубники" (№№37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). Техническое перевооружение
	3 670 154,00
	3 486 612,95
	сентябрь
	сентябрь

	Замена задвижек стальных клиновых DN1000 PN7,5 на НПС "Макарьево" тех№№19,20. Техническое перевооружение
	3 309 711,20
	3 144 219,95
	август
	август

	МН "Горький-Рязань-2", 301 км, ППМН р.Пара Ду 500 Замена задвижки №539, с вырезкой тройника. Техническое перевооружение
	5 793 528,60
	5 503 845,24
	октябрь
	октябрь

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Горьковского РНУ (сухие)
	30 765 290,40
	29 226 889,66
	август
	август

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Марийского РНУ (сухие)
	21 041 889,80
	19 989 774,40
	август
	август

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Рязанского РНУ (сухие)
	9 488 026,00
	9 013 623,27
	апрель
	апрель

	ИТОГО:
	96 733 910,20
	91 897 038,33
	
	

	ООО СК «Волга»

	Приведение участков МН с ненормативной глубиной залегания в соответствии с нормативными требованиями
	22 665 310,20
	22 665 269,69
	август
	август

	Замена задвижек стальных клиновых DN300, PN4,0 ССВД "Аркрон-1000" на НПС "Дубники" (№№37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). Техническое перевооружение
	3 670 154,00
	3 670 091,40
	сентябрь
	сентябрь

	Замена задвижек стальных клиновых DN1000 PN7,5 на НПС "Макарьево" тех№№19,20. Техническое перевооружение
	3 309 711,20
	3 309 682,12
	август
	август

	МН "Горький-Рязань-2", 301 км, ППМН р.Пара Ду 500 Замена задвижки №539, с вырезкой тройника. Техническое перевооружение
	5 793 528,60
	5 793 189,05
	октябрь
	октябрь

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Горьковского РНУ (сухие)
	30 765 290,40
	30 764 779,01
	август
	август

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Марийского РНУ (сухие)
	21 041 889,80
	21 041 718,26
	август
	август

	Устранение дефектов на ЛЧ МН Рязанского РНУ (сухие)
	9 488 026,00
	9 487 848,28
	апрель
	апрель

	ИТОГО:
	96 733 910,20
	96 732 577,81
	
	


Решением конкурсной комиссии (Протокол №20-ВНП/ТПР/1,5/КР/1-01.2013/Д от 22.10.2012г) заявки ООО «Строй Гарант», ЗАО «Строймонтажинвест» и ООО СК «Волга»  допущены к участию в конкурсе. 

Организатором закупки 25.10.2012 г. проведен анализ и сопоставление заявок на участие в закупке:

	Участник закупки
	Оценка коммерческой части, К, балл
	Оценка квалификационно- технической части, КТ, балл
	Оценка заявки на участие в конкурсе, О=К+КТ, балл

	ЗАО «Строймонтажинвест»
	50,00
	40,50
	90,50

	ООО «Строй Гарант»
	49,73
	28,50
	78,23

	ООО СК «Волга»
	47,50
	30,00
	77,50


Рассмотрев представленные материалы, Конкурсная комиссия решила:
1. Признать конкурс по лоту  № 20-ВНП/ТПР/1,5/КР/1-01.2013 «Устранение дефектов, замена задвижек, КПП СОД» (Программа ТПР и КР 2013 года 
ОАО «Верхневолжскнефтепровод») состоявшимся.

2. Признать победителем закупки по лоту № 20-ВНП/ТПР/1,5/КР/1-01.2013 «Устранение дефектов, замена задвижек, КПП СОД» (Программа ТПР и КР 2013 года 
ОАО «Верхневолжскнефтепровод») ЗАО «Строймонтажинвест», как предложившее лучшие условия исполнения договора, с показателями:

- стоимость выполнения работ – 91 897 038,33 руб., в том числе НДС (18%);

- пообъектная стоимость и сроки выполнения работ:
	№ по Программе 

ТПР и КР

2013 г.
	Наименование объекта
	Начало работ на объекте,

2013 г.
	Завершение работ на объекте, 

2013г.
	Стоимость выполнения работ с учетом НДС (18%), руб.

	КР

1.9.2
	Приведение участков МН с ненормативной глубиной залегания в соответствии с нормативными требованиями
	апрель
	август
	21 532 072,86

	ТПР

5.2.1
	Замена задвижек стальных клиновых DN300, PN4,0 ССВД "Аркрон-1000" на НПС "Дубники" (№№37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). Техническое перевооружение
	июль
	сентябрь
	3 486 612,95

	ТПР

5.2.2
	Замена задвижек стальных клиновых DN1000 PN7,5 на НПС "Макарьево" тех№№19,20. Техническое перевооружение
	апрель
	август
	3 144 219,95

	ТПР

1.7.2.3
	МН "Горький-Рязань-2", 301 км, ППМН р.Пара Ду 500 Замена задвижки №539, с вырезкой тройника. Техническое перевооружение
	июль
	октябрь
	5 503 845,24

	КР

1.3.1.1.1
	Устранение дефектов на ЛЧ МН Горьковского РНУ (сухие)
	январь
	август
	29 226 889,66

	КР

1.3.1.2.1
	Устранение дефектов на ЛЧ МН Марийского РНУ (сухие)
	январь
	август
	19 989 774,40

	КР
1.3.1.3.1
	Устранение дефектов на ЛЧ МН Рязанского РНУ (сухие)
	январь
	апрель
	9 013 623,27


3. Результаты закупки опубликовать в соответствии с действующим законодательством.

Решение принято единогласно.
Подписи:

	Колесников В.А.
	____________________
	Лучкин А.С.
	______________________

	Казаков Ю.А.
	____________________
	Андреева Л.А.
	______________________

	Локтюшова Р.Р.
	____________________
	Антоник И.В.
	______________________

	Романов С.Е.
	____________________
	Бабешко М.Ю.
	______________________

	Малышев Н. Б.
	____________________
	Абизгильдин Ш.У.
	______________________

	Санатин Д.В.
	____________________
	Топорова Е.Д.
	______________________


