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	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии 

___________________   С.В. Яковлев

«31» января 2014 г.


ПРОТОКОЛ № 15-ВНП/ТПР/7-03.2014/И
заседания Конкурсной комиссии
департамента организации и проведения торгов ОАО «АК «Транснефть»
по выбору организации для выполнения работ

по лоту № 15-ВНП/ТПР/7-03.2014
«НПС "Филино". Строительство АБК со столовой, гаража, открытых площадок» 

(Программа ТПР и КР ОАО «Верхневолжскнефтепровод» на 2014 год)

31.01.2014






            г. Москва, ул. Киевская, д.7
Присутствуют:

	Яковлев С.В.
	Председатель Конкурсной комиссии

	Колесников В.А.
	Заместитель председателя Конкурсной комиссии по СМР

	Казаков Ю.А.
	Заместитель председателя Конкурсной комиссии по МТР

	Лучкин А.С. 
	Начальник отдела проведения торгов по МТР

	Малышев Н.Б.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии

	Романов С.Е.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии

	Андреева Л.А.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии 

	Санатин Д.В.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии 

	Антоник И.В.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии

	Локтюшова Р.Р.
	Главный специалист – член Конкурсной комиссии

	Абизгильдин Ш.У.
	Ответственный секретарь  Конкурсной комиссии

	Бабешко М.Ю.
	Ответственный секретарь  Конкурсной комиссии

	Исаева Н.В.
	Ответственный секретарь  Конкурсной комиссии


Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:


Рассмотрение материалов закупки по лоту № 15-ВНП/ТПР/7-03.2014 «НПС "Филино". Строительство АБК со столовой, гаража, открытых площадок» (Программа ТПР и КР ОАО «Верхневолжскнефтепровод» на 2014 год).
Способ закупки: закрытый конкурс.

Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение работ по объектам ОАО «Верхневолжскнефтепровод»:

	№ по Программе ТПРиКР 2014 года
	Наименование объекта
	Начало работ на объекте 2014 год
	Завершение работ

2014 год
	Начальная (максимальная) 

цена без учета НДС (руб.)
	Начальная (максимальная) 

цена с учетом НДС

(руб.)

	ТПР 7.1.5
	Строительство административно-бытового корпуса со столовой НПС "Филино". Горьковское РНУ
	Март
	Октябрь
	57 727 161,00
	68 118 049,98

	ТПР 7.1.6
	НПС "Филино" Горьковского РНУ. Строительство гаража с пристроем для стоянки 6 ед. техники с рем. зоной на 2 места, открытых площадок из ж/б плит для стоянки 15 ед. техники и крупногабаритного оборудования
	Март
	Октябрь
	48 655 125,00
	57 413 047,50

	ИТОГО:
	
	
	106 382 286,00
	125 531 097,48



Заказчик – открытое акционерное общество «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», 603600, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1, тел.: (831) 438-22-00,                факс: (831) 438-22-05. Генеральный директор: Левин Юрий Леонидович.


Организатор закупки – ОАО «АК «Транснефть», г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57, тел: (495) 239-83-89, факс: (495) 950-81-68.


Извещение о проведении закупки размещено на сайтах: http://zakupki.gov.ru/; http://spbex.ru/; http://www.transneft.ru/tenders/all 13.12.2013.


Приглашения направлены следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Строймастер»
(ООО «Компания «Строймастер»).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Комис»
(ООО «Комис»).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ростэнергострой»
(ООО «Ростэнергострой»).


Согласно извещению:


- дата, время (московское) окончания приема заявок на участие в закупке – 09 января 2014 г. 15-00; по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26-ая линия, д. 15, корп. 2;


- дата, время (московское) проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке – 13 января  2014 г. в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7.

В установленные сроки поступили 3 (три) заявки на участие в закупке.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке состоялось в 15-00 (Мск.) 13.01.2014 по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7. (Протокол № 15-ВНП/ТПР/7-03.2014/В от 13.01.2014).
Информация о представленных заявках на участие в закупке отражена в таблице:

	Наименование участника
	Адрес участника
	Цена заявки, руб.

(с учетом НДС 18%)

	ООО «Ростэнергострой»
Директор:

Семенов Павел Владимирович
дата подачи: 09.01.2014
время 13-48 мск
	150001, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18а, офис 241

тел./факс:(4852)71-40-16, 64-85-97
	135 573 580,00

	ООО «Комис»

Генеральный директор:

Ивченко Андрей Александрович
дата подачи: 09.01.2014
время 10-50 мск
	420029, Республика Татарстан,                  г. Казань, ул. Журналистов, д. 6

тел.:  (843)277-94-94

факс:(843)276-94-76, 277-94-77
	139 478 997,00

	ООО «Компания «Строймастер»
Директор:

Халимов Рашид Наильевич
дата подачи: 30.12.2013
время 12-41 мск
	420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Городская, д.2 А

тел.:  (843)564-49-42

факс:(843)564-17-97
	143 663 367,12


Показатели заявок по срокам и стоимости заявленных работ составили:

	Наименование объекта
	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%), руб.
	Цена заявки
с учетом НДС (18%), руб.
	Завершение работ
2014 год

	
	
	
	Планируемое 
	Представленное

	ООО «Ростэнергострой»

	Строительство административно-бытового корпуса со столовой НПС "Филино". Горьковское РНУ
	68 118 049,98
	приложение 1 к форме 1 не представлено
	Октябрь
	Октябрь

	НПС "Филино" Горьковского РНУ. Строительство гаража с пристроем для стоянки 6 ед. техники с рем. зоной на 2 места, открытых площадок из ж/б плит для стоянки 15 ед. техники и крупногабаритного оборудования
	57 413 047,50
	приложение 1 к форме 1 не представлено
	Октябрь
	Октябрь

	ИТОГО:
	125 531 097,48
	135 573 580,00
	
	

	ООО «Комис»

	Строительство административно-бытового корпуса со столовой НПС "Филино". Горьковское РНУ
	68 118 049,98
	75 686 722,00
	Октябрь
	Октябрь

	НПС "Филино" Горьковского РНУ. Строительство гаража с пристроем для стоянки 6 ед. техники с рем. зоной на 2 места, открытых площадок из ж/б плит для стоянки 15 ед. техники и крупногабаритного оборудования
	57 413 047,50
	63 792 275,00
	Октябрь
	Октябрь

	ИТОГО:
	125 531 097,48
	139 478 997,00
	
	

	ООО «Компания «Строймастер»

	Строительство административно-бытового корпуса со столовой НПС "Филино". Горьковское РНУ
	68 118 049,98
	77 802 496,98
	Октябрь
	Октябрь

	НПС "Филино" Горьковского РНУ. Строительство гаража с пристроем для стоянки 6 ед. техники с рем. зоной на 2 места, открытых площадок из ж/б плит для стоянки 15 ед. техники и крупногабаритного оборудования
	57 413 047,50
	65 860 870,14
	Октябрь
	Октябрь

	ИТОГО:
	125 531 097,48
	143 663 367,12
	
	


Организатором закупки принято решение об отказе от проведения закупки по лоту                  №15-ВНП/ТПР/7-03.2014 «НПС "Филино". Строительство АБК со столовой, гаража, открытых площадок»  (Программа ТПР и КР ОАО «Верхневолжскнефтепровод» на 2014 год)
Рассмотрев представленные материалы, Конкурсная комиссия решила:

1. Принять к сведению решение Организатора закупки об отказе от проведения закупки по лоту № 15-ВНП/ТПР/7-03.2014 «НПС "Филино". Строительство АБК со столовой, гаража, открытых площадок»  (Программа ТПР и КР ОАО «Верхневолжскнефтепровод» на 2014 год).
2. Опубликовать  результаты закупки в соответствии с действующим законодательством.
Решение принято единогласно.

Подписи:

	Колесников В.А.
	
	Казаков Ю.А.
	

	Андреева Л.А.
	
	Лучкин А.С.
	

	Антоник И.В.
	
	Санатин Д.В.
	

	Романов С.Е.
	
	Малышев Н.Б.
	

	Локтюшова Р.Р.
	
	Исаева Н.В.
	

	Абизгильдин Ш.У.
	
	Бабешко М.Ю.
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