
документация О закупке

ЛОТ №40-ЧТН/КР/7-06.2015  
         «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок                       НПС «Кущевская»
г. Новороссийск


2014


1.  Состав лота

Таблица 1.1. Состав лота №40-ЧТН/КР/7-06.2015 «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская».
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	«Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская»

	Краснодарский край, Кущевский район,              НПС «Кущевская»

	10.06.2015 - 01.09.2015


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская».
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

	25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту  «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская».
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Наименование
	Краткая характеристика
	Количество 

машин, шт.

	Краны на автомобильном ходу
	г/п до 10т
	1

	Автопогрузчики
	г/п до 5т
	1

	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу
	ёмк. ковша 1,25м3
	1

	Бульдозер
	79 кВт (108 л.с.)
	1

	Автогрейдер
	средний тип 99 кВт (135 л.с.)
	1

	Катки дорожные самоходные гладкие
	8 т
	1

	Укладчики асфальтобетона
	-
	1

	Автомобили бортовые
	г/п до 5т
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.  Потребность строительства в кадрах
4.1. по объекту «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская»
Общая численность командированных рабочих – 20 человек (14 чел. рабочие и 6 чел. ИТР).

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1. по объекту «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская»
	№    п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ
	 
	2015г.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дней
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мобилизация людских и технических ресурсов
	дн.
	9
	01.06.2015
	09.06.2015
	9
	9
	 
	 
	 

	2
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	10.06.2015
	30.06.2015
	21
	1
	 
	 
	 

	3
	Строительные работы
	комплекс
	1
	01.07.2015
	26.08.2015
	57
	 
	0,5
	0,5
	 

	4
	Завершение работ, оформление акта КС-11
	объект
	1
	27.08.2015
	01.09.2015
	6
	 
	 
	0,5
	0,5

	5
	Оформление акта Ф-36
	объект
	1
	01.09.2015
	01.09.2015
	1
	 
	 
	 
	1


6.  Ведомость объемов работ
6.1. по объекту «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская»
	№ пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем работ
	Прим.

	
	Демонтаж
	
	
	

	1
	Демонтаж/монтаж бортовых камней
	м
	315,9
	

	2
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит
	м3
	64.8
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	3
	Разработка грунта в отвал, 30 см
	м3
	910,035
	

	
	Устройство дорог
	
	
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 10 см
	м2
	3033,45
	

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр.20-40, 30 см
	м2
	3033,45
	

	6
	Устройство крупнозернистого асфальта, 6 см, с уплотнением
	м2
	3033,45
	

	7
	Розлив вяжущего материала, 2 мм
	м2
	3033,45
	

	8
	Приготовление битума
	т
	6,249
	

	9
	Устройство мелкозернистого асфальта, 6 см, с уплотнением
	м2
	3033,45
	

	10
	Установка бортовых камней
	шт
	754
	

	11
	Вывоз строительного мусора, на расстояние 15 км
	т
	162
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

7.1. по объекту «Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок НПС «Кущевская»
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Ne u/n HawmenoBauue MTP
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MTP nocrasagemsie IOAPANYNKOM
1 [[so3au cTpouTENEHbIE Tt |0,0015
2 |TnuTsl NOKPHITHA A8 NOCTOSHHLIX TOPOACKHX HOPOT 13 GetoHa B22,5 (M300), ¢ pacxoloM apMartypsi

(nanparaeman AIV) 80 kr/m3, anuno#i 6onee 3 M, no NOCT 21924.0-84; TOCT 21924.1-84; 'OCT M3 | 1698

21924.2-84
3 _|Kamun 6oprossie BP 100.30.15 /Getox B30 (M400), o6wem 0,043 M3/ (TOCT 6665-91) LT, 150
4 |Kamuu 6opTosbie M 150
5 |TTecox NpHPOAHBIF U1 CYPOHTENbHBIX PaboT cpeaHMil m3 | 2,004
& |Cmech necyaHo-rpasuitHas NMpHpoaHas M3 | 1132
7 | PacTBop roTosbiii KNanouHeIi neMEHTHBIH Mapku 100 M3 | 0,09
8 |Beron Taskensiit, kiacc B15 (M200) m3 | 8385
° Bpycea HeobpesHsie xBoiHbIX nOpoa AnKHO#M 4-6,5 M, Bce wupumbl, TonwmHo#H 100, 125 Mm, IV copra M3 | 0,255
10 [Kpacka pasmeroynas aopoxuas K-911, 6enas, CTIEKTPJIAMH T |0,0103
11 |Kpacka pasmerounas nopoxuas CTIEKTPJIAMH, yepnas T | 0,0043
12 |Dmans [®-115 Genas kr | 10,29
13 [Smans [10-115 iperHas (vepHas) kr | 4,29
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HTOI'O MTP nocrasasemure NOJAPATYHKOM





8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком отсутствует.
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