ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ТОМ II
ЛОТ № 13-ТСН/КР/1-05.2015
«Капитальный ремонт ВЛ»
Программы ТПиР и КР ОАО «Транссибнефть» 2015 года
г. Омск
2014 г.

ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 13-ТСН/КР/1-05.2015  «Капитальный ремонт ВЛ»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 1.6.1 (Код 08-КР-001-00014)

ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт
	Омская область, 

Чановский р-он, Куйбышевский р-он, Барабинский р-он, Убинский р-он
	10.05.2015 –

31.08.2015

	2
	п. 1.6.2  (Код 08-КР-001-00015)  ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт
	Новосибирская область, 

Убинский р-он, Каргатский р-он
	10.05.2015 –

31.08.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.1, код 08-КР-001-00014) ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением  до 35 кВ

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы менеджмента качества  на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008)

	Электролаборатория


2.2. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.2, код 08-КР-001-00015) ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт 
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением  до 35 кВ

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы менеджмента качества  на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008)

	Электролаборатория


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.1, код 08-КР-001-00014) ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	155
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы
	1

	Сварочный агрегат однопостовый
	
	
	
	1

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	300 мм
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	60
	
	1

	Автоцистерна для воды 
	Объем, м3
	5
	
	1

	Автомобиль сопровождения (тиа УАЗ)
	
	
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Опоровоз типа ПСК-1410
	
	
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1

	Автогидроподъемник
	Макс.высота подъема ,м
	12
	Монтажные работы
	2

	Лебедка на шасси
	
	
	
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.2. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.2, код 08-КР-001-00015) ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.2
Таблица 3.2.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	155
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы
	1

	Сварочный агрегат однопостовый
	
	
	
	1

	Тягач на гусеничном ходу
	
	
	
	1

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	300 мм
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	60
	
	1

	Автоцистерна для воды 
	Объем, м3
	5
	
	1

	Автомобиль сопровождения (тиа УАЗ)
	
	
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Опоровоз типа ПСК-1410
	
	
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1

	Автогидроподъемник
	Макс.высота подъема ,м
	12
	Монтажные работы
	2

	Лебедка на шасси
	
	
	
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.1, код 08-КР-001-00014) ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	18

	Работники рабочих профессий, чел.
	14

	Инженерно-технические работники, чел.
	2

	Служащие, МОП и охрана, чел. 
	2

	Общая трудоемкость, чел-час.
	5731


4.2. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.2, код 08-КР-001-00015) ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт 

Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	23

	Работники рабочих профессий, чел.
	19

	Инженерно-технические работники, чел.
	2

	Служащие, МОП и охрана, чел. 
	2

	Общая трудоемкость, чел-час.
	5291


5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.1, код 08-КР-001-00014) ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь
	июль
	август 

	1
	Участок ВЛ на 280-287 км с ПНР
	опора
	20
	10.05.2015
	30.06.2015
	52
	8
	12
	 
	 

	2
	Участок ВЛ на 287 км с ПНР
	опора
	6
	01.06.2015
	30.06.2015
	30
	 
	6
	 
	 

	3
	Участок ВЛ на 319 км с ПНР
	опора
	22
	01.06.2015
	31.07.2015
	61
	 
	14
	8
	 

	4
	Участок ВЛ на 319-327 км с ПНР
	опора
	3
	01.07.2015
	31.07.2015
	31
	 
	 
	3
	 

	5
	Участок ВЛ на 352 км с ПНР
	опора
	21
	01.07.2015
	31.07.2015
	31
	 
	 
	21
	 

	6
	Участок ВЛ на 404 км с ПНР
	опора
	8
	03.08.2015
	14.08.2015
	12
	 
	 
	 
	8

	7
	Рекультивация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Технологическая схема № 1 (луг)
	га
	6,695
	03.08.2015
	25.08.2015
	23
	 
	 
	 
	6,695

	7.2
	Технологическая схема № 2 (пашня)
	га
	7,18
	03.08.2015
	25.08.2015
	23
	 
	 
	 
	7,18

	8
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	объект
	1
	26.08.2015
	28.08.2015
	3
	 
	 
	 
	1

	9
	Комплексное испытание (работа выполняемая силами Заказчика)
	комплекс
	1
	29.08.2015
	29.08.2015
	1
	 
	 
	 
	1

	10
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	объект
	1
	30.08.2015
	31.08.2015
	2
	 
	 
	 
	1


5.2. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.2, код 08-КР-001-00015) ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь
	июль
	август 

	1
	Участок ВЛ на 443 км с ПНР
	опора
	12
	10.05.2015
	30.06.2015
	52
	6
	6
	 
	 

	2
	Участок ВЛ на 451 км с ПНР
	опора
	10
	01.06.2015
	30.06.2015
	30
	 
	10
	 
	 

	3
	Участок ВЛ на 462 км с ПНР
	опора
	8
	01.06.2015
	30.06.2015
	30
	 
	8
	 
	 

	4
	Участок ВЛ на 482 км с ПНР
	опора
	21
	01.07.2015
	31.07.2015
	31
	 
	 
	21
	 

	5
	Участок ВЛ на 503 км с ПНР
	опора
	6
	03.08.2015
	14.08.2015
	12
	 
	 
	 
	6

	6
	Рекультивация
	га
	6,233
	01.07.2015
	25.08.2015
	56
	 
	 
	3,1165
	3,1165

	7
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	объект
	1
	26.08.2015
	28.08.2015
	3
	 
	 
	 
	1

	8
	Комплексное испытание (работа выполняемая силами Заказчика)
	комплекс
	1
	29.08.2015
	29.08.2015
	1
	 
	 
	 
	1

	9
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	объект
	1
	30.08.2015
	31.08.2015
	2
	 
	 
	 
	1


6. Ведомость объемов работ
6.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.1, код 08-КР-001-00014) ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	1
	Участок ВЛ на 280-287 км
	 
	 
	

	1.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	1.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,245
	

	1.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,245
	

	1.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	1.2.1
	Демонтаж  проводов ВЛ (14960 м провода)
	опора 
	19
	

	1.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом
	 опора
	7
	

	1.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	 опора
	12
	

	1.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	1.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	35,5
	

	1.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 65 км
	тн
	35,5
	

	1.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	35,5
	

	1.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	1.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных 
	 опора
	12
	

	1.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 
	 опора
	6
	

	1.3.3
	Установка ж/б  опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	 опора
	2
	

	1.3.4
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 
	шт
	18
	

	1.3.5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	30
	

	1.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	30
	

	1.3.7
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (2 провода)
	7,48
	

	1.3.8
	Установка разрядников
	комплект
	2
	

	1.3.9
	Установка разъединителей
	комплект
	1
	

	1.3.10
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	32
	

	1.3.11
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,75
	

	1.3.12
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,46
	

	1.3.13
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,24
	

	1.3.14
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  сечением 25 мм2
	100 м
	0,285
	

	1.3.15
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 285 км 
	тн
	43,7
	

	1.3.16
	Погрузочные работы
	тн
	43,7
	

	1.3.17
	Разгрузочные работы
	тн
	43,7
	

	1.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	1.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (12 шт)
	 
	 
	

	1.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,24
	

	1.4.1.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,3384
	

	1.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0324
	

	1.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	6
	

	1.4.2
	Фундамент Тип 2, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1, для подкоса 2 - 2,40 м  (2 шт)
	 
	 
	

	1.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,6
	

	1.4.2.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,1524
	

	1.4.2.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,037
	

	1.4.2.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	3
	

	1.4.3
	Фундамент Тип 3, глубина заделки 2,10 м (6 шт)
	 
	 
	

	1.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,2
	

	1.4.3.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,294
	

	1.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,072
	

	1.4.3.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	6
	

	1.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	1.5.1
	Линия
	 
	 
	

	1.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	20
	

	1.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	1.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	1
	

	1.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	1
	

	1.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	1
	

	1.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	1
	

	1.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	1.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	2
	

	1.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	2
	

	2
	Участок ВЛ на 287 км
	 
	 
	

	2.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	2.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,182
	

	2.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,182
	

	2.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	2.2.1
	Демонтаж проводов ВЛ (640 м провода)
	опора 
	3
	

	2.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом
	 опора
	3
	

	2.2.3
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	2.2.4
	Погрузочные работы
	тн
	7,5
	

	2.2.5
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 60 км
	тн
	7,5
	

	2.2.6
	Разгрузочные работы
	тн
	7,5
	

	2.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	2.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных 
	 опора
	2
	

	2.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 
	 опора
	3
	

	2.3.3
	Установка ж/б  опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	 опора
	1
	

	2.3.4
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 
	шт
	9
	

	2.3.5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	11
	

	2.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	11
	

	2.3.7
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	0,19
	

	2.3.8
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (2 провода)
	0,035
	

	2.3.9
	Установка разрядников
	комплект
	7
	

	2.3.10
	Установка разъединителей
	комплект
	4
	

	2.3.11
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	24
	

	2.3.12
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,3
	

	2.3.13
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,49
	

	2.3.14
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,072
	

	2.3.15
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  сечением 25 мм2
	100 м
	0,28
	

	2.3.16
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 287 км 
	тн
	17,5
	

	2.3.17
	Погрузочные работы
	тн
	17,5
	

	2.3.18
	Разгрузочные работы
	тн
	17,5
	

	2.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	2.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (2 шт)
	 
	 
	

	2.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,04
	

	2.4.1.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,0564
	

	2.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0054
	

	2.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1
	

	2.4.2
	Фундамент Тип 4, глубина заделки стойки 2,5 м, подкоса 1 - 2,8 м, для подкоса 2 - 3,0 м  (1 шт)
	 
	 
	

	2.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,5
	

	2.4.2.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,104
	

	2.4.2.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,022
	

	2.4.2.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1,5
	

	2.4.3
	Фундамент Тип 3, глубина заделки 2,10 м (3 шт)
	 
	 
	

	2.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,6
	

	2.4.3.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,147
	

	2.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,036
	

	2.4.3.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	3
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	2.5.1
	Линия
	 
	 
	

	2.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	6
	

	2.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	2.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	4
	

	2.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	4
	

	2.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	4
	

	2.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	4
	

	2.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	2.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	7
	

	2.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	7
	

	3
	Участок ВЛ на 319 км
	 
	 
	

	3.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	3.1.1
	Разработка грунта механизированная, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0481
	

	3.1.2
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,018
	

	3.1.3
	Подсыпка мелкого грунта в траншею вручную, группа грунтов: 1
	100 м3 
	0,111
	

	3.1.4
	Кабель в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	2,93
	

	3.1.5
	Подсыпка мелкого грунта в траншею вручную, группа грунтов: 1
	100 м3 
	0,139
	

	3.1.6
	Прокладка ленты сигнальной в траншее
	км
	0,29
	

	3.1.7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,0249
	

	3.1.8
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 80 мм
	100 м
	0,02
	

	3.1.9
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	0,02
	

	3.1.11
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,357
	

	3.1.12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,357
	

	3.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	3.2.1
	Демонтаж проводов ВЛ (3735 м провода)
	опора
	15
	

	3.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом 
	 опора
	5
	

	3.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	 опора
	10
	

	3.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	3.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	25,2
	

	3.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 26 км
	тн
	25,2
	

	3.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	25,2
	

	3.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	3.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных 
	 опора
	17
	

	3.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 
	 опора
	5
	

	3.3.3
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 
	шт
	10
	

	3.3.4
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	1,245
	

	3.3.5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	27
	

	3.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	27
	

	3.3.7
	Установка ограничителя 
	комплект
	6
	

	3.3.8
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	3.3.9
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	46
	

	3.3.10
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	2,55
	

	3.3.11
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,65
	

	3.3.12
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,264
	

	3.3.13
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  сечением 25 мм2
	100 м
	0,202
	

	3.3.14
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 319 км 
	тн
	35,4
	

	3.3.15
	Погрузочные работы
	тн
	35,4
	

	3.3.16
	Разгрузочные работы
	тн
	35,4
	

	3.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	3.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (17 шт)
	 
	 
	

	3.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,34
	

	3.4.1.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,4794
	

	3.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0459
	

	3.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	8,5
	

	3.4.2
	Фундамент Тип 3, глубина заделки 2,10 м (5 шт)
	 
	 
	

	3.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1
	

	3.4.2.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,245
	

	3.4.2.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,06
	

	3.4.2.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	5
	

	3.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	3.5.1
	Линия
	 
	 
	

	3.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	22
	

	3.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	3.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	3.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	3.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	3.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	3.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	3.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	6
	

	3.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	6
	

	4
	Участок ВЛ на 319-327 км
	 
	 
	

	4.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	4.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,049
	

	4.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,049
	

	4.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	4.2.1
	Демонтаж проводов ВЛ (15400 м провода)
	опора
	3
	

	4.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	 опора
	3
	

	4.2.3
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	4.2.4
	Погрузочные работы
	тн
	6,8
	

	4.2.5
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 26 км
	тн
	6,8
	

	4.2.6
	Разгрузочные работы
	тн
	6,8
	

	4.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	4.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных  
	 опора
	3
	

	4.3.2
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (2 провода)
	7,7
	

	4.3.3
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	3
	

	4.3.4
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	3
	

	4.3.5
	Установка ограничителя 
	комплект
	4
	

	4.3.6
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	4.3.7
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	6
	

	4.3.8
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,35
	

	4.3.9
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,365
	

	4.3.10
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,036
	

	4.3.11
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  сечением 25 мм2
	100 м
	0,25
	

	4.3.12
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 323 км 
	тн
	7,2
	

	4.3.13
	Погрузочные работы
	тн
	7,2
	

	4.3.14
	Разгрузочные работы
	тн
	7,2
	

	4.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	4.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (3 шт)
	 
	 
	

	4.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,06
	

	4.4.1.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,0846
	

	4.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0081
	

	4.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1,5
	

	4.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	4.5.1
	Линия
	 
	 
	

	4.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	3
	

	4.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	4.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	4.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	4.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	4.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	4.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	4.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	4
	

	4.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	4
	

	5
	Участок ВЛ на 352 км
	 
	 
	

	5.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	5.1.1
	Разработка грунта механизированная, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0544
	

	5.1.2
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,018
	

	5.1.3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,125
	

	5.1.4
	Кабель в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	3,33
	

	5.1.5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 
	0,156
	

	5.1.6
	Прокладка ленты сигнальной в траншее
	км
	0,32
	

	5.1.7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,0281
	

	5.1.8
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 80 мм
	100 м
	0,02
	

	5.1.9
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	0,02
	

	5.1.10
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,315
	

	5.1.11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,315
	

	5.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	5.2.1
	Демонтаж проводов ВЛ (3765 м провода)
	опора
	16
	

	5.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом 
	 опора
	4
	

	5.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных 
	 опора
	12
	

	5.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	5.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	25,5
	

	5.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 10 км
	тн
	25,5
	

	5.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	25,5
	

	5.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	5.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	15
	

	5.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных с подкосом 
	 опора
	4
	

	5.3.3
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами 
	 опора
	2
	

	5.3.4
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 
	шт
	14
	

	5.3.5
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	1,22
	

	5.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	29
	

	5.3.7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	29
	

	5.3.8
	Установка разрядников
	комплект
	6
	

	5.3.9
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	5.3.10
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	42
	

	5.3.11
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	2,25
	

	5.3.12
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,635
	

	5.3.13
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,252
	

	5.3.14
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  сечением 25 мм2
	100 м
	0,233
	

	5.3.15
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 352 км 
	тн
	38,9
	

	5.3.16
	Погрузочные работы
	тн
	38,9
	

	5.3.17
	Разгрузочные работы
	тн
	38,9
	

	5.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	5.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (15 шт)
	 
	 
	

	5.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,3
	

	5.4.1.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,423
	

	5.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0405
	

	5.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	7,5
	

	5.4.2
	Фундамент Тип 2, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1, для подкоса 2 - 2,40 м  (2 шт)
	 
	 
	

	5.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,6
	

	5.4.2.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,1524
	

	5.4.2.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,037
	

	5.4.2.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	3
	

	5.4.3
	Фундамент Тип 3, глубина заделки 2,10 м (4 шт)
	 
	 
	

	5.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,8
	

	5.4.3.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,196
	

	5.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,048
	

	5.4.3.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	4
	

	5.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	5.5.1
	Линия
	 
	 
	

	5.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	21
	

	5.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	5.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	5.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	5.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	5.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	5.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	5.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	6
	

	5.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	6
	

	6
	Участок ВЛ на 404 км
	 
	 
	

	6.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	6.1.1
	Разработка грунта механизированная, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0837
	

	6.1.2
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,162
	

	6.1.3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,222
	

	6.1.4
	Кабель в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	5,93
	

	6.1.5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 
	0,2775
	

	6.1.6
	Прокладка ленты сигнальной в траншее
	км
	0,58
	

	6.1.7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,04995
	

	6.1.8
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 80 мм
	100 м
	0,02
	

	6.1.9
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	0,02
	

	6.1.10
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,14
	

	6.1.11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,14
	

	6.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	6.2.1
	Демонтаж проводов ВЛ (9075 м провода)
	опора
	7
	

	6.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом 
	 опора
	2
	

	6.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных 
	 опора
	5
	

	6.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	6.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	12,9
	

	6.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 60 км
	тн
	12,9
	

	6.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	12,9
	

	6.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	6.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	5
	

	6.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных с подкосом 
	 опора
	2
	

	6.3.3
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами 
	 опора
	1
	

	6.3.4
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 
	шт
	6
	

	6.3.5
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	3,025
	

	6.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	13
	

	6.3.7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	13
	

	6.3.8
	Установка разрядников
	комплект
	6
	

	6.3.9
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	6.3.10
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	16
	

	6.3.11
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1
	

	6.3.12
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,395
	

	6.3.13
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,084
	

	6.3.14
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  сечением 25 мм2
	100 м
	0,17
	

	6.3.15
	Монтаж фахверка
	тн
	0,221
	

	6.3.16
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 404 км 
	тн
	15,8
	

	6.3.17
	Погрузочные работы
	тн
	15,8
	

	6.3.18
	Разгрузочные работы
	тн
	15,8
	

	6.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	6.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (5 шт)
	 
	 
	

	6.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,1
	

	6.4.1.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,141
	

	6.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0135
	

	6.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	2,5
	

	6.4.2
	Фундамент Тип 2, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1, для подкоса 2 - 2,40 м  (1 шт)
	 
	 
	

	6.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,3
	

	6.4.2.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,0762
	

	6.4.2.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0185
	

	6.4.2.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1,5
	

	6.4.3
	Фундамент Тип 3, глубина заделки 2,10 м (1 шт)
	 
	 
	

	6.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,2
	

	6.4.3.2
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,049
	

	6.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,012
	

	6.4.3.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1
	

	6.5
	Временные переезды - 7 шт
	 
	 
	

	6.5.1
	Доставка песка на 36 км
	м3
	70
	

	6.5.2
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,07
	

	6.5.3
	Устройство дорог из сборных ж/б плит (при 3-х кратной оборачиваемости)
	100 м3 
	0,2352
	

	6.5.4
	Доставка плит на 215 км
	тн
	58,8
	

	6.5.5
	Установка указателей переезда
	100 шт
	0,7
	

	6.5.6
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,7
	

	6.5.7
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит 
	100 м3 
	0,2352
	

	6.5.8
	Вывоз плит автотранспортом на расстояние 75 км 
	тн
	58,8
	

	6.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	6.5.1
	Линия
	 
	 
	

	6.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	7
	

	6.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	6.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	6.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	6.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	6.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	6.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	6.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	6
	

	6.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	6
	

	6.6
	Уточнение положения залегания трубопровода
	км
	0,07
	

	7
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	7.1
	Технологическая схема № 1 (луг)
	 
	 
	

	7.1.1
	Снятие плодородного слоя почвы 1 группы бульдозером с перемещением 
	1000 м3 
	0,052
	

	7.1.2
	Возвращение плодородного слоя почвы  
	1000 м3
	0,052
	

	7.1.3
	Планировка полосы отвода  после окончания работ
	1000 м2
	66,95
	

	7.2
	Технологическая схема № 2 (пашня).
	 
	 
	

	7.2.1
	Снятие плодородного слоя почвы 1 группы бульдозером с перемещением 
	1000 м3 
	0,0386
	

	7.2.2
	Возвращение плодородного слоя почвы  
	1000 м3
	0,0386
	

	7.2.3
	Планировка полосы отвода  после окончания работ
	1000 м2
	71,8
	

	8
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	8.1
	Технологическая схема № 1 (луг)
	 
	 
	

	8.1.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	6,695
	

	8.1.2
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных
	га
	6,695
	

	8.1.3
	Прикатывание почвы перед посевом трав в один след
	га
	6,695
	

	8.1.4
	Механизированный посев: многолетних трав
	га
	6,695
	

	8.1.5
	Прикатывание почвы после посева трав
	га
	6,695
	

	8.2
	Технологическая схема № 2 (пашня)
	 
	 
	

	8.2.1
	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием
	га
	7,18
	

	8.2.2
	Внесение  удобрений: минеральных
	га
	7,18
	

	8.2.3
	Внесение  удобрений: органических
	га
	7,18
	

	9
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	объект
	1
	

	10
	Комплексное испытание (работа выполняемая силами Заказчика)
	комплекс
	1
	

	11
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	объект
	1
	


6.2. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.2, код 08-КР-001-00015) ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	1
	Участок ВЛ на 443 км
	 
	 
	

	1.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	1.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,301
	

	1.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,301
	

	1.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	1.2.1
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 
	опора (3 провода)
	8
	

	1.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом  (концевые и угловые)
	 опора
	2
	

	1.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	 опора
	6
	

	1.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	1.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	13,5
	

	1.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 75 км
	тн
	13,5
	

	1.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	13,5
	

	1.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	1.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных  (П10-1)
	 опора
	7
	

	1.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом  (УП10-1,УА10-1)
	 опора
	4
	

	1.3.3
	Установка ж/б  опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами  (УА10-1)
	 опора
	1
	

	1.3.4
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 (П-Зи)
	шт
	11
	

	1.3.5
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	1,795
	

	1.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	18
	

	1.3.7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	12
	

	1.3.8
	Установка разрядников
	комплект
	9
	

	1.3.9
	Установка разъединителей
	комплект
	3
	

	1.3.10
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	39
	

	1.3.11
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	2,15
	

	1.3.12
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,66
	

	1.3.13
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,144
	

	1.3.14
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали
	100 м
	0,287
	

	1.3.15
	Демонтаж траверс на существующих опорах
	шт
	13
	

	1.3.16
	Монтаж траверс на существующие опоры
	шт
	13
	

	1.3.17
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 175 км 
	тн
	23,5
	

	1.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	1.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (7 шт)
	 
	 
	

	1.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,14
	

	1.4.1.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,1974
	

	1.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0189
	

	1.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	3,5
	

	1.4.2
	Фундамент Тип 3, глубина заделки 2,10 м (2 шт)
	 
	 
	

	1.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,4
	

	1.4.2.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,098
	

	1.4.2.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,024
	

	1.4.2.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	2
	

	1.4.3
	Фундамент Тип 4, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1 (2 шт)
	 
	 
	

	1.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийной смеси
	м3
	0,66
	

	1.4.3.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,104
	

	1.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментных балок: песчано-гравийной смесью (засыпка над плитой)
	100 м3
	0,0028
	

	1.4.3.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0206
	

	1.4.3.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	2
	

	1.4.4
	Фундамент Тип 5, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1, для подкоса 2 - 2,40 м  (1 шт)
	 
	 
	

	1.4.4.1
	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийной смеси
	м3
	0,5
	

	1.4.4.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,0761
	

	1.4.4.3
	Устройство засыпки фундаментных балок: песчано-гравийной смесью (засыпка над плитой)
	100 м3
	0,0014
	

	1.4.4.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,017
	

	1.4.4.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1,5
	

	1.5
	Временные переезды - 8 шт
	 
	 
	

	1.5.1
	Рекогносцировка нефтепровода
	 км
	0,08
	

	1.5.2
	Доставка песка на 200 км
	м3
	80
	

	1.5.3
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,08
	

	1.5.4
	Устройство дорог из сборных ж/б плит (при 3-х кратной оборачиваемости)
	100 м3 
	0,2688
	

	1.5.5
	Доставка плит на 200 км
	тн
	67,2
	

	1.5.6
	Установка ограничительных столбиков 
	100 шт
	0,64
	

	1.5.7
	Демонтаж ограничительных столбиков 
	100 шт
	0,64
	

	1.5.8
	Установка указателей переезда
	100 шт
	0,16
	

	1.5.9
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,16
	


	1.5.10
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит 
	100 м3 
	0,2688
	

	1.5.11
	Вывоз плит автотранспортом на расстояние 75 км 
	тн
	67,2
	

	1.5.12
	Демонтаж насыпей из песчаного грунта, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,08
	

	1.6
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	1.6.1
	Линия
	 
	 
	

	1.6.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	12
	

	1.6.1.2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,12
	

	1.6.1.3
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	12
	

	1.6.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	1.6.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	3
	

	1.6.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	3
	

	1.6.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	3
	

	1.6.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	3
	

	1.6.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	1.6.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	9
	

	1.6.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	9
	

	2
	Участок ВЛ на 451 км
	 
	 
	

	2.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	2.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,28
	

	2.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,28
	

	2.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	2.2.1
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 
	опора (3 провода)
	3
	

	2.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом  (концевые и угловые)
	 опора
	3
	

	2.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	 опора
	2
	

	2.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	2.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	10,3
	

	2.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 75 км
	тн
	10,3
	

	2.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	10,3
	

	2.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	2.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных  (П10-1)
	 опора
	7
	

	2.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом  (УП10-1,УА10-1)
	 опора
	2
	

	2.3.3
	Установка ж/б  опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами  (УА10-1)
	 опора
	1
	

	2.3.4
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 (П-Зи)
	шт
	7
	

	2.3.5
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	0,49
	

	2.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	14
	

	2.3.7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	10
	

	2.3.8
	Установка разрядников
	комплект
	4
	

	2.3.9
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	2.3.10
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	34
	

	2.3.11
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	2
	

	2.3.12
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,47
	

	2.3.13
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,12
	

	2.3.14
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали
	100 м
	0,15
	

	2.3.15
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 215 км 
	тн
	18,2
	

	2.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	2.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (7 шт)
	 
	 
	

	2.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,14
	

	2.4.1.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,1974
	

	2.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0189
	

	2.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	3,5
	

	2.4.2
	Фундамент Тип 4, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1 (2 шт)
	 
	 
	

	2.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийной смеси
	м3
	0,66
	

	2.4.2.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,104
	

	2.4.2.3
	Устройство засыпки фундаментных балок: песчано-гравийной смесью (засыпка над плитой)
	100 м3
	0,0028
	

	2.4.2.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0206
	

	2.4.2.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	2
	

	2.4.3
	Фундамент Тип 5, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1, для подкоса 2 - 2,40 м  (1 шт)
	 
	 
	

	2.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийной смеси
	м3
	0,5
	

	2.4.3.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,0761
	

	2.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментных балок: песчано-гравийной смесью (засыпка над плитой)
	100 м3
	0,0014
	

	2.4.3.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,017
	

	2.4.3.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1,5
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	2.5.1
	Линия
	 
	 
	

	2.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	10
	

	2.5.1.2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,1
	

	2.5.1.3
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	10
	

	2.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	2.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	2.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	2.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	2.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	2.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	2.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	4
	

	2.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	4
	

	3
	Участок ВЛ на 462 км
	 
	 
	

	3.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	3.1.1
	Разработка грунта механизированная, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,054
	

	3.1.2
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,018
	

	3.1.3
	Подсыпка мелкого грунта в траншею вручную, группа грунтов: 1
	100 м3 
	0,124
	

	3.1.4
	Кабель в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	3,26
	

	3.1.5
	Подсыпка мелкого грунта в траншею вручную, группа грунтов: 1
	100 м3 
	0,155
	

	3.1.6
	Прокладка ленты сигнальной в траншее
	км
	0,33
	

	3.1.7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,0279
	

	3.1.8
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 80 мм
	100 м
	0,02
	

	3.1.9
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,02
	

	3.1.10
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб 
	км
	0,012
	

	3.1.11
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,259
	

	3.1.12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,259
	

	3.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	3.2.1
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 
	опора (3 провода)
	5
	

	3.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом  (концевые и угловые)
	 опора
	3
	

	3.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	 опора
	2
	

	3.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	3.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	9,8
	

	3.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 75 км
	тн
	9,8
	

	3.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	9,8
	

	3.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	3.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных  (П10-1, ПП10-5)
	 опора
	5
	

	3.3.2
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом  (УП10-1,УА10-1)
	 опора
	3
	

	3.3.3
	Установка ж/б  ригелей
	шт
	1
	

	3.3.4
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 (П-Зи)
	шт
	6
	

	3.3.5
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	0,375
	

	3.3.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	11
	

	3.3.7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	8
	

	3.3.8
	Установка разрядников
	комплект
	6
	

	3.3.9
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	3.3.10
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	32
	

	3.3.11
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,85
	

	3.3.12
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,44
	

	3.3.13
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,096
	

	3.3.14
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали
	100 м
	0,189
	

	3.3.15
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 215 км 
	тн
	17,1
	

	3.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	3.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (4 шт)
	 
	 
	

	3.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,08
	

	3.4.1.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,1128
	

	3.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0108
	

	3.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	2
	

	3.4.2
	Фундамент Тип 2, глубина заделки 3,00 м (1 шт)
	 
	 
	

	3.4.2.1
	Копание ям вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,01
	

	3.4.2.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,1
	

	3.4.2.3
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,075
	

	3.4.2.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,012
	

	3.4.2.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	0,5
	

	3.4.3
	Фундамент Тип 3, глубина заделки 2,10 м (1 шт)
	 
	 
	

	3.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,2
	

	3.4.3.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,049
	


	3.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,012
	

	3.4.3.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1
	

	3.4.4
	Фундамент Тип 4, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1 (2 шт)
	 
	 
	

	3.4.4.1
	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийной смеси
	м3
	0,66
	

	3.4.4.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,104
	

	3.4.4.3
	Устройство засыпки фундаментных балок: песчано-гравийной смесью (засыпка над плитой)
	100 м3
	0,0028
	

	3.4.4.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0206
	

	3.4.4.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	2
	

	3.5
	Временные переезды - 2 шт
	 
	 
	

	3.5.1
	Рекогносцировка нефтепровода
	 км
	0,02
	

	3.5.2
	Доставка песка на 200 км
	м3
	20
	

	3.5.3
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,02
	

	3.5.4
	Устройство дорог из сборных ж/б плит (при 3-х кратной оборачиваемости)
	100 м3 
	0,0672
	

	3.5.5
	Доставка плит на 215 км
	тн
	16,8
	

	3.5.6
	Установка ограничительных столбиков 
	100 шт
	0,16
	

	3.5.7
	Демонтаж ограничительных столбиков 
	100 шт
	0,16
	

	3.5.8
	Установка указателей переезда
	100 шт
	0,04
	

	3.5.9
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,04
	

	3.5.10
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит 
	100 м3 
	0,0672
	

	3.5.11
	Вывоз плит автотранспортом на расстояние 75 км 
	тн
	16,8
	

	3.5.12
	Демонтаж насыпей из песчаного грунта, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,02
	

	3.6
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	3.6.1
	Линия
	 
	 
	

	3.6.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	8
	

	3.6.1.2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,08
	

	3.6.1.3
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	8
	

	3.6.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	3.6.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	3.6.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	3.6.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	3.6.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	3.6.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	3.6.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	6
	

	3.6.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	6
	

	4
	Участок ВЛ на 482 км
	 
	 
	

	4.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	4.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,196
	

	4.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,196
	

	4.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	4.2.1
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 
	опора (3 провода)
	18
	

	4.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом  (концевые и угловые)
	 опора
	2
	

	4.2.3
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	 опора
	16
	

	4.2.4
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	4.2.5
	Погрузочные работы
	тн
	26,5
	

	4.2.6
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 45 км
	тн
	26,5
	

	4.2.7
	Разгрузочные работы
	тн
	26,5
	

	4.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	4.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных  (П10-1, ПП10-5)
	 опора
	19
	

	4.3.2
	Установка ж/б  ригелей
	шт
	2
	

	4.3.3
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом  (А10-1)
	 опора
	1
	

	4.3.4
	Установка ж/б  опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами  (УА10-1)
	 опора
	1
	

	4.3.5
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ: анкерных объемом до 0,2 м3 (П-Зи)
	шт
	5
	

	4.3.6
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	4,3
	

	4.3.7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	22
	

	4.3.8
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	21
	

	4.3.9
	Установка разрядников
	комплект
	6
	

	4.3.10
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	4.3.11
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	28
	

	4.3.12
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,4
	

	4.3.13
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,635
	

	4.3.14
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,264
	

	4.3.15
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали
	100 м
	0,19
	

	4.3.16
	Демонтаж траверс на существующих опорах
	шт
	42
	

	4.3.17
	Монтаж траверс на существующие опоры
	шт
	42
	

	4.3.18
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 185 км 
	тн
	37,7
	

	4.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	4.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (17 шт)
	 
	 
	

	4.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,34
	

	4.4.1.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,4794
	

	4.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0459
	

	4.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	8,5
	

	4.4.2
	Фундамент Тип 2, глубина заделки 3,00 м (2 шт)
	 
	 
	

	4.4.2.1
	Копание ям вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,02
	

	4.4.2.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,2
	

	4.4.2.3
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,15
	

	4.4.2.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,024
	

	4.4.2.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1
	

	4.4.3
	Фундамент Тип 4, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1 (1 шт)
	 
	 
	

	4.4.3.1
	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийной смеси
	м3
	0,33
	

	4.4.3.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,052
	

	4.4.3.3
	Устройство засыпки фундаментных балок: песчано-гравийной смесью (засыпка над плитой)
	100 м3
	0,0014
	

	4.4.3.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0103
	

	4.4.3.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1
	

	4.4.4
	Фундамент Тип 5, глубина заделки 2,1 м для стойки и подкоса 1, для подкоса 2 - 2,40 м  (1 шт)
	 
	 
	

	4.4.4.1
	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийной смеси
	м3
	0,5
	

	4.4.4.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,0761
	

	4.4.4.3
	Устройство засыпки фундаментных балок: песчано-гравийной смесью (засыпка над плитой)
	100 м3
	0,0014
	

	4.4.4.4
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,017
	

	4.4.4.5
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	1,5
	

	4.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	4.5.1
	Линия
	 
	 
	

	4.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	22
	

	4.5.1.2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,22
	

	4.5.1.3
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	22
	

	4.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	4.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	4.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	4.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	4.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	4.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	4.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	6
	

	4.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	6
	

	5
	Участок ВЛ на 503 км
	 
	 
	

	5.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	5.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,1005
	

	5.1.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,1005
	

	5.2
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	5.2.1
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 
	опора (3 провода)
	6
	

	5.2.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом  (концевые и угловые)
	 опора
	6
	

	5.2.3
	Демонтаж разъединителей и конструции для установки
	комплект
	2
	

	5.2.4
	Погрузочные работы
	тн
	8,3
	

	5.2.5
	Перевозка демонтированных материалов и конструкций, на  расстояние до 22 км
	тн
	8,3
	

	5.2.6
	Разгрузочные работы
	тн
	8,3
	

	5.3
	Монтажные работы
	 
	 
	

	5.3.1
	Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных  (П10-1)
	 опора
	6
	

	5.3.2
	Подвеска проводов ВЛ  сечением: свыше 35 мм2
	 км линии (3 провода)
	2,63
	

	5.3.3
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	6
	

	5.3.4
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ  по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	 опора
	6
	

	5.3.5
	Установка разрядников
	комплект
	4
	

	5.3.6
	Установка разъединителей
	комплект
	2
	

	5.3.7
	Забивка вертикальных заземлителей
	заземлитель
	15
	

	5.3.8
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,75
	

	5.3.9
	Проводник заземляющий  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,44
	

	5.3.10
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,096
	

	5.3.11
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали
	100 м
	0,19
	

	5.3.12
	Демонтаж траверс на существующих опорах
	шт
	36
	

	5.3.13
	Монтаж траверс на существующие опоры
	шт
	36
	

	5.3.14
	Перевозка оборудования, опор и материалов на расстояние до 165 км 
	тн
	8,8
	

	5.4
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	5.4.1
	Фундамент Тип 1, глубина заделки 2,5 м (6 шт)
	 
	 
	

	5.4.1.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,12
	

	5.4.1.2
	Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	0,1692
	

	5.4.1.3
	Устройство засыпки фундаментов: песком (засыпка пазух)
	100 м3
	0,0162
	

	5.4.1.4
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (устройство глиняной банкетки)
	м3
	3
	

	5.5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	5.5.1
	Линия
	 
	 
	

	5.5.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	8
	

	5.5.1.2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,08
	

	5.5.1.3
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	8
	

	5.5.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	5.5.2.1
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	линия
	2
	

	5.5.2.2
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств
	измерение
	2
	

	5.5.2.3
	Разъединитель трехполюсный
	шт
	2
	

	5.5.2.4
	Испытание аппарата коммутационного
	 испытание
	2
	

	5.5.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	5.5.3.1
	Испытание элементов ограничителей перенапряжения 
	 испытание
	4
	

	5.5.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	4
	

	6
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	6.1
	Технологическая схема № 1 (луг)
	 
	 
	

	6.1.1
	Снятие плодородного слоя почвы 1 группы бульдозером с перемещением 
	1000 м3 
	0,0324
	

	6.1.2
	Возвращение плодородного слоя почвы  
	1000 м3
	0,0324
	

	6.1.3
	Планировка полосы отвода  после окончания работ
	1000 м2
	52,26
	

	6.2
	Технологическая схема № 2 (пашня).
	 
	 
	

	6.2.1
	Снятие плодородного слоя почвы 1 группы бульдозером с перемещением 
	1000 м3 
	0,0112
	

	6.2.2
	Возвращение плодородного слоя почвы  
	1000 м3
	0,0112
	

	6.2.3
	Планировка полосы отвода  после окончания работ
	1000 м2
	10,07
	

	7
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	7.1
	Технологическая схема № 1 (луг)
	 
	 
	

	7.1.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	5,226
	

	7.1.2
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных
	га
	5,226
	

	7.1.3
	Прикатывание почвы перед посевом трав в один след
	га
	5,226
	

	7.1.4
	Механизированный посев: многолетних трав
	га
	5,226
	

	7.1.5
	Прикатывание почвы после посева трав
	га
	5,226
	

	7.2
	Технологическая схема № 2 (пашня)
	 
	 
	

	7.2.1
	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием
	га
	1,007
	

	7.2.2
	Внесение  удобрений: минеральных
	га
	1,007
	

	7.2.3
	Внесение  удобрений: органических
	га
	1,007
	

	8
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	объект
	1
	

	9
	Комплексное испытание (работа выполняемая силами Заказчика)
	комплекс
	1
	

	10
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	объект
	1
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.1, код 08-КР-001-00014) ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Детали трубопроводов
	 
	 
	 

	1.1
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, обычной точности изготовления, немерной длинны, с условным проходом и толщиной труб: 65х3,5
	ГОСТ 3262-75
	м
	2

	1.2
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, обычной точности изготовления, немерной длинны, с условным проходом и толщиной труб: 65х3,5
	ГОСТ 3262-75
	м
	2

	1.3
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, обычной точности изготовления, немерной длинны, с условным проходом и толщиной труб: 65х3,5
	ГОСТ 3262-75
	м
	2

	2
	Электротехническое оборудование
	 
	 
	 

	2.1
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	297

	2.2
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	36

	2.3
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	31

	2.4
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	36

	2.5
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	81

	2.6
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	24

	2.7
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	412

	2.8
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	24

	2.9
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	80

	2.10
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	36

	2.11
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	120

	2.12
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	36

	2.13
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	78

	2.14
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	9

	2.15
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	3

	2.16
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	14

	2.17
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	1

	2.18
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	1

	2.19
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	1

	2.20
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	1

	2.21
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	9

	2.22
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	6

	2.23
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	3

	2.24
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	90

	2.25
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	9

	2.26
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	3

	2.27
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	1

	2.28
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	267

	2.29
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	66

	2.30
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	26

	2.31
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	529

	2.32
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	6

	2.33
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	18

	2.34
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	18

	2.35
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	22

	2.36
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	20

	2.37
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	20

	2.38
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	2

	2.39
	Траверса ТМ2
	3.407.1-143.8.2
	шт
	1

	2.40
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	3

	2.41
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	3

	2.42
	Кронштейн У2
	3.407.1-143.8.41
	шт
	2

	2.43
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	4

	2.44
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	4

	2.45
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	5

	2.46
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	4

	2.47
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	8

	2.48
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	3

	2.49
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	6

	2.50
	Хомут Х5
	3.407.1-143.8.49
	шт
	2

	2.51
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	12

	2.52
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	4

	2.53
	Траверса ТМ14
	3.407.1-143.8.14
	шт
	1

	2.54
	Хомут Х4
	3.407.1-143.8.49
	шт
	1

	2.55
	Хомут Х37
	3.407.1-143.8.68
	шт
	1

	2.56
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	28

	2.57
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	39

	2.58
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	9

	2.59
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	54

	2.60
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	24

	2.61
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	24

	2.62
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	24

	2.63
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	30

	2.64
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	24

	2.65
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	24

	2.66
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	17

	2.67
	Траверса ТМ2
	3.407.1-143.8.2
	шт
	1

	2.68
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	3

	2.69
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	2

	2.70
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	5

	2.71
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.72
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.73
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	2.74
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.75
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	3

	2.76
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	4

	2.77
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	2

	2.78
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	23

	2.79
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	3

	2.80
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	2.81
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.82
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	63

	2.83
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	42

	2.84
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	10

	2.85
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	138

	2.86
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.87
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	12

	2.88
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	12

	2.89
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	12

	2.90
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	12

	2.91
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	12

	2.92
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	122

	2.93
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	6

	2.94
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	2

	2.95
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	8

	2.96
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.97
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.98
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	2.99
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.100
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	6

	2.101
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	4

	2.102
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	2

	2.103
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	130

	2.104
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	6

	2.105
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	2.106
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.107
	Стяжка Г1
	3.407.1-143.8.44
	шт
	16

	2.108
	Вал привода РА3
	3.407.1-143.8.69
	шт
	4

	2.109
	Шайба 12
	ГОСТ 11371-78
	шт
	22

	2.110
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	376

	2.111
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	60

	2.112
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	16

	2.113
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	774

	2.114
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.115
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	12

	2.116
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	12

	2.117
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	12

	2.118
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	12

	2.119
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	12

	2.120
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	км
	15

	2.121
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	3

	2.122
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	5

	2.123
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	9

	2.124
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.125
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.126
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	3

	2.127
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.128
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	3

	2.129
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	7

	2.130
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	4

	2.131
	Накладка ОГ8
	3.407.1-143.8.31
	шт
	1

	2.132
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	24

	2.133
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	3

	2.134
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	7

	2.135
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.136
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	74

	2.137
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	42

	2.138
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	16

	2.139
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	129

	2.140
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.141
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	27

	2.142
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	27

	2.143
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	29

	2.144
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	28

	2.145
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	28

	2.146
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	34

	2.147
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	1

	2.148
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	3

	2.149
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	5

	2.150
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.151
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.152
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	2.153
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.154
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	1

	2.155
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	6

	2.156
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	3

	2.157
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	38

	2.158
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	1

	2.159
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	2.160
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.161
	Стяжка Г1
	3.407.1-143.8.44
	шт
	4

	2.162
	Вал привода РА3
	3.407.1-143.8.69
	шт
	2

	2.163
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	126

	2.164
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	30

	2.165
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	9

	2.166
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	229

	2.167
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.168
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	18

	2.169
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	18

	2.170
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	20

	2.171
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	19

	2.172
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	19

	2.173
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	28,5

	2.174
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	2

	2.175
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	27,4

	2.176
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	7

	2.177
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	20,2

	2.178
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	6

	2.179
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	25

	2.180
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	4

	2.181
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	23,3

	2.182
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	6

	2.183
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	17

	2.184
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	6

	3
	 Изоляционные материалы
	 
	 
	 

	3.1
	Лента сигнальная
	ЛСЭ-150
	м
	290

	3.2
	Лента сигнальная
	ЛСЭ-150
	м
	320

	3.3
	Лента сигнальная
	ЛСЭ-150
	м
	580

	4
	Строительные материалы и изделия
	 
	 
	 

	4.1
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	10,5

	4.2
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	1

	4.3
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	2,7

	4.4
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	14,4

	4.5
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	2,5

	4.6
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	4,6

	4.7
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	м
	221

	4.8
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	м
	24

	4.9
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	м
	179

	4.10
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	м
	7,2

	4.11
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	м
	320

	4.12
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	м
	26,4

	4.13
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	м
	71,5

	4.14
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	м
	3,6

	4.15
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	м
	288,5

	4.16
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	м
	25,5

	4.17
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	м
	139,5

	4.18
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	м
	8,4

	4.19
	Швеллер № 20П
	ГОСТ 8240-97
	кг
	220,8

	4.20
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	шт
	32

	4.21
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	шт
	24

	4.22
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	шт
	46

	4.23
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	шт
	6

	4.24
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	шт
	41

	4.25
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	шт
	16

	4.26
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	3

	4.27
	Болт Б1
	3.407.1-143.8.39
	шт
	1

	4.28
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	3

	4.29
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	2

	4.30
	Болт М12х40
	ГОСТ 7798-70
	шт
	22

	4.31
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	2

	4.32
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	4

	4.33
	Болт М12х40
	ГОСТ 7798-70
	шт
	11

	4.34
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	3

	4.35
	Гайка М12
	ГОСТ 5915-70
	шт
	22

	4.36
	Гайка М12
	ГОСТ 5915-70
	шт
	11

	4.37
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	3

	4.38
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	2

	4.39
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	3

	4.40
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	3

	4.41
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	3

	4.42
	Шайба 12
	ГОСТ 11371-78
	шт
	11

	4.43
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	4

	4.44
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	1

	4.45
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	12

	4.46
	Опора угловая промежуточная УП10-1 в составе: стойка СВ 105-5-2шт (2360кг); плита П-Зи-2шт (220кг); стяжка Г1-2шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.9
	шт
	5

	4.47
	Опора угловая анкерная УА10-1 в составе: стойка СВ 105-5-3шт (3540кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг); Болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.11
	шт
	2

	4.48
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	3

	4.49
	Опора угловая анкерная УА10-3 в составе: стойка СНВ-7-13-3шт (5550кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг); штырь ОГ11-2шт (2,1кг); траверса ТМ14-1шт; болт Б1-1шт; проводник ЗП-1-2,8м;
	3.407.1-143.3.9
	шт
	1

	4.50
	Опора промежуточная П10-1 с УОП в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг); проводник ЗП-1-1,2м;
	3.407.1-143.1.7
	шт
	1

	4.51
	Опора промежуточная П10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг); вал привода РА3-2шт (24кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); проводник ЗП-1-4,5м;
	3.407.1-143.1.7
	шт
	1

	4.52
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	1

	4.53
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, с УОК, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-3,2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	1

	4.54
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	17

	4.55
	Опора угловая промежуточная УП10-1 в составе: стойка СВ 105-5-2шт (2360кг); плита П-Зи-2шт (220кг); стяжка Г1-2шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.9
	шт
	3

	4.56
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	3

	4.57
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	2

	4.58
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	15

	4.59
	Опора угловая промежуточная УП10-1 в составе: стойка СВ 105-5-2шт (2360кг); плита П-Зи-2шт (220кг); стяжка Г1-2шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.9
	шт
	2

	4.60
	Опора угловая анкерная УА10-1 в составе: стойка СВ 105-5-3шт (3540кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг); проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.11
	шт
	1

	4.61
	Опора угловая ответвительная анкерная УОА10-1 в составе: стойка СВ 105-5-3шт (3540кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2,3м;
	3.407.1-143.1.13
	шт
	1

	4.62
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	1

	4.63
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	5

	4.64
	Опора угловая анкерная УА10-1 в составе: стойка СВ 105-5-3шт (3540кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг);
	3.407.1-143.1.11
	шт
	1

	4.65
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	14,14

	4.66
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	6,34

	4.67
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	10,59

	4.68
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	0,81

	4.69
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	12,55

	4.70
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	4,4

	4.71
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	2,04

	4.72
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	1,14

	4.73
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	1,34

	4.74
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	0,06

	4.75
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	1,7

	4.76
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	0,6

	4.77
	Глина
	 
	м3
	15

	4.78
	Глина
	 
	м3
	5,5

	4.79
	Глина
	 
	м3
	13,5

	4.80
	Глина
	 
	м3
	1,5

	4.81
	Глина
	 
	м3
	14,5

	4.82
	Глина
	 
	м3
	5

	4.83
	Труба БНТ 100
	ГОСТ 1839-80
	м
	28

	4.84
	Битум
	 
	кг
	199,3

	4.85
	Битум
	 
	кг
	78,1

	4.86
	Битум
	 
	кг
	184

	4.87
	Битум
	 
	кг
	21,5

	4.88
	Битум
	 
	кг
	195,9

	4.89
	Битум
	 
	кг
	67,6

	4.90
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	4,2

	4.91
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,525

	4.92
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,525

	4.93
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,525

	4.94
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,4

	4.95
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,05

	4.96
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,05

	4.97
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,05

	4.98
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	1,08

	4.99
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,135

	4.100
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,135

	4.101
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,135

	4.102
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	5,76

	4.103
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,72

	4.104
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,72

	4.105
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,72

	4.106
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	1

	4.107
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,125

	4.108
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,125

	4.109
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,125

	4.110
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	1,84

	4.111
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,23

	4.112
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,23

	4.113
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,23

	5
	МТР поставки Заказчика
	
	
	

	5.1
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,295

	5.2
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,335

	5.3
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,595

	5.4
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (14,96 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	2,917

	5.5
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (0,640 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	0,125

	5.6
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (3,735 км)
АС-50/8
	 ГОСТ 839-80
	тн
	0,728

	5.7
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (15,4 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	3,003

	5.8
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (3,66 км)
АС-50/8
	 ГОСТ 839-80
	тн
	0,714

	5.9
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (9,075 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	1,77

	5.10
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	1

	5.11
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	4

	5.12
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2

	5.13
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2

	5.14
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2

	5.15
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2


7.2. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.2, код 08-КР-001-00015) ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Детали трубопроводов
	 
	 
	 

	1.1
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, обычной точности изготовления, немерной длинны, с условным проходом и толщиной труб: 65х3,2
	ГОСТ 3262-75
	м
	2

	2
	Электротехническое оборудование
	 
	 
	 

	2.1
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	9

	2.2
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	4

	2.3
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	6

	2.4
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	6

	2.5
	Ограничитель перенапряжения
	ОПН-РС-10/12,7-УХЛ1
	шт
	4

	2.6
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	96

	2.7
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	36

	2.8
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	33

	2.9
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	36

	2.10
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	34

	2.11
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	24

	2.12
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	210

	2.13
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	36

	2.14
	Изолятор линейный штыревой стекляный Uн=20кВ
	ШС-20Г
	шт
	139

	2.15
	Изолятор линейный подвесной стекляный Uн=20кВ
	ПС70Е
	шт
	24

	2.16
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	18

	2.17
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	4

	2.18
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	3

	2.19
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	8

	2.20
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	3

	2.21
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	3

	2.22
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	3

	2.23
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	4

	2.24
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	4

	2.25
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	6

	2.26
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	3

	2.27
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	25

	2.28
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	4

	2.29
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	9

	2.30
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	3

	2.31
	Стяжка Г1
	3.407.1-143.8.44
	шт
	4

	2.32
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	97

	2.33
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	48

	2.34
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	15

	2.35
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	157

	2.36
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	18

	2.37
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	18

	2.38
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	18

	2.39
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	20

	2.40
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	19

	2.41
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	19

	2.42
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	7

	2.43
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	3

	2.44
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	4

	2.45
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.46
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.47
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	2.48
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.49
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	6

	2.50
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	3

	2.51
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	10

	2.52
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	2.53
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.54
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	45

	2.55
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	24

	2.56
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	7

	2.57
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	63

	2.58
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.59
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	18

	2.60
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	18

	2.61
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	20

	2.62
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	19

	2.63
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	19

	2.64
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	4

	2.65
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	1

	2.66
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	2

	2.67
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	3

	2.68
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.69
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.70
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	2.71
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.72
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	1

	2.73
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	4

	2.74
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	2

	2.75
	Оголовок ОГ7
	3.407.1-143.8.30
	шт
	1

	2.76
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	7

	2.77
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	1

	2.78
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	2.79
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.80
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	28

	2.81
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	36

	2.82
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	6

	2.83
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	52

	2.84
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.85
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	12

	2.86
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	12

	2.87
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	12

	2.88
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	12

	2.89
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	12

	2.90
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	54

	2.91
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	5

	2.92
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	3

	2.93
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	8

	2.94
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.95
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.96
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	2.97
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.98
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	5

	2.99
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	6

	2.100
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	3

	2.101
	Оголовок ОГ7
	3.407.1-143.8.30
	шт
	2

	2.102
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	61

	2.103
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	5

	2.104
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	2.105
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.106
	Стяжка Г1
	3.407.1-143.8.44
	шт
	10

	2.107
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	186

	2.108
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	60

	2.109
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	19

	2.110
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	381

	2.111
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.112
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	18

	2.113
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	18

	2.114
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	20

	2.115
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	19

	2.116
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	19

	2.117
	Траверса ТМ1
	3.407.1-143.8.1
	шт
	37

	2.118
	Траверса ТМ5
	3.407.1-143.8.5
	шт
	3

	2.119
	Траверса ТМ6
	3.407.1-143.8.6
	шт
	2

	2.120
	Кронштейн У1
	3.407.1-143.8.40
	шт
	5

	2.121
	Кронштейн РА1
	3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	2.122
	Кронштейн РА2
	3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	2.123
	Кронштейн РА4
	3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	2.124
	Кронштейн РА5
	3.407.1-143.8.67
	шт
	2

	2.125
	Оголовок ОГ1
	3.407.1-143.8.26
	шт
	3

	2.126
	Накладка ОГ2
	3.407.1-143.8.27
	шт
	4

	2.127
	Накладка ОГ5
	3.407.1-143.8.28
	шт
	2

	2.128
	Хомут Х1
	3.407.1-143.8.49
	шт
	42

	2.129
	Хомут Х2
	3.407.1-143.8.49
	шт
	3

	2.130
	Хомут Х7
	3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	2.131
	Хомут Х8
	3.407.1-143.8.68
	шт
	2

	2.132
	Стяжка Г1
	3.407.1-143.8.44
	шт
	10

	2.133
	Колпачок
	К-6 ГОСТ 18380-80
	шт
	121

	2.134
	Колпачок
	К-9 ГОСТ18380-80
	шт
	42

	2.135
	Зажим плашечный
	ПС-2 ГОСТ4261-82
	шт
	10

	2.136
	Зажим аппаратный
	ПА-2 ГОСТ4261-82
	шт
	252

	2.137
	Зажим аппаратный
	А2А ГОСТ23065-78
	шт
	12

	2.138
	Ушко однолапчатое
	У1-7-16 ГОСТ2727-77
	шт
	12

	2.139
	Зажим натяжной клиновый
	НКК-1-1Б ГОСТ2730-78
	шт
	12

	2.140
	Промежуточное звено
	ПРТ-7-1 ГОСТ2728-82
	шт
	12

	2.141
	Скоба
	СК-7 ГОСТ2724-78
	шт
	12

	2.142
	Серьга
	СРС-7-17 ГОСТ2725-78
	шт
	12

	2.143
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	28,7

	2.144
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	15

	2.145
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	18,9

	2.146
	Вал привода РА3
	3.407.1-143.8.69
	шт
	2

	2.147
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	30,8

	2.148
	Вал привода РА3
	3.407.1-143.8.69
	шт
	4

	2.149
	Проводник ЗП1
	3.407.1-143.8.54
	м
	19

	3
	Изоляционные материалы
	 
	 
	 

	3.1
	Лента сигнальная
	ЛСЭ-150
	м
	330

	4
	Строительные материалы и изделия
	 
	 
	 

	4.1
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	кг
	351,25

	4.2
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	кг
	43,68

	4.3
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	кг
	308,75

	4.4
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	кг
	9,36

	4.5
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	кг
	286,25

	4.6
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	кг
	7,488

	4.7
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	кг
	254,375

	4.8
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	кг
	20,592

	4.9
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-2006
	кг
	148,75

	4.10
	Полоса 4х25-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 103-76
	кг
	7,488

	4.11
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	кг
	61,62

	4.12
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	кг
	53,72

	4.13
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	кг
	50,56

	4.14
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	кг
	44,24

	4.15
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст.3кп ГОСТ 535-2005, L=5м.
	ГОСТ 2590-2006
	кг
	23,7

	4.16
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	2,9

	4.17
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	1,2

	4.18
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	1,1

	4.19
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	7,2

	4.20
	Сталь листовая b=1мм
	ГОСТ 103-2006
	м2
	4,8

	4.21
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	1

	4.22
	Болт М12х40
	ГОСТ 7798-70
	шт
	11

	4.23
	Болт Б5
	3.407.1-143.8.39
	шт
	2

	4.24
	Болт М12х40
	ГОСТ 7798-70
	шт
	22

	4.25
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	3

	4.26
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	2

	4.27
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	2

	4.28
	Гайка М12
	ГОСТ 5915-70
	шт
	11

	4.29
	Шайба 12
	ГОСТ 11371-78
	шт
	11

	4.30
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	4

	4.31
	Гайка М12
	ГОСТ 5915-70
	шт
	22

	4.32
	Шайба 12
	ГОСТ 11371-78
	шт
	22

	4.33
	Метизы монтажные (болты, гайки, шайбы, полосы, и т.д.)
	 
	кг
	2

	4.34
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	1

	4.35
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, с УОК, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-3,2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	1

	4.36
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	6

	4.37
	Опора промежуточная П10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг); вал привода РА3-2шт (24кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); проводник ЗП-1-4,5м;
	3.407.1-143.1.7
	шт
	1

	4.38
	Опора угловая промежуточная УП10-1 в составе: стойка СВ 105-5-2шт (2360кг); плита П-Зи-2шт (220кг); стяжка Г1-2шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.9
	шт
	2

	4.39
	Опора угловая анкерная УА10-1 в составе: стойка СВ 105-5-3шт (3540кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг); Болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.11
	шт
	1

	4.40
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	2

	4.41
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	7

	4.42
	Опора угловая анкерная УА10-1 в составе: стойка СВ 105-5-3шт (3540кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг); Болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.11
	шт
	1

	4.43
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	2

	4.44
	Опора переходная промежуточная ПП10-5 в составе: стойка СВ164-12-1шт (3550кг); ригель АР7 (230кг) и деталь крепления ригеля КР7 (9кг); траверса ТМ13-1шт (32,6кг); проводник ЗП-1-1,3м;
	3.407.1-143.5.7 3.407-115.5(для АР7 и КР7)
	шт
	1

	4.45
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	4

	4.46
	Опора угловая промежуточная УП10-1 в составе: стойка СВ 105-5-2шт (2360кг); плита П-Зи-2шт (220кг); стяжка Г1-2шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.9
	шт
	1

	4.47
	Опора концевая А10-1 с конструкциями для установки разъединителя, в составе: стойка СВ105-5-2шт (2360кг); плита П-3и-2шт (220кг); вал привода РА3-2шт (24кг); стяжка Г1-2шт (11,4кг); болт М12х40-11шт (0,55кг); гайка М12-11шт (0,22кг); шайба 12-11шт (0,11кг); болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.10; 3.407.1-143.1.22
	шт
	1

	4.48
	Опора переходная промежуточная ПП10-5 в составе: стойка СВ164-12-1шт (3550кг); ригель АР7 (230кг) и деталь крепления ригеля КР7 (9кг); траверса ТМ13-1шт (32,6кг); проводник ЗП-1-1,3м;
	3.407.1-143.5.7 3.407-115.5(для АР7 и КР7)
	шт
	2

	4.49
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг);
	3.407.1-143.1.7
	шт
	17

	4.50
	Опора угловая анкерная УА10-1 в составе: стойка СВ 105-5-3шт (3540кг); плита П-Зи-3шт (330кг); стяжка Г1-3шт (17,1кг); Болт Б5-1шт; проводник ЗП-1-2м;
	3.407.1-143.1.11
	шт
	1

	4.51
	Опора промежуточная П10-1 в составе: стойка СВ105-5-1шт (1180кг)
	3.407.1-143.1.7
	шт
	6

	4.52
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	8,05

	4.53
	Песчано-гравийная смесь 5:1
	 
	м3
	1,58

	4.54
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	5,65

	4.55
	Песчано-гравийная смесь 5:1
	 
	м3
	1,58

	4.56
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	5,54

	4.57
	Песчано-гравийная смесь 5:1
	 
	м3
	0,94

	4.58
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	9,72

	4.59
	Песчано-гравийная смесь 5:1
	 
	м3
	1,11

	4.60
	Песок средней крупности
	ГОСТ 8736-93
	м3
	1,62

	4.61
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	0,54

	4.62
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	0,14

	4.63
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	0,38

	4.64
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	5,4

	4.65
	Щебень фракции 20-40мм
	ГОСТ 8267-93
	м3
	0,12

	4.66
	Глина
	 
	м3
	9

	4.67
	Глина
	 
	м3
	7

	4.68
	Глина
	 
	м3
	5,5

	4.69
	Глина
	 
	м3
	12

	4.70
	Глина
	 
	м3
	3

	4.71
	Труба БНТ 100
	ГОСТ 1839-80
	м
	12

	4.72
	Битум
	 
	кг
	121,73

	4.73
	Битум
	 
	кг
	96,64

	4.74
	Битум
	 
	кг
	87,24

	4.75
	Битум
	 
	кг
	193,92

	4.76
	Битум
	 
	кг
	43,32

	4.77
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	1,16

	4.78
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,145

	4.79
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,145

	4.80
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,145

	4.81
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,48

	4.82
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,06

	4.83
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,06

	4.84
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,06

	4.85
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,44

	4.86
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,055

	4.87
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,055

	4.88
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,055

	4.89
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	2,88

	4.90
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,36

	4.91
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,36

	4.92
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,36

	4.93
	Эмаль ПФ115 (черная)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	1,92

	4.94
	Эмаль ПФ115 (белая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,24

	4.95
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,24

	4.96
	Эмаль ПФ115 (зеленая)
	ГОСТ 6465-76
	кг
	0,24

	5
	МТР поставки Заказчика
	
	
	

	5.1
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,34

	5.2
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (5,385 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	1,05

	5.3
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (0,98 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	0,191

	5.4
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (1,125 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	0,219

	5.5
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (12,9 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	2,515

	5.6
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (5,26 км)
АС-50/8
	 ГОСТ 839-80
	тн
	1,026

	5.7
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1, механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Н5-13-631-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	3

	5.8
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1, механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Н5-13-631-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2

	5.9
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1, механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Н5-13-631-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2

	5.10
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1, механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Н5-13-631-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2

	5.11
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1, механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Н5-13-631-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.1, код 08-КР-001-00014) ВЛ-10кВ 280-287км, 287км, 319км, 319-327км, 352км, 404км. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,295
	
	
	
	
	0,295
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,335
	
	
	
	
	0,335
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,595
	
	
	
	
	0,595
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (14,96 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	2,917
	
	
	
	
	2,917
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (0,640 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	0,125
	
	
	
	
	0,125
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (3,735 км)
АС-50/8
	 ГОСТ 839-80
	тн
	0,728
	
	
	
	
	0,728
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (15,4 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	3,003
	
	
	
	
	3,003
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (3,66 км)
АС-50/8
	 ГОСТ 839-80
	тн
	0,714
	
	
	
	
	0,714
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (9,075 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	1,77
	
	
	
	
	1,77
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1 и механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
	Ом3-13-619-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


8.2. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 1.6.2, код 08-КР-001-00015) ВЛ-10кВ 443км, 451км, 462км, 482км, 503км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, на напряжение 1 кВ, температура окружающей среды от -50 до +55 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1,0
	 
	км
	0,34
	
	
	
	
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (5,385 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	1,05
	
	
	
	
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (0,98 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	0,191
	
	
	
	
	0,191
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (1,125 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	0,219
	
	
	
	
	0,219
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (12,9 км)
АС-50/8
	ГОСТ 839-80
	тн
	2,515
	
	
	
	
	2,515
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Провод сталеалюминиевый неизолированный (5,26 км)
АС-50/8
	 ГОСТ 839-80
	тн
	1,026
	
	
	
	
	1,026
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Разъединитель трехполюсный для наружной установки с приводом ПРН3-10УХЛ1, механическим замком и одним заземляющим ножом, Iн=400А U=10кВ
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