ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ТОМ II
ЛОТ № 97-СНП/ТПР/1-01.2015
«Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
Программы ТПиР и КР ОАО «Сибнефтепровод» 2015 года
Г. ТЮМЕНЬ
2014 г.

ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 97-СНП/ТПР/1-01.2015 «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 1.2.3 (код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
	Кондинский р-н, Тюменская обл, ХМАО-Югра
	12.01.2015 – 

01.10.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту (п. 1.2.3 код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>

	3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство НАКС (НГДО п.1)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту (п. 1.2.3 код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовительный период

	Устройство проездов и переездов, подготовка площадок

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	96
	Срезка, планировка и перемещение грунта
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша, м3
	0,65
	Разработка грунта
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т 

Вылет стрелы, м
	16

14
	Погрузочно-разгрузочные работы
	1

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность, т
	13
	Доставка грунта
	1

	Трактор
	Мощность, кВт
	79
	Расчистка площадок от леса
	1

	Пила бензомоторная
	Мощность, кВт
	2,9
	
	2

	Погрузо-разгрузочные и транспортные работы

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность, т
	32
	Погрузочно-разгрузочные работы
	1

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность, т 

Вылет стрелы, м
	16

18
	
	1

	Трубовоз
	Грузоподъемность, т
	12
	Доставка труб
	3

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	10
	Доставка материалов
	3

	Основной период

	Работы по строительству подводного перехода методом ННБ

	Проходческая буровая установка с комплектом вспомогательного обо-рудования Drilling System HK 400
	Тяговое усилие, тс

Крутящий момент, кНм
	400

120
	
	1

	Экскаватор одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу
	V ковша, м3
	1,0
	
	2

	Кран на автомобильном ходу
	г/п, т
	25
	
	1

	Вибропогружатель
	
	
	
	1

	Трубоукладчик
	г/п, т
	92
	
	4

	Бульдозер
	кВт
	132
	
	2

	Фронтальный погрузчик
	Емкость ковша, м3
	1,2-1,7
	
	1

	Роликовая опора
	г/п, т
	10
	
	87

	Шламовый насос
	производительностью не менее, м3/ч
	36
	
	2

	Компрессор
	Давление, атм. Производительность, м3/мин
	7

5,25
	
	1

	Установка открытого водоотлива
	Производительность, м3/ч
	700
	
	1

	Центратор наружный звенный
	Диаметр центрируемых труб, мм
	1020
	
	1

	Центратор внутренний гидравлический
	
	
	
	1

	Насосный агрегат для водозабора
	Производительность, м3/ч
	50
	
	1

	Тепловая пушка
	
	
	
	2

	Земляные работы

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	96
	Срезка, планировка, обратная засыпка
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша, м3
	0,65
	Разработка грунта
	1

	Пневмотрамбовка
	Производительность, м3/ч
	80
	Уплотнение грунта, оснований
	1

	Работы по полуавтоматической сварке труб методом STT+Иннершилд

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность, т
	32
	Монтажные работы
	1

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	96
	Монтажные работы
	1

	Трактор
	Мощность, кВт
	79
	Сварочные работы
	1

	Источник питания
	Сила тока, A
	0-450
	Сварочные работы
	2

	Механизм подачи проволоки
	Скорость подачи, м/мин
	1,25-19,5
	Сварочные работы
	2

	Сварочная горелка со шлангом
	Magnum-200
	200
	Сварочные работы
	2

	Газовый баллон с редуктором и подогревателем газа
	-
	
	Сварочные работы
	2

	Агрегат сварочный на базе трактора
	4-х постовой
	4
	Сварочные работы
	2

	Источники сварочного тока
	Сварочный ток, А
	400
	Сварочные работы
	2

	Адаптер
	-
	
	Сварочные работы
	2

	Механизм подачи порошковой проволоки
	Скорость подачи, м/мин
	0,76-4,3
	Сварочные работы
	2

	Сварочная горелка со шлангом и кабелем
	Диаметр проволоки, мм
	1,7-2,0
	Сварочные работы
	2

	Центратор внутренний гидравлический
	Диаметр центрируемых труб, мм
	1020
	Монтажные работы
	1

	Установка для подогрева стыков индукционная
	Мощность, кВт
	20
	Сварочные работы
	1

	Печь для прокаливания электродов
	Температура, С Вместимость, кг
	350

225
	Сварочные работы
	1

	Термопенал
	Вместимость, кг Температура, С
	8

200
	Сварочные работы
	2

	Машинка ручная электрическая шлифовальная
	Мощность, кВт
	2,5
	Сварочные работы
	2

	Работы по ручной дуговой сварке

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность, т
	32
	Монтажные работы
	1

	Агрегат сварочный на базе трактора
	4-х постовой
	4
	Сварочные работы
	1

	Источники сварочного тока
	Сварочный ток, А
	400
	Сварочные работы
	1

	Центратор наружный
	Диаметр центрируемых труб, мм
	377-1020
	Монтажные работы
	1

	Установка для подогрева стыков индукционная
	Мощность, кВт
	20
	Сварочные работы
	1

	Термопенал
	Вместимость, кг Температура, С
	8

200
	Сварочные работы
	1

	Машинка ручная электрическая шлифовальная
	Мощность, кВт
	2,5
	Сварочные работы
	1

	Работы по контролю качества сварных соединений

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	Визуальный, рентгенографический, ультразвуковой
	
	Контроль качества сварных соединений
	1

	Установка «Кроулер»
	Скорость движения, м/мин
	10
	
	1

	Работы по изоляции стыков трубопровода

	Компрессор
	Подача, м3/мин; 

Давление, атм.
	10

7
	Снабжение воздухом
	1

	Передвижная лаборатория для контроля изоляции
	Размещена в вагоне типа ВО-10
	
	Контроль изоляции
	1

	Абразивоструйный аппарат
	Производительность, м2/ч
	20
	Очистка стыков
	1

	Искровой дефектоскоп
	Толщина изоляционного покрытия до, мм
	9
	Контроль изоляции
	1

	Работы по укладке и балластировке трубопровода

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность, т
	92
	Монтажные работы
	4

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность, т
	32
	
	1

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	96
	
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Вылет стрелы, м
	16

14
	
	1

	Установка открытого водоотлива
	Производительность, м3/ч
	200
	Открытый водоотлив
	1

	Работы по ЭХЗ

	Экскаватор одноковшовый с отвалом на тракторе
	Вместимость ковша, м3

Мощность, кВт
	0,25

59
	Разработка грунта, обратная засыпка
	1

	Работы по очистке полости и испытанию трубопроводов

	Наполнительный агрегат
	Расход, м3/ч; 

Напор, м
	300

240
	Работы по гидроиспытаниям
	3

	Опрессовочный агрегат
	Давление, МПа; 

Расход, м3/ч
	18

23…93
	
	1

	Компрессор с газотурбинным приводом
	Р, кгс/см2,

Q, м3/ч
	10

60000
	Вытеснение воды
	5

	Аппарат для сварки пленок горячим воздухом
	Мощность, кВт
	3,5
	Сварка пленочного экрана амбара
	1

	Термофен
	Мощность, кВт
	1,5
	
	3

	Тепловая пушка
	Мощность, кВт
	5
	Теплообеспечение
	2

	Работы по демонтажу трубопровода

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность, т
	92
	Демонтажные работы
	2

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность, т
	32
	
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Вылет стрелы, м
	16

14
	Демонтажные работы
	1

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	96
	Разработка грунта
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша, м3
	0,65
	Разработка грунта
	1

	Земснаряд
	Производительность, м3/ч
	200
	Разработка и обратная засыпка грунта в русловой части
	1

	Водолазная станция  на самоходном боте
	-
	
	Обследование дна
	1

	Гидроманиторно-эжекторная установка
	Производительность, м3/ч
	200
	Разработка и обратная засыпка грунта в русловой части
	1

	Оборудование для безогневой резки труб
	Диаметр разрезаемых труб, мм
	720-1020
	Резка труб
	2

	Оборудование для кислородной резки труб
	Диаметр разрезаемых труб, мм
	720-1020
	Резка труб
	1

	Лебедка
	Усилие, т
	152
	Вытягивание дюкера
	1

	Газоанализатор
	-
	
	Контроль воздуха
	2

	Вентилятор
	Взрывозащищенное исполнение
	
	Воздухообмен
	2

	Комплект газорезательного оборудования
	-
	
	Резка металлоконструкций
	1

	Передвижная насосная установка
	Подача, м3/ч

Напор, м
	150

530
	Раскачка нефти
	3

	МКАУ
	Производительность,м3/мин
	30
	Вытеснение нефти
	2

	Работы по рекультивации плодородного слоя, нарезке льда на карты

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	96
	Планировка площадок
	1

	Трактор на пневмоколесном ходу с навесным оборудованием
	Мощность, кВт
	59
	Рекультивация земель, резка льда на карты
	1

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность, т
	13
	Доставка грунта
	1

	Прочие

	Топливозаправщик
	Емкость цистерны, м3
	5
	Доставка топлива
	1

	Дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	160
	Электроснабжение
	1

	Машина ассенизационная
	Емкость, м3
	5
	Вывоз стоков
	1

	Тягач
	Мощность, кВт

Нагрузка на седло, т
	350

25
	Доставка тяжеловесных грузов
	2

	Прицеп
	Грузоподъемность, т
	63
	
	1

	Прицеп
	Грузоподъемность, т
	40
	
	1

	Автобус
	Общее число мест 
	20
	Доставка рабочих
	2

	Автоцистерна для воды
	Емкость, м3
	10
	Водообеспечение
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	10
	Доставка материалов и оборудования
	1

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность, т
	13
	
	12

	Автомобиль полноприводый
	-
	
	Для перевозки АН, СК
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту (п. 1.2.3 код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	70

	Работники рабочих профессий  80,2 %, чел
	56

	Инженерно-технические работники 13,2 %
	9

	Служащие 4,5 %
	3

	МОП и охрана  2,1%
	2

	Общая трудоемкость, чел-час. 
	35169


Потребность в водителях автотранспорта – 17 человек.

5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.2.3 код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Подготовительные работы
	компл
	1
	12.01.15
	20.01.15
	9
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Сварочно-монтажные работы Ду-1020мм (в т.ч монтаж русловой части методом ННБ)  
	км
	1,2
	21.01.15
	31.05.15
	131
	0,1
	0,5
	0,3
	0,2
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Очистка внутренней полости, ГИ, проведение диагностики нефтепровода.
	компл
	1
	01.06.15
	12.07.15
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	0,2
	 
	 
	 

	4
	Подключение нефтепровода
	1 врезка
	2
	14.07.15
	16.07.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	Демонтаж  существующего нефтепровода
	км
	1,2
	17.07.15
	09.09.15
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	0,8
	0,2
	 

	6
	Проведение работ по рекультивации
	компл
	1
	10.09.15
	20.09.15
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Завершение работ, подписание акта  КС-11 
	объект
	1
	21.09.15
	23.09.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Комплексное опробование
	объект
	1
	24.09.15
	27.09.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Подписание  КС-14
	объект
	1
	28.09.15
	01.10.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5


6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.2.3 код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Первый этап. Новое строительство
	 
	 
	

	1.1
	Расчистка от леса территории 
	 
	 
	

	 
	Правый берег
	 
	 
	

	 
	Рубка  леса мягких пород, диаметром ствола до 16 см
	га/шт.
	0,2874/164
	

	 
	Разделка  древесины мягких пород, диаметром ствола до 16 см
	дер.
	164
	

	 
	Трелевка хлыстов древесины на площадку складирования, тракторами мощностью 79кВт, расстояние до 100 м,  диаметр стволов  до 20 см
	шт.
	164
	

	 
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт, кустарник и мелколесье средние
	га
	1,5004
	

	 
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт, кустарник и мелколесье средние
	га
	1,7878
	

	 
	Разработка траншеи экскаватором  с ковшом вместимостью 0,65-1 м3, в грунтах I гр. для укладки пней и порубочных остатков
	м3
	30,1
	

	 
	Захоронение лесопорубочных остатков
	м3
	17,5
	

	 
	Засыпка траншей бульдозером мощностью 165 кВт
	м3
	30,1
	

	 
	Выход деловой/дровянной древесины
	м3
	51,4/8
	

	1.2
	Расчистка от снега полосы строительно-монтажных работ
	 
	 
	

	1.2.1
	Правый берег
	 
	 
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,35 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 20 м (шир. 17,5 м, длиной 769 м)
	м3
	3038
	

	1.2.2
	Левый берег
	 
	 
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,35 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 20 м
	м3
	576
	

	1.3
	Буровая площадка 50x50 м (правый берег)
	шт.
	1
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	2500
	

	 
	Отсыпка площадки щебнем фракции 20-40, высотой 0,2 м с доставкой в соответствии с транспортной схемой
	м3
	500
	

	 
	Уплотнение насыпи бульдозерами (132кВт) с прицепными пневматическими катками массой 25 т (за 3-а прохода)
	м3/м2
	500/2500
	

	 
	Укладка полотна НСМ под основание буровой установки
	м2/кг
	600/253
	

	 
	Укладка железобетонных плит 2,0х1,5х0,21 на площадках под размещение оборудования 10x15 м и 18x19,5 м (с 3-х  кратной оборачиваемостью)
	шт./м3
	167/105,21
	

	 
	Монтаж проходческого комплекса
	комплект
	1
	

	1.3.1
	Якорение буровой установки с последующим демонтажем
	 
	 
	

	 
	Забивка металлических свай диаметром 530х12мм (б/у), длиной 11,6м
	шт
	6
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 2,0х1,5х0,21 с площадок под размещение оборудования 10x15 м и 18x19,5 м с вывозом в соответствии с транспортной схемой
	шт./м3
	167/105,21
	

	 
	Демонтаж полотна НСМ с вывозом на полигон ТБО
	м2/кг
	600/253
	

	1.3.2
	Монтаж и демонтаж установки ННБ
	шт.
	1
	

	1.4
	Площадка на выходе из скважины (30x30 м) (левый берег)
	шт.
	1
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	900
	

	 
	Отсыпка площадки щебнем фракции 20-40, высотой 0,2 м с доставкой в соответствии с транспортной схемой
	м3
	180
	

	 
	Уплотнение насыпи бульдозерами мощностью 132квт с прицепными пневматическими катками массой 25 т (за 3-и прохода)
	м3/м2
	180/900
	

	 
	Разравнивание отсыпки  щебня бульдозером (132 кВт) с перемещением в полосе отвода до 100 м
	м3
	180
	

	1.5
	Шламоприемник объемом 7573 м3 (отвод 73х100) (правый берег)
	шт.
	1
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,35 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 40 м
	м3
	2555
	

	 
	Разработка грунта II группы бульдозером, мощностью 132 кВт с перемещением в отвал до 40 м
	м3
	1889
	

	 
	Планировка (дна и откосов обвалования) поверхности бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	5113
	

	 
	Укладка пленки полиэтиленовой толщиной 0,4 мм и удельным весом 0,368 кг/м2. Сварка стыков пленки
	м2/т
	4894/1,8
	

	 
	Сворачивание с вывозом на полигон ТБО пленки полиэтиленовой
	м2/т
	4894/1,8
	

	 
	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером, мощностью 132 кВт с перемещением до 40 м из отвала
	м3
	1889
	

	 
	Прокладка и демонтаж стального трубопровода Д159х4мм подачи воды для приготовления буравого раствора (сварное соединение) (оборачиваемость 5-и кратная)
	м
	155
	

	1.6
	Шламоприемник объемом 7573 м3 (отвод 77х80) (левый берег)
	шт.
	1
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,35 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 30 м
	м3
	2156
	

	 
	Разработка грунта II группы бульдозером, мощностью 132 кВт с перемещением в отвал до 30 м
	м3
	2169
	

	 
	Планировка (дна и откосов обвалования) поверхности бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	3615
	

	1.7
	Площадка размещения бытовых помещений (50x25 м) (правый берег)
	шт.
	1
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,35 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 15 м
	м3
	438
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	1250
	

	1.8
	Площадка складирования материалов (50x25 м) (правый берег)
	шт.
	1
	

	 
	Расчистка от снега высотой 0,35 м бульдозерами мощностью 79 кВт в отвал с перемещением до 15 м
	м3
	438
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	1250
	

	1.9
	Площадка размещения наполнительно опресовачного оборудования (20x20 м) (на левом и правом берегу) 
	шт.
	2
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	800
	

	1.10
	Городок строителей S=15000м2 
	 
	 
	

	 
	Расчистка от снега бульдозером мощностью 79 кВт, (высота снега 0,35 м)
	м3
	5250
	

	 
	 Планировка площадки бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	15000
	

	1.10.1
	Подъездная дорога (105+95)х6м
	 
	 
	

	 
	Расчистка от снега бульдозером мощностью 79 кВт, (высота снега 0,35 м)
	м3
	560
	

	 
	Планировка поверхности бульдозером мощностью 132 кВт в нулевых отметках
	м2
	1200
	

	1.10.2
	Энергообеспечение городка от ДЭС 200
	 
	 
	

	 
	Потребность городка строителей в электроэнергии
	кВт*час
	464096,67
	

	1.11
	Стоянка техники S=1250м2 
	 
	 
	

	 
	Расчистка от снега бульдозером мощностью 79 кВт, (высота снега 0,35 м)
	м3
	437,5
	

	 
	 Планировка площадки бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	1250
	

	1.12
	Площадка для размещения ДЭС S=750м2 
	 
	 
	

	 
	Расчистка от снега бульдозером мощностью 79 кВт, (высота снега 0,35 м)
	м3
	210
	

	 
	 Планировка площадки бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	600
	

	1.13
	Устройство ледовой переправы через протоку Локосовская
	 
	 
	

	 
	Устройство ледовых переправ через пр. Локосовская
	шт.
	1
	

	 
	Общая протяженность
	м
	205
	

	 
	Расчистка от снега бульдозером мощностью 79 кВт, (высота снега 0,35 м)
	м2/м3
	4100/1435
	

	 
	Бурение лунок диаметром 20 см на толщину 62 см во льду ручными бензиновыми ледобурами типа Husqvarna 326AI25 мощностью 0,9 кВт
	шт./маш.час
	10/1
	

	 
	Устройство сопряжений с последующим демонтажем, древесина покупная согласно транспортной схемы
	шт.
	2
	

	 
	 - устройство поперечного настила из бревен d=0,2м, (для одного сопряжения 0,82м3)
	м3
	1,64
	

	 
	 - устройство продольных лаг из бревен d=0,2м, (для одного сопряжения 0,88м3)
	м3
	1,76
	

	 
	 - устройство сплошного поперечного настила из тонкомера d=0,12-0,16м, (для одного сопряжения 5м3)
	м3
	10
	

	 
	 - скрутка проволочная диаметром 6 мм
	м/кг
	25/5,5
	

	 
	 - укладка хворостяного покрытия (для одного сопряжения 0,25м3)
	м3
	0,5
	

	 
	Послойное намораживание льда на реке (в 7 слоев, один слой 5см)
	м3
	418
	

	 
	Работа насоса для заливки воды (производительность 35 м3/час)
	маш.час
	11,9
	

	1.13.1
	Устройство подъезда к ледовой переправе в виде зимника, шир. 6м (424+403)
	м
	821
	

	 
	Проминка и проморозка снега бульдозерами мощностью 96 кВт  (на ширину 6 м при высоте снега 0,35 м)
	м3
	2463
	

	 
	Перемешивание и рыхление снега боронами (за 2-а прохода)
	м3
	1724
	

	 
	Уплотнение снега бульдозерами мощностью 96 кВт (за 2-а прохода)
	м3
	1724
	

	 
	Сглаживание снежных валов волокушей
	м3
	739
	

	1.14
	Площадка монтажа дюкера (610x28м) (устройство зимника)
	шт.
	1
	

	 
	Проминка и проморозка снега бульдозерами мощностью 96 кВт  (при высоте снега 0,35 м)
	м3
	5978
	

	 
	Перемешивание и рыхление снега боронами (за 2-а прохода)
	м3
	5978
	

	 
	Уплотнение снега бульдозерами мощностью 96 кВт (за 2-а прохода)
	м3
	5551
	

	 
	Сглаживание снежных валов волокушей
	м3
	2379
	

	1.14.1
	Установка роликовых опор
	 
	 
	

	 
	Укладка железобетонных плит 20.15-7 под роликоопоры (с 3-х кратной оборачиваемостью)
	шт./м3
	22/13,86
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 20.15-7 под роликоопорами с вывозом на площадку складирования
	шт./м3
	22/13,86
	

	1.15
	Устройство вдольтрассового проезда при монтаже трубопровода (шир. 10м) (устройство зимника на правом берегу)
	м
	499
	

	 
	Проминка и проморозка снега бульдозерами мощностью 96 кВт  (при высоте снега 0,35 м)
	м3
	1747
	

	 
	Перемешивание и рыхление снега боронами (за 2-а прохода)
	м3
	1747
	

	 
	Уплотнение снега бульдозерами мощностью 96 кВт (за 2-а прохода)
	м3
	1747
	

	 
	Сглаживание снежных валов волокушей
	м3
	749
	

	1.16
	Устройство переездов через коммуникации с последующим демонтажем
	 
	 
	

	 
	Устройство переездов через коммуникации с подсыпкой
	шт.
	5
	

	 
	Устройство насыпи с доставкой грунта автосамосвалами с карьера расстоянием возки 10км. Разравнивание насыпи бульдозером мощностью 96кВт.
	м3
	188
	

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью
	шт.
	10
	

	 
	
	м3
	16,5
	

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	40
	

	 
	
	кг
	390,0
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	10
	

	
	
	кг
	140,0
	

	
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку складирования
	шт.
	10
	

	
	
	м3
	16,5
	

	
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом с расстоянием возки 20км
	шт.
	50,00
	

	
	
	кг
	530,0
	

	1.16.1
	Устройство переездов через коммуникации без подсыпки
	шт.
	3
	

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	9,9
	

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	24
	

	 
	
	кг
	234,0
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	6
	

	 
	
	кг
	84,0
	

	 
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	9,9
	

	 
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом с расстоянием возки 20км
	шт.
	30,00
	

	 
	
	кг
	318,0
	

	1.17
	Устройство амбара  (V=1992 м3)
	-
	-
	

	1.17.1
	Устройство полузаглубленных амбаров для воды (V=1992м3)
	 
	 
	

	 
	Разработка грунта 2 группы в котловане, в том числе:
	м3
	685
	

	
	 - разработка грунта бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением в обваловку до 20 м
	м3
	582
	

	
	 - разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал
	м3
	103
	

	
	Планировка основания амбара-отстойника бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	1333
	

	
	Планировка внутренних откосов котлована амбара-отстойника и обваловки и верха обваловки экскаватором с ковшом 0,65 м3, в том числе:
	м2
	672
	

	
	 - планировка внутренних откосов амбара-отстойника
	м2
	418
	

	
	 - планировка верха обвалования
	м2
	254
	

	
	Устройство обвалования бульдозером  мощностью 132 кВт
	м3
	685
	

	
	Уплотнение грунта обваловки бульдозерами мощностью 132 кВт за пять проходов
	м3
	685
	

	
	Устройство экрана из полиэтиленовой пленки толщиной 0,4 мм с удельным весом 0,368 кг/м2
	м2
	1850
	

	
	
	т
	0,68
	

	
	Крепление пленочного экрана к основанию анкерами, в том числе:
	шт.
	57
	

	
	 - усиление пленочного экрана в местах анкеровки армированной клейкой лентой типа ТПЛ (скотч) шириной 50 мм
	м
	33
	

	
	 - изготовление П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1
	шт.
	57
	

	
	
	т
	0,4
	

	
	 - закрепление пленочного экрана забивкой скоб в основание на глубину 0,5 м
	шт.
	57
	

	
	Укладка железобетонных плит размером 6,00х2,00х0,14 м в амбар-отстойник с трехкратной оборачиваемостью на песчаное основание 
	шт.
	3
	

	
	
	м3
	5,04
	

	
	Устройство песчаного основания, из привозного песчаного грунта, толщиной 50 мм под плиты железобетонные с подачей песка экскаватором с ковшом 0,65 м3 и разравниванием вручную
	м2
	36
	

	
	
	м3
	1,8
	

	
	Установка водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с трехкратной оборачиваемостью
	шт.
	6
	

	
	
	м3
	4,14
	

	
	Забивка анкеров из арматурной стали 25-А-1 длиной 700 мм на 500 мм в грунт для закрепления мерной доски
	шт.
	4
	

	
	
	т
	0,011
	

	
	Закрепление к анкерам мерной доски из доски обрезной сосновой 150х25 мм вязальной проволокой
	м3
	0,02
	

	
	Окраска мерной доски масляной краской с нанесением шкалы отметок
	м2
	1,27
	

	1.17.2
	Разборка полузаглубленных амбаров для воды (V=1992м3)
	 
	 
	

	 
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки с вывозом на полигон ТБО автосамосвалом г.п. 10 т
	м2
	1850
	

	 
	
	т
	0,68
	

	 
	Демонтаж железобетонных плит 6,00х2,00х0,14 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	3
	

	 
	
	м3
	5,04
	

	 
	Демонтаж водоотбойной стенки из железобетонных блоков размером 2,38х0,50х0,58 м с вывозом на площадку складирования
	шт.
	6
	

	 
	
	м3
	4,14
	

	 
	Извлечение П-образных скоб из арматурной стали 12-А-1 длиной 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	26
	

	 
	
	т
	0,20
	

	 
	Демонтаж мерной доски с арматурных анкеров (сосновая обрезная доска 150х25 мм) с вывозом на полигон ТБО
	м3
	0,02
	

	 
	Извлечение анкеров из арматурной стали 12-А-1 длиной 700 мм на 500 мм из грунта с вывозом на площадку складирования
	шт.
	4
	

	 
	
	т
	0,011
	

	 
	Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 50 м
	м3
	685
	

	 
	Планировка участка после обратной засыпки котлована бульдозером мощностью 132 кВт
	м2
	2760
	

	1.18
	Испытание дюкера на монтажной площадке (1 этап)
	 
	 
	

	 
	Прокладка и демонтаж стального трубопровода Д325х6мм для подачи воды и сброса воды (сварное соединение)
	м
	290
	

	 
	Установка наполнительно-опрессовочного агрегата типа АНО-181 
	шт./т
	1/9
	

	 
	Работа наполнительно-опрессовочного агрегата типа АНО-181, производительность 100 м3/час
	маш.час
	5
	

	1.19
	Подготовка дюкера к протаскиванию
	 
	 
	

	 
	Прокладка (с последующим демонтажом) временного водовода из стальных труб Ду 159х4 мм для балластировки дюкера с протаскиванием в дюкер (с применением опорно-центрирующих колец с шагом 15м составит 40 комплектов ОЦК), на сварных соединениях   (пятикратной оборачиваемостью)
	м
	600
	

	 
	Прокладка (с последующим демонтажом) временного водовода из стальных труб Ду 159х4 мм для балластировки дюкера в обычных условиях, на сварных соединениях   (пятикратной оборачиваемостью)
	м
	600
	

	 
	Заполнение полиэтиленового трубопровода водой 
	м3
	230
	

	 
	Работа наполнительного агрегата типа АН-301, производительность 300 м3/час
	маш.час
	1
	

	1.20
	Коплекс работ по гидроиспытаниям (2и 3 этап)
	 
	 
	

	 
	Прокладка и демонтаж стального трубопровода Д325х6мм для подачи воды и сброса воды (сварное соединение)
	м
	690
	

	1.21
	Монтаж (демонтаж) обвязки для гидроиспытани, оборачиваемость материалов пятикратна. Вывоз согласно транспортной схемы
	-
	-
	

	 
	Монтаж (демонтаж) водовода из стальных труб Ду 219x6 мм на сварных соединениях
	м/т
	240/7,565
	

	 
	Монтаж (демонтаж) водовода Ду 108х5
	м/т
	150/1,9
	

	 
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300-Ду 200, Ру 16Мпа
	шт./т
	3/0,123
	

	 
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300, Ру 16МПа
	шт./т
	1/0,034
	

	 
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 300-Ду 100, Ру 16 Мпа
	шт./т
	6/0,12
	

	 
	Монтаж (демонтаж) отвода 90°  Ду 300, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,12
	

	 
	Монтаж (демонтаж) заглушки Ду300, PN40  кг/см2
	шт./т
	1/0,01
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 300, Ру 16 Мпа
	шт./т
	2/3,18
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 100, Ру 16 Мпа
	шт./т
	7/0,77
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 80, Ру 16 Мпа
	шт./т
	2/0,18
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 50, Ру 4 Мпа
	шт./т
	3/0,105
	

	 
	Монтаж (демонтаж) задвижки Ду 300, Ру 4Мпа
	шт./т
	1/1,12
	

	 
	Монтаж (демонтаж) задвижки Ду 200, Ру 4Мпа
	шт./т
	3/2,4
	

	 
	Монтаж (демонтаж) вентеля Ду 15 мм, Ру 16Мпа
	шт./т
	2/0,006
	

	 
	Монтаж (демонтаж) обратного клапана Ду 200 мм, Ру 4Мпа
	шт./т
	3/0,42
	

	 
	Монтаж (демонтаж) манометра Ду 15 мм, Ру 4 Мпа
	шт./кг
	3/1,5
	

	 
	Монтаж (демонтаж)  водовода Ду 89х6мм
	м/т
	200/2,46
	

	 
	Монтаж (демонтаж) заглушки Ду80, PN160  кг/см2
	шт./т
	1/0,005
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 50, Ру 16 Мпа
	шт./т
	1/0,036
	

	 
	Монтаж (демонтаж) крана шарового Ду 80, Ру 16 Мпа
	шт./т
	1/0,09
	

	 
	Монтаж (демонтаж) обратного клапана Ду 80 мм, Ру 16 Мпа
	шт./т
	1/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) манометра Ду 15 мм, Ру 25 Мпа
	шт./кг
	2/2
	

	 
	Монтаж (демонтаж) отвода 90°  Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./т
	2/0,08
	

	 
	Монтаж (демонтаж) тройника Ду 80, Ру 16 МПа
	шт./кг
	1/2,7
	

	 
	Монтаж (демонтаж) вентеля Ду 15 мм, Ру 16 Мпа
	шт./т
	2/0,006
	

	1.22
	Освобождение трубопровода от нефти в V=1649 м3 при подключении нового участка 
	 
	 
	

	 
	 Работы силами Подрядчика.
	 
	 
	

	1.22.1
	Земляные работы
	 
	 
	

	 
	Разработка  рабочего котлована экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, грунт 2 группы
	шт./м3
	2/86
	

	 
	Разработка грунта 2 группы в рабочем котловане из под трубы вручную со складированием в отвал
	м3
	8
	

	 
	Обратная засыпка засыпка котлована под трубой грунтом 2 группы с подбивкой
	м3
	8
	

	 
	Обратная засыпка котлованов бульдозероммощностью 132кВт грунты 2 группы из отвала
	шт./м3
	2/86
	

	 
	Устройство ограждения котлованов:
	шт.
	18
	

	 
	- забивка деревянных кольев (h=1.5м через 3м)
	
	
	

	 
	монтаж сигнальной ленты
	м
	56,12
	

	1.22.2
	Врезка вантузных патрубков в н/п "НКК рез. нитка" для откачки нефти, работы даны на 1 шт., всего 2 шт. (материалы из наличия Заказчика, без стоимости, доставка и вывоз)
	 
	 
	 

	 
	Ручная очистка изоляционного покрытия в местах установки патрубков с последующим вывозом отходов очистки изоляции на полигон ТБО
	м2/кг
	0,3/1
	Силами Заказчика

	 
	Очистка участка под приварку вантуза от остатков изоляции вручную металическими щетками
	м2
	0,3
	Силами Заказчика

	 
	Проведение ДДК  места под установку патрубка (ВИК, ПВК, УЗК):
	 
	 
	Силами Заказчика

	 
	- проведение ВИК
	м
	0,5
	Силами Заказчика

	 
	- проведение ПВК
	м²
	0,3
	Силами Заказчика

	 
	- проведение УЗК
	м
	0,5
	Силами Заказчика

	 
	Монтаж патрубка с фланцем условным диаметром 150 мм (ФВ150-6,3) в демонтируемый нефтепровод Ду1020мм  с последующим демонтажем и вывозом
	шт./кг
	1/42
	Силами Заказчика

	 
	Монтаж задвижки стальной клиновой Ду150мм с ручным управлением с номинальным давлением РN=6,3 МПа с последующим демонтажем и вывозом
	шт./т
	1/0,128
	Силами Заказчика

	 
	Проведение контроля качества сварных соединений патрубка:
	 
	 
	Силами Заказчика

	 
	- проведение ВИК
	м
	0,5
	Силами Заказчика

	 
	- проведение УЗК
	м
	0,5
	Силами Заказчика

	 
	Вырезка отверстия безогневым методом диаметром 125 мм в трубе диаметром 1020 мм с толщиной стенки 12 мм
	шт.
	1
	Силами Заказчика

	1.22.3
	Врезка вантузных патрубков в н/п "НКК осн. нитка" для закачки нефти, всего 1 шт. (материалы из наличия Заказчика, без стоимости, доставка и вывоз,,,,,,,,,,,,
	 
	 
	 

	 
	Очистка участка от изоляции вручную щетками в месте установки полумуфт
	м/м²
	0,8/2,6
	Силами Заказчика

	 
	Вывоз снятой изоляции на полигон ТБО в соответствии с транспортной схемой
	кг
	19,79
	Силами Заказчика

	 
	Доставка муфт автотранспортом 
	т
	0,28
	Силами Заказчика

	 
	Предварительный осмотр нефтепровода (визуально)
	м
	0,8
	Силами Заказчика

	 
	Проведение ДДК дефекта и места под установку ремонтной конструкции (ВИК, ПВК, УЗК):
	 
	 
	 

	 
	 - проведение ВИК
	м
	3,2
	Силами Заказчика

	 
	 - проведение ПВК
	м²
	0,4
	Силами Заказчика

	 
	 - проведение УЗК
	м/стык
	0,8/3
	Силами Заказчика

	 
	Обработка поверхности трубопровода и внутренней поверхности муфтового тройника щетками
	м2
	4,49
	Силами Заказчика

	 
	Сошлифовка усиления сварного продольного шва
	м/м²
	0,7/0,021
	Силами Заказчика

	 
	Монтаж полумуфт (тройник разрезной ТР(1)-1х1020х159-УХЛ1 по ТУ 1469-002-01297858-05) на трубопровод с наружным диаметром 1020 мм
	шт./т
	2/0,28
	Силами Заказчика

	 
	Сварка кольцевого шва «патрубок-основная труба»
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» ВИК
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» ПВК
	м2
	0,055
	Силами Заказчика

	 
	- контроль кольцевого шва «патрубок-основная труба» УЗК
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	
	Сварка продольных швов усиливающей муфты
	м
	1,2
	Силами Заказчика

	
	- контроль продольных швов усиливающей муфты ВИК
	м
	1,2
	Силами Заказчика

	
	- контроль продольных швов усиливающей муфты ПВК
	м2
	0,12
	Силами Заказчика

	
	- контроль продольных швов усиливающей муфты УЗК
	м
	1,2
	Силами Заказчика

	
	Сварка кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба»
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» ПВК
	м2
	0,055
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-усиливающая муфта-основная труба» УЗК
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	
	Сварка кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	м/шт.
	6,41/2
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ВИК
	стык
	2
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» ПВК
	стык
	2
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевых швов «усиливающая муфта-основная труба» УЗК
	стык
	2
	Силами Заказчика

	
	Сварка кольцевого шва «патрубок-днище»
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» ВИК
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» ПВК
	м2
	0,055
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» УЗК
	м
	0,55
	Силами Заказчика

	
	- контроль кольцевого шва «патрубок-днище» РК
	сним.
	4
	Силами Заказчика

	
	Повторный осмотр трубопровода (визуально)
	м
	0,8
	Силами Заказчика

	
	Нанесение изоляционного покрытия на трубопровод и патрубок:
-праймер битумно-полимерный
-мастика битумно-полимерная
-лента полимерная ПВХ
-обертка защитная полимерная липкая
	м
м²/кг
м²/кг
м²/кг
м²/кг
	1,8
5,8 / 1,51
5,8 / 34,80
5,8 / 16,82
9,1 / 7,28                                                                                                          
	Силами Заказчика

	
	Контроль качества изоляции:
- толщину покрытия толщиномером
- сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	замер
м/м²
	4
1,8 / 5,8
	Силами Заказчика

	
	Демонтаж с установкой "Пакер" вантузной задвижки Ду150 с патрубком Ду 150 на нефтепроводе "НКК"
	место/кг
	1/27
	Силами Заказчика

	1.22.4
	Работа ПНУ-2 для откачки-закачки нефти  (материалы из наличия Заказчика, без стоимости, доставка и вывоз………
	 
	 
	 

	 
	Подключением ПНУ-2 для откачки-закачки нефти
	мест
	2
	Силами Заказчика

	 
	Прокладка временного трубопровода типа СРТ-150-6 с последующим демонтажем и вывозом на площадку складирования 
	м/т
	150/1,5
	Силами Заказчика

	 
	Откачка нефти:
	м³
	157
	Силами Заказчика

	 
	 - работа насоса производительностью 150 м3/ч и напором 500 м
	маш.ч
	11,0
	Силами Заказчика

	2.
	Второй этап. Демонтажные работы
	 
	 
	 

	2.1
	Устройство карты намыва на левом и правом берегу 
	шт.
	2
	

	 
	Планировка площадки в нулевых отметках бульдозером  мощностью 132 кВт
	м2
	11424
	

	 
	Устройство обвалования карт бульдозером  мощностью 132 кВт с перемещением грунта до 20 м (намываемый грунт)
	м3
	2800
	

	 
	Прокладка пульпопровода Ду 325x5 мм, L=250 м, оборачиваемость материалов 5-ая. (39,5кг за 1п.м.)
	м/т
	250/9,9
	

	 
	Планировка площадки шириной 6 м под прокладку сбросного водовода, бульдозером  мощностью 132 кВт
	м2
	1860
	

	 
	Прокладка сбросного водовода Ду 325x5 мм, L=135+175м (правый и левый берег), оборачиваемость материалов 5-ая. (39,5кг за 1п.м.)
	м/т
	310/12,2
	

	 
	Демонтаж пульпопровода Ду 325x5 мм, L=200 м с вывозом на площадку складирования
	м/т
	250/9,9
	

	 
	Демонтаж сбросного водовода Ду 325x5 мм, L=150 м с вывозом на площадку складирования
	м/т
	310/12,2
	

	2.2
	Устройство подъездной дороги  
	 
	 
	

	2.2.1
	Устройство подъездной дороги при демонтаже трубопровода (устройство насыпи с НСМ шир. 4,5м, левый берег)
	м
	1717
	

	 
	Укладка НСМ
	м2
	13908
	

	 
	Отсыпка грунтовой насыпи грунтом с дренирующими свойствами, толщиной 0,5м бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	4722
	

	2.2.2
	Устройство дамбы при переезде через водные приграды (озеро шир. 18м, левый берег) (шир. 4,5м)
	м
	18
	

	 
	Отсыпка грунтовой насыпи грунтом с дренирующими свойствами бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	284
	

	 
	Укрепление обочин недренирующим грунтом (глиной) экскаватором емкостью ковша 0,65 м3
	м3
	72
	

	2.2.3
	Устройство дамбы при переезде через водные приграды (озеро шир. 47м, левый берег) (шир. 4,5м)
	м
	47
	

	 
	Отсыпка грунтовой насыпи грунтом с дренирующими свойствами бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	306
	

	2.2.4
	Устройство переездов через коммуникации без подсыпки
	шт.
	2
	

	 
	Укладка плит ПДН-АVI (2х6х0,14м), с 3-ой оборачиваемостью
	шт.
	4
	

	 
	
	м3
	6,6
	

	 
	Установка оградительных столбиков деревяных, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	16
	

	 
	
	кг
	156,0
	

	 
	Установка знаков металических, оборачиваемость 10-ая кратная 
	шт.
	4
	

	 
	
	кг
	56,0
	

	 
	Демонтаж плит ПДН-АVI (2х6х0,14м) с вывозом на площадку складирования
	шт.
	4
	

	 
	
	м3
	6,6
	

	 
	Демонтаж оградительных столбиков и знаков с вывозом с расстоянием возки 20км
	шт.
	20,00
	

	 
	
	кг
	212,0
	

	3.
	Устройство вдольтрассового проезда при демонтаже трубопровода (устройство насыпи с НСМ шир. 8м, левый берег)
	 
	 
	 

	3.1
	Устройство вдольтрассового проезда при демонтаже трубопровода (устройство насыпи с НСМ шир. 8м, левый берег)
	м
	261
	 

	 
	Укладка НСМ
	м2
	3104
	 

	 
	Отсыпка грунтовой насыпи грунтом с дренирующими свойствами, толщиной 0,5м бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	1175
	 

	3.2
	Устройство вдольтрассового проезда при демонтаже трубопровода (устройство насыпи с НСМ шир. 8м, правый берег)
	м
	632
	 

	 
	Укладка НСМ
	м2
	7516
	 

	 
	Отсыпка грунтовой насыпи грунтом с дренирующими свойствами, толщиной 0,5м бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	2844
	 

	3.3
	Вытеснение остатков нефти из демонтируемого участка в соседний нефтепровод  инертной газовой смесью (ИГС) с пропуском  поршней-разделителей ПРВ
	 
	 
	 

	3.3.1
	Монтаж временной камеры пуска СОД (материалы из наличия Заказчика, без стоимости, доставка и вывоз ,,,,,,,)
	 
	 
	 

	 
	Планировка площадки бульдозером мощностью 132 кВт для установки временной камеры пуска
	м2
	50
	Силами Заказчика

	 
	Устройство основания под установку временной камеры пуска ж/б плит ПДН (6х2х0,14м) с трехкратной оборачиваемостью и последующим демонтажем. Доставка и вывоз согласно транспортной схемы
	шт./м3
	2/3,36
	Силами Заказчика

	 
	Монтаж и демонтаж временной камеры пуска (без учета стоимости, доставки и вывоза).
	шт./т
	1/25,5
	Силами Заказчика

	 
	Запасовка поршней-разделителей ПРВ
	шт.
	2
	Силами Заказчика

	 
	Подключением МКАУ на базе автомобиля КАМАЗ для подачи ИГС в полость нефтепровода
	мест
	3
	Силами Заказчика

	 
	Работа МКАУ с номинальной производительностью по ИГС 30 м3/мин на базе КАМАЗ в количестве 3 шт.
	маш.час
	1,5
	Силами Заказчика

	3.3.2
	Монтаж временной камеры приема СОД (материалы из наличия Заказчика, без стоимости, доставка и вывоз ,,,,,,,,
	 
	 
	 

	 
	Планировка площадки бульдозером мощностью 132 кВт для установки временной камеры приема
	м2
	50
	Силами Заказчика

	 
	Устройство основания под установку временной камеры пуска ж/б плит ПДН (6х2х0,14м) с трехкратной оборачиваемостью и последующим демонтажем.  Доставка и вывоз согласно транспортной схемы
	шт./м3
	2/3,36
	Силами Заказчика

	 
	Монтаж и демонтаж временной камеры пуска (без учета стоимости, доставки и вывоза).
	шт./т
	1/25,5
	Силами Заказчика

	3.3.3
	Демонтаж руслового участка L=282 м
	 
	 
	 

	 
	Заполнение полости руслового участка  водой для балластировки 
	м3
	132,5
	 

	 
	Работа насосного агрегата, производительность 100 м3/час
	маш.час
	1,5
	 

	3.3.4
	Установка тяговой лебедки с якорением и демонтажем после выполнения работ
	-
	-
	

	 
	Планировка площадки 10x20 м под лебедку бульдозером мощностью132 кВт в нулевых отметках
	м2
	200
	

	 
	Разработка котлована в грунтах II группы экскаватором в отвал, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунтов 2
	м3
	44
	

	 
	Устройство упора из деревянных шпал 0,25х0,25 м (1ш. -65 кг, 0,09 м3) с 5-и кратной оборачиваемостью
	шт./кг
	22/1430
	

	 
	Укладка трубы Д 530x7 мм с 5-и кратной оборачиваемостью
	м/т
	10,5/0,945
	

	 
	Разработка траншеи для демонтажа якоря в грунтах 2 группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3
	м3
	44
	

	 
	Демонтаж упора из деревянных шпал 0,25х0,25 м с последующим вывозом на площадку складирования
	шт./т
	22/1430
	

	 
	Демонтаж трубы Ду530х7 мм с последующим вывозом на площадку складирования
	м/т
	10,5/0,945
	

	 
	Обратная засыпка траншеи бульдозером мощностью 132 кВт
	м3
	44
	

	4
	Аренда тупика
	 
	 
	

	 
	Содержание подъездного пути
	вагон
	25
	

	 
	Приемка и выгрузка материалов
	т
	805,7
	

	 
	Хранение, 1т/сутки (521,6тх3суток)
	т/сут.
	2417,1
	

	 
	ТЕХПД
	вагон
	25
	

	5
	Устройство водомерного поста (доставка и вывоз согласно транспортной схемы)
	 
	 
	

	 
	Устройство майны:
	 
	 
	

	 
	- разработка майны
	м2 / м3   
	16 / 11,2
	

	 
	- работа машины однобаровой на тракторе мощностью 59 кВт.
	маш.час.
	0,25
	

	 
	Монтаж трубы б/у  Ду219х7 мм, забивка в ручную
	м
	1,5
	

	 
	Монтаж деревянной рейки сечением 30х60 мм
	м
	3
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.2.3 код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение»
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Труба 1020х19,0-К56-2,0 Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	т
	288,5

	2. 
	Труба 1020х17,0-К56-2,0 Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	т
	293,1

	3. 
	Труба 1020х12,0-К56-2 Р≤9,8МПа
	т
	35,5

	4. 
	Труба 720х12-гр.Д (ном.номер 01-003977)
	т
	0,21

	5. 
	Труба 530х10-гр.Д (ном.номер 01-003715)
	т
	0,14

	6. 
	Отвод ОГ 43° 1020(17К56)-7,3-0,6-5DN-2650/2650-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,78 МПа.
	шт.
	2

	7. 
	Отвод ОГ 45° 1020(17К56)-7,3-0,6-5DN-2750/2750-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,78 МПа.
	шт.
	2

	8. 
	Отвод П 90-325х8-09Г2С
	шт.
	7

	9. 
	Тройник П 325х8-09Г2С 
	шт.
	1

	10. 
	Переход ПШС 720(12К48)х530(11К48)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=1,6 МПа
	шт.
	3

	11. 
	Переход ПШС 530(11К48)х325(8К48)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=1,6 МПа
	шт.
	3

	12. 
	Днище ДШ 1020(17, К52)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=2,4 МПа
	шт.
	4

	13. 
	Днище ДШ 1020(19, К56)-8,2-0,6-ХЛ, Рисп=14,41 МПа
	шт.
	2

	14. 
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	75

	15. 
	Защитное покрытие специального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм, шириной 600 мм, с заводским полимерным покрытием специального исполнения на участках строительства трубопроводов методами закрытой прокладки в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	58

	16. 
	Задвижка клиновая DN 300, PN 1,6 МПа с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под сварное соединение с трубопроводом, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе ΔР 1,6 МПа, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. Установка-надземно. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С. Присоединяемая труба Ø325х8 мм В 20 по ГОСТ 8731-74
	шт.
	1

	17. 
	Задвижка клиновая DN 200, PN 10,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе ΔР 1,6 МПа Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба -  219х8 09Г2С по ГОСТ 8732-78 Установка-надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С.
	шт.
	2

	18. 
	Задвижка клиновая DN 150, PN 1,6 МПа с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под сварное соединение с трубопроводом, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе ΔР 1,6 МПа, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. Установка-надземно. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С. Присоединяемая труба Ø159х5 мм В 20 по ГОСТ 8731-74
	шт.
	5

	19. 
	Герметизатор резинокордный ГРК-1000
	шт.
	8

	20. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - манжета шипованная
	шт.
	2

	21. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - манжета шипованная
	шт.
	2

	22. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - манжета
	шт.
	12

	23. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - щетка
	шт.
	18

	24. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - диск ведущий
	шт.
	10

	25. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - диск чистящий
	шт.
	8

	26. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - блок чистящий
	шт.
	9

	27. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - пружина
	шт.
	15

	28. 
	Отвод П 90° 159х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
	шт.
	8

	29. 
	Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001
	шт.
	2

	30. 
	Заглушка П 219×8-09Г2С ГОСТ 17379-2001
	шт.
	2

	31. 
	Кабель силовой ВБШв 2х6-0,66ок(N) УХЛ1
	км
	0,02

	32. 
	Бирка маркировочная  пластмассовая для силовых кабелей. Размер 28x28x0,9 У153У3,5
	шт.
	4

	33. 
	Наконечник кабельный медный под опрессовку 6-5-4-М-УХЛ3
	шт.
	4

	34. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – наружний диаметр стойки - 159 мм; – внутренний диаметр стойки - 152 мм; – материал - сталь; – масса - не более 33 кг; – сечение проводов измерительных - до 10 мм2; – сечение проводов силовых - до 50 мм2; – количество клемм измерительных - 12 шт; – количество клемм силовых - 0 шт; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1. Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: – верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; - нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; - атмосфера типа I и II.
	шт.
	2

	35. 
	Электрод сравнения неполяризующийся. Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление, не более – 1,5 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ; - комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 6м; - масса электрода полная  – 7,5 кг; - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; - установленный срок службы – 15 лет; - рабочая температура от минус 40°С  до плюс 45°С; - верхнее значение относительной влажности 100%; - ударопрочный корпус; - упакован в матерчатый мешок с наполнителем.
	шт.
	2

	36. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии. Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2; - высота блока – 80 мм; - ширина блока – 62 мм; - толщина блока – 12 мм; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; - комплектно с кабелем МКЭШ 5х0,75 длиной 6 м; - рабочая температура от минус 40 до плюс 100°С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35°С.
	шт.
	2

	37. 
	Тигель-форма
	шт.
	1

	38. 
	Термитная спичка
	шт.
	8

	39. 
	Термитная смесь медная. Технические характеристики: - размер частиц  - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	кг
	0,22

	40. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях на места повреждения изоляции сварных стыков (в местах проверки адгезии): - мастичные или термоплавкие заполнители
	кг
	0,2

	41. 
	Лента полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм в 2 слоя
	кг
	38,2

	42. 
	Обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	кг
	6,2

	43. 
	Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях на места повреждения изоляции сварных стыков (в местах проверки адгезии): - заплата из термоусаживающейся ленты размером 200х200 мм
	кг
	4,1

	44. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб. Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - ширина - 225 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	2

	45. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии: - толщина - не менее 2,4 мм; - ширина - 100 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	м
	1,8

	46. 
	Бетон B15 F200 W4
	м3
	0,026

	47. 
	Грунтовка полимерная
	кг
	1,8

	48. 
	Трубка PBF 19,0/9,5
	м
	0,4

	49. 
	Балластирующее устройство охватывающего типа УБОм-1020 для балластировки трубопровода Ø1020 мм  из тяжелогобетона плотностью 2,3 т/м3 класс бетона по прочности В 12,5
	компл.
	178

	50. 
	Мягкий силовой пояс (МСП) из ткани технической полиамидной марки ТБГ-360
	шт.
	356

	51. 
	Защитные коврики под утяжелители УБОм из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900х2400 мм
	шт.
	178

	52. 
	Крышка-плакат
	шт.
	2

	53. 
	Песок средней крупности
	м3
	0,08

	54. 
	Плита ЭЗК 13.02.00
	шт.
	2

	55. 
	Знак опознавательный
	шт.
	9

	56. 
	Знак опознавательный на переходах (П-образный)
	шт.
	2

	57. 
	Репер
	шт.
	4

	58. 
	Стационарный створный знак
	шт.
	2

	59. 
	Знак километровый
	шт.
	1

	60. 
	Знак запрещающий "Якоря не бросать", в том числе материалы: - знак запрещающий "Якоря не бросать" - 1 шт; - прибор электрический светосигнальный (желтый), кругового действия с фотоавтоматом и источником питания - 2 шт; - ящик металлический 300х300х300мм, с замком (для источника питания фонаря) - 1шт.
	шт.
	4

	61. 
	Труба 219х8 ГОСТ 8732-78 / 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	4

	62. 
	Труба 159х5 ГОСТ 8732-78 / В 20 ГОСТ 8731-74
	м
	50

	63. 
	Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 / В 20 ГОСТ 8731-74
	м
	24


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.2.3 код 02-ТПР-001-00044) «Нефтепровод Нижневартовск -Курган -Куйбышев верхняя резервная нитка 87-111,3 км (протяженность 24,3 км) Ду -1020. Замена трубы на ПП через пр.Локосовская, 106 км. Нижневартовское УМН. Техническое перевооружение» 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2014, декабрь
	2015 год, в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	
	январь
	фев-ль
	март
	апрель
	май

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Труба 1020х19,0-К56-2,0 Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	288,5
	288,5
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Труба 1020х17,0-К56-2,0 Р≤9,8МПа с АКП тип 4 (ППМН)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	293,1
	293,1
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Труба 1020х12,0-К56-2 Р≤9,8МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	35,5
	35,5
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Труба 720х12-гр.Д (ном.номер 01-003977)
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	0,21
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Труба 530х10-гр.Д (ном.номер 01-003715)
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	0,14
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Отвод ОГ 43° 1020(17К56)-7,3-0,6-5DN-2650/2650-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,78 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Отвод ОГ 45° 1020(17К56)-7,3-0,6-5DN-2750/2750-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием морозостойкого исполнения (М-Пк-40). Доп. условия: гарантированное изготовителем давление гидроиспытания не менее 12,78 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Отвод П 90-325х8-09Г2С
	ГОСТ 17375-01
	шт.
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Тройник П 325х8-09Г2С 
	ГОСТ 17376-01
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Переход ПШС 720(12К48)х530(11К48)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=1,6 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Переход ПШС 530(11К48)х325(8К48)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=1,6 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Днище ДШ 1020(17, К52)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=2,4 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Днище ДШ 1020(19, К56)-8,2-0,6-ХЛ, Рисп=14,41 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	75
	75
	 
	 
	 
	 
	 

	15. 
	Защитное покрытие специального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм, шириной 600 мм, с заводским полимерным покрытием специального исполнения на участках строительства трубопроводов методами закрытой прокладки в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	58
	58
	 
	 
	 
	 
	 

	16. 
	Задвижка клиновая DN 300, PN 1,6 МПа с классом герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под сварное соединение с трубопроводом, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе ΔР 1,6 МПа, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. Установка-надземно. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С. Присоединяемая труба Ø325х8 мм В 20 по ГОСТ 8731-74
	ЗК-300-1,6-ΔР1,6-Св-Ру-С0-ХЛ1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	17. 
	Задвижка клиновая DN 200, PN 10,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе ΔР 1,6 МПа Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба -  219х8 09Г2С по ГОСТ 8732-78 Установка-надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от 0°С до плюс 40°С.
	ЗК-200-10,0-ΔР1,6-Св-Ру-С0-ХЛ1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 


ЗК-150-1,6-ΔР1,6-Св-Ру-С0-ХЛ1

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	18. 
	Герметизатор резинокордный ГРК-1000
	ТУ 2527-007-51625598-2010
	шт.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	19. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - манжета шипованная
	40-СКР4.00-08.010
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	20. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - манжета шипованная
	40-СКР4.00-08.010-01
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	21. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - манжета
	40-ПРВ1.00-08.001
	шт.
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	22. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - щетка
	28-СКР4.00-00.180
	шт.
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	18

	23. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - диск ведущий
	40-СКР.01-08.001-01
	шт.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	24. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - диск чистящий
	40-СКР.01-08.001-02
	шт.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	25. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-СКР4.00-00.000-02 или аналог: - блок чистящий
	40-СКР4.00-08.020
	шт.
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	26. 
	Расходные материалы для скребка Ø1020 40-ПРВ1.00-00.000 (-01) или аналог: - пружина
	16-ПСН.00-00.010-44
	шт.
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15
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