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1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 07-СНП/РЭН/1-02.2015 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Урайское УМН»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1. 
	п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Свердловская область,  Серовский район
	02.02.2015 – 30.08.2015

	2. 
	п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Свердловская область, Верхотуринский район
	04.05.2015 – 30.10.2015

	3. 
	п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Свердловская область
	04.05.2015 – 30.10.2015

	4. 
	п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Свердловская область
	01.06.2015 – 30.09.2015

	5. 
	п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Тюменская  область. ХМАО
	01.02.2015 – 30.09.2015

	6. 
	п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свердловская область
	01.02.2015 – 30.09.2015

	7. 
	п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Свердловская область,  Серовский район
	04.05.2015 – 30.09.2015

	8. 
	п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Тюменская область
	04.05.2015 – 30.09.2015

	9. 
	п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт. 
	Тюменская  область. ХМАО
	01.04.2015 – 30.10.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций  <*>

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.2 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 2, 3, 4)


2.2. по объекту п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций  <*>

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

	17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.2 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 2, 3)


2.3. по объекту п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций  <*>

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.2 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.10 выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 2, 3, 4)


2.4. по объекту п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

	16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

	24. Пусконаладочные работы

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.3 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство НАКС (НГДО п.4; СК п. 2, 3)


2.5. по объекту п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

	17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 2, 3)


2.6. по объекту п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой <*>

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.1 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.3 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 2, 3)


2.7. по объекту п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций  <*>

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 3)


2.8. по объекту п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 2, п. 3)


2.9. по объекту п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

2.3 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.5 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Свидетельство НАКС (СК п. 2, п. 3)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 тн
	1

	4
	Автопогрузчик 5 т
	1

	5
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	6
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	7
	Растворосмесители передвижные 65 л
	1

	8
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	9
	Дрель электрическая
	1

	10
	Шурупорверт
	1

	11
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	1

	12
	Машины для сварки линолеума
	1

	
	Всего
	12


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.2. по объекту п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.2

Таблица 3.2.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Кран на автомобильном ходу грузоподъемность 6,3 тн
	1

	4
	Автопогрузчик 5 т
	1

	5
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	6
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	7
	Растворосмесители передвижные 65 л
	1

	8
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	9
	Дрель электрическая
	1

	10
	Шурупорверт
	1

	11
	Машины для сварки линолеума
	1

	
	Всего
	11


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
3.3. по объекту п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.3

Таблица 3.3.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Автопогрузчик 5 т
	1

	4
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	5
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	6
	Растворосмесители передвижные 65 л
	1

	7
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	8
	Дрель электрическая
	1

	9
	Шурупорверт
	1

	
	Всего
	9


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.4. по объекту п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.4

Таблица 3.4.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1. 
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2. 
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3. 
	Кран на автомобильном ходу грузоподъемность 6,3 тн
	1

	4. 
	Бульдозер мощностью: 96 кВт (130 л.с.)
	1

	5. 
	Автопогрузчик 5 т
	1

	6. 
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	7. 
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	8. 
	Растворосмесители передвижные 65 л
	1

	9. 
	Агрегат пескоструйной обработки
	1

	10. 
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	1

	11. 
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	1

	12. 
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	13. 
	Дрель электрическая
	1

	14. 
	Шурупорверт
	1

	
	Всего
	14


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.5. по объекту п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.5

Таблица 3.5.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Кран на автомобильном ходу грузоподъемность 6,3 тн
	1

	4
	Автопогрузчик 5 т
	1

	5
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	6
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	7
	Растворосмесители передвижные 65 л
	1

	8
	Машина для сварки линолеума
	1

	9
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	10
	Дрель электрическая
	1

	11
	Шурупорверт
	1

	
	Всего
	11


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.6. по объекту п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.6

Таблица 3.6.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Кран на автомобильном ходу грузоподъемность 6,3 тн
	1

	4
	Автопогрузчик 5 т
	1

	5
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	6
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	7
	Растворосмесители передвижные 65 л
	1

	8
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	9
	Дрель электрическая
	1

	10
	Шурупорверт
	1

	
	Всего
	10


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.7. по объекту п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.7

Таблица 3.7.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Автопогрузчик 5 т
	1

	4
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	5
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	6
	Растворосмесители передвижные 65 л
	1

	7
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	8
	Дрель электрическая
	1

	9
	Шурупорверт
	1

	10
	Машина для сварки линолеума
	1

	
	Всего
	10


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.8. по объекту п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.8

Таблица 3.8.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	4
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	5
	Дрель электрическая
	1

	6
	Шурупорверт
	1

	
	Всего
	6


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.9. по объекту п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.9

Таблица 3.9.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  

	№ п.п.
	Техника, машины, механизмы
	Кол-во единиц

	1
	2
	3

	1
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 5 тн
	1

	2
	Автомобиль-самосвал грузоподъемность 7 тн
	1

	3
	Аппарат для газовой сварки и резки
	1

	4
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	1

	5
	Машина шлифовальная электрическая
	1

	6
	Дрель электрическая
	1

	7
	Шурупорверт
	1

	
	Всего
	7


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Машинист автомобильного крана 6 разряд
	1

	2
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	3
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	4
	Стропальщик 4 разряд
	1

	5
	Стропальщик 3 разряд
	1

	6
	Кровельщик 4 разряд
	1

	7
	Монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации 4 разряд
	1

	8
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	9
	Подсобный рабочий 2 разряд 
	1

	
	Всего
	9


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.

4.2. по объекту п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Машинист автомобильного крана 6 разряд
	1

	2
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	3
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	4
	Кровельщик 4 разряд
	1

	5
	Монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации 4 разряд
	1

	6
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	
	Всего
	6


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.

4.3. по объекту п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.3

Таблица 4.3. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Водитель автомобиля
	1

	2
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	3
	Кровельщик 4 разряд
	1

	4
	Монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации 4 разряд
	1

	5
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	
	Всего
	5


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.

4.4. по объекту п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.4

Таблица 4.4. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Машинист автомобильного крана 6 разряд
	1

	2
	Машинист бурильной машины/ бульдозера 6 разряд
	1

	3
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	4
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	5
	Стропальщик 4 разряд
	1

	6
	Монтажник технологических трубопроводов 4 разряд
	1

	7
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	8
	Подсобный рабочий 2 разряд 
	1

	
	Всего
	8


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.
4.5. по объекту п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.5
Таблица 4.5. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Машинист автомобильного крана 6 разряд
	1

	2
	Слесарь строительный 4 разряд
	2

	3
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	4
	Стропальщик 4 разряд
	1

	5
	Кровельщик 4 разряд
	1

	6
	Монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации 4 разряд
	1

	7
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	8
	Подсобный рабочий 2 разряд 
	1

	
	Всего
	9


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.
4.6. по объекту п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.6
Таблица 4.6. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Машинист автомобильного крана 6 разряд
	1

	2
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	3
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	4
	Стропальщик 4 разряд
	1

	5
	Кровельщик 4 разряд
	1

	6
	Монтажник систем вентиляции 4 разряд
	1

	7
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	8
	Подсобный рабочий 2 разряд 
	1

	
	Всего
	8


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.
4.7. по объекту п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.7
Таблица 4.7. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	2
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	3
	Стропальщик 4 разряд
	1

	4
	Кровельщик 4 разряд
	1

	5
	Монтажник систем отопления, водоснабжения и канализации 4 разряд
	1

	6
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	7
	Подсобный рабочий 2 разряд 
	1

	
	Всего
	7


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.

4.8. по объекту п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.8
Таблица 4.8. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	2
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	3
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	4
	Электромонтажник 3 разряд
	1

	5
	Подсобный рабочий 2 разряд 
	1

	
	Всего
	5


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.

4.9. по объекту п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.9
Таблица 4.9. – Расчет численности работающих

	№ п.п.
	Наименование профессий
	Численность

	1
	2
	3

	1
	Слесарь строительный 4 разряд
	1

	2
	Слесарь строительный 3 разряд
	1

	3
	Подсобный рабочий 2 разряд 
	1

	4
	Монтажник систем вентиляции, теплоснабжения 4 разряд
	1

	5
	Электромонтажник 4 разряд
	1

	
	Всего
	5


Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

Руководящий инженерно-технический состав в бригаде определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.

5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт здания вахтенного жилого комплекса
	компл
	1
	02.02.15
	31.07.15
	180
	
	0,08
	0,15
	0,20
	0,30
	0,27
	 
	 
	
	

	2
	Внутренняя отделка здания ВЖК
	компл
	1
	01.03.15
	24.08.15
	177
	
	 
	0,10
	0,11
	0,14
	0,25
	0,30
	0,10
	
	

	3
	Змена системы канализации, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, системы оповещения о пожаре
	компл
	1
	01.06.15
	24.08.15
	85
	
	 
	 
	 
	 
	0,25
	0,40
	0,35
	
	

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.08.15
	27.08.15
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.08.15
	30.08.15
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	


5.2. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт здания вахтенного жилого комплекса
	компл
	1
	04.05.15
	30.09.15
	150
	
	
	
	
	0,1
	0,13
	0,20
	0,35
	0,22
	 

	2
	Внутренняя отделка здания ВЖК
	компл
	1
	01.06.15
	24.10.15
	146
	
	
	
	
	 
	0,10
	0,15
	0,25
	0,35
	0,15

	3
	Змена системы канализации, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, системы оповещения о пожаре
	компл
	1
	01.08.15
	24.10.15
	85
	
	
	
	
	 
	 
	 
	0,20
	0,30
	0,50

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.10.15
	27.10.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.10.15
	30.10.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1


5.3. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт блок-бокса укрытия
	компл
	1
	04.05.15
	30.09.15
	150
	
	
	
	
	0,1
	0,13
	0,20
	0,35
	0,22
	 

	2
	Внутренняя отделка блок-бокса укрытия
	компл
	1
	01.06.15
	24.10.15
	146
	
	
	
	
	 
	0,10
	0,15
	0,25
	0,35
	0,15

	3
	Замена системы ОПС и СОП, теплоснабжения,  электроснабжения
	компл
	1
	01.08.15
	24.10.15
	85
	
	
	
	
	 
	 
	 
	0,20
	0,30
	0,50

	4
	Благоустройство
	компл
	1
	01.10.15
	24.10.15
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.10.15
	27.10.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.10.15
	30.10.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1


5.4. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт емкости РГС
	компл
	1
	01.06.15
	30.08.15
	91
	
	
	
	
	
	0,22
	0,27
	0,51
	 
	

	2
	Замена наружных трубопроводов обвязки емкостей
	компл
	1
	15.07.15
	15.09.15
	63
	
	
	
	
	
	 
	0,20
	0,35
	0,45
	

	3
	Устройство площадки 12х12м
	компл
	1
	01.09.15
	20.09.15
	20
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	1
	

	4
	Замена системы автоматизации, сетей теплоснабжения и электроснабжения 
	компл
	1
	15.08.15
	24.09.15
	41
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,35
	0,65
	

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.09.15
	27.09.15
	3
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	1
	

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.09.15
	30.09.15
	3
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	1
	


5.5. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт здания АБК
	компл
	1
	01.02.15
	30.07.15
	180
	
	0,08
	0,10
	0,15
	0,2
	0,20
	0,27
	 
	 
	

	2
	Внутренняя отделка здания АБК
	компл
	1
	01.04.15
	24.09.15
	177
	
	 
	 
	0,10
	0,15
	0,15
	0,20
	0,25
	0,15
	

	3
	Змена сетей канализации, теплоснабения, водоснабжения, электроснабжения, 
	компл
	1
	01.07.15
	24.09.15
	86
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15
	0,45
	0,40
	

	4
	Замена системы вентиляции, СОП, 
	компл
	1
	01.08.15
	24.09.15
	55
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.09.15
	27.09.15
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.09.15
	30.09.15
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	


5.6. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Устройство проездов и тротуаров
	компл
	1
	01.08.15
	30.08.15
	30
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	2
	Ремонт блок-бокса ОУМНА (кровля, полы, окна, двери)
	компл
	1
	01.02.15
	30.07.15
	180
	
	0,08
	0,11
	0,17
	0,2
	0,25
	0,19
	 
	 
	

	3
	Устройство системы вентиляции
	компл
	1
	15.08.15
	15.09.15
	32
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	

	4
	Замена площадок обслуживания задвижек, вентиляторов
	компл
	1
	01.07.15
	30.08.15
	61
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	 
	

	5
	Замена эл. сетей и электроосвещения
	компл
	1
	05.08.15
	24.09.15
	51
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	

	6
	Замена трубопроводов пожаротушения, водоснабжения
	компл
	1
	01.05.15
	30.08.15
	122
	
	 
	 
	 
	0,15
	0,20
	0,35
	0,30
	 
	

	7
	Замена КиПиА
	компл
	1
	05.08.15
	24.09.15
	51
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	

	8
	Замена технологических трубопроводов и арматуры (маслоснабжения, дренажа, линии раскачки) 
	компл
	1
	01.07.15
	24.09.15
	86
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	0,35
	0,40
	

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.09.15
	27.09.15
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.09.15
	30.09.15
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	


5.7. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт здания вахтенного жилого комплекса (фасад, кровля)
	компл
	1
	04.05.15
	30.08.15
	119
	
	
	
	
	0,13
	0,20
	0,35
	0,32
	 
	

	2
	Внутренняя отделка здания ВЖК
	компл
	1
	01.06.15
	24.10.15
	146
	
	
	
	
	 
	0,10
	0,20
	0,45
	0,25
	

	3
	Змена систем канализации,водоснабжения, электроснабжения,  оповещания о пожаре
	компл
	1
	10.07.15
	24.09.15
	77
	
	
	
	
	 
	 
	0,20
	0,35
	0,45
	

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.09.15
	27.09.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	1
	

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.09.15
	30.09.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	1
	


5.8. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт здания гаража
	компл
	1
	04.05.15
	30.08.15
	119
	
	
	
	
	0,13
	0,20
	0,35
	0,32
	 
	

	2
	Внутренняя отделка здания гаража
	компл
	1
	01.06.15
	24.10.15
	146
	
	
	
	
	 
	0,10
	0,20
	0,45
	0,25
	

	3
	Змена систем отопления, электроснабжения и электроосвещения
	компл
	1
	10.07.15
	24.09.15
	77
	
	
	
	
	 
	 
	0,20
	0,35
	0,45
	

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.09.15
	27.09.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	1
	

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.09.15
	30.09.15
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	1
	


5.9. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ремонт блок-бокса ЗРУ (кровля, наружные стены)
	компл
	1
	01.04.15
	30.08.15
	152
	
	
	
	0,10
	0,13
	0,20
	0,25
	0,32
	 
	 

	2
	Ремонт помещений в блок-боксе ЗРУ
	компл
	1
	10.05.15
	24.10.15
	168
	
	
	
	 
	0,09
	0,10
	0,15
	0,20
	0,30
	0,16

	3
	Змена систем теплоснабжения, электроснабжения и электроосвещения, автоматики
	компл
	1
	10.07.15
	24.10.15
	107
	
	
	
	 
	 
	 
	0,15
	0,20
	0,35
	0,30

	 
	Завершение работ. Подписание КС-11
	объект
	1
	25.10.15
	27.10.15
	3
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Подписание Ф-36
	объект
	1
	28.10.15
	30.10.15
	3
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1


6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Демонтаж полового покрытия из линолеума
	м2
	320
	

	2. 
	Демонтаж полов из фанеры
	м2
	320
	

	3. 
	Демонтаж лаг из бруса 50х50мм
	м2
	320
	

	4. 
	Демонтаж утеплителя пола т.100мм
	м2/м3
	320 / 32
	

	5. 
	Демонтаж деревянных оконных блоков  (ширина - 0,9 м, высота-1,2 м )
	шт./м2
	21 / 19,44
	

	6. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х7
	шт./м2
	6 / 8,4
	

	7. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х8
	шт./м2
	17 / 25,6
	

	8. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х13
	шт./м2
	7 / 20,8
	

	9. 
	Демонтаж умывальников со смесителями
	компл.
	12
	

	10. 
	Демонтаж ванн
	компл.
	2
	

	11. 
	Демонтаж унитазов в комплекте с бачком
	компл.
	1
	

	12. 
	Демонтаж системы канализации (труба чугун Д-50 мм)
	пм
	32
	

	13. 
	Демонтаж системы канализации (труба чугун Д-100 мм)
	пм
	52
	

	14. 
	Демонтаж системы водоснабжения (труба Ду25мм)
	пм
	58
	

	15. 
	Демонтаж системы теплоснабжения (труба металлическая 32*2,2 мм)
	п.м
	98
	

	16. 
	Демонтаж водяных радиаторов отопления
	шт.
	22
	

	17. 
	Демонтаж кондиционеров чешского производства .
	шт.
	1
	

	18. 
	Демонтаж потолочного покрытия в коридоре из пластика.
	м2
	40
	

	19. 
	Демонтаж полов из керамической плитки
	м2
	4
	

	20. 
	Демонтаж входных групп из рифленной стали 2480х1900
	м2/тн.
	9,5 / 0,373
	

	21. 
	Демонтаж желобов с настенными свесами
	м.п.
	72
	

	22. 
	Устройство проема 2000х1200 в деревянной перегородке
	шт.
	1
	

	23. 
	Монтаж полового покрытия в помещениях ВЖК.
	 
	 
	

	24. 
	Утепление полов мин.ватой т.200мм
	м2 / м3
	306 /61,2
	

	25. 
	Гидроизоляция полов пленкой целофановой в два слоя
	м2
	320
	

	26. 
	Устройство лаг 32х40мм из бруса
	м2
	28
	

	27. 
	Антисептирование лаг
	м2
	28
	

	28. 
	Устройство деревянных полов по лагам из фанеры т.18мм
	м2
	306
	

	29. 
	Утепление полов пенопластом т.100мм
	м2 / м3
	14 /1,4
	

	30. 
	Устройство деревянных полов по лагам из влагостойкой фанеры т.18мм
	м2
	28
	

	31. 
	Устройство покрытия полов из керамической самоклеющейся плитки с плинтусом из плитки
	м2
	28
	

	32. 
	Покрытие пола износоустойчивым линолеумом с устройством плинтуса из ПВХ
	м2
	292
	

	33. 
	Стены ВЖК
	 
	 
	

	34. 
	Облицовка стен пластиковыми панелями
	м2
	225
	

	35. 
	Облицовка стен панелями МДФ
	м2
	130
	

	36. 
	Облицовка стен ГКЛ
	м2
	415
	

	37. 
	Шпатлевка ГКЛ
	м2
	415
	

	38. 
	Оклейка стен обоями под окраску
	м2
	415
	

	39. 
	Водоэмульсионная окраска стен по обоям
	м2
	415
	

	40. 
	Потолок ВЖК
	 
	 
	

	41. 
	Устройство подвесного м/реечного потолка
	м2
	126
	

	42. 
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"
	м2
	204
	

	43. 
	Проемы
	 
	 
	

	44. 
	Монтаж пластиковых оконных блоков с маскитными сетками  (ширина - 0,9 м, длина - 1,2 м)
	шт./м2
	21 / 19,44
	

	45. 
	Установка сливов оконных штампованных
	м.п.
	21
	

	46. 
	Монтаж дверных блоков.
	 
	 
	

	47. 
	Монтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х7
	шт./м2
	6 / 8,4
	

	48. 
	Монтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х8
	шт./м2
	16 / 25,6
	

	49. 
	Монтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х13
	шт./м2
	2 / 5,2
	

	50. 
	Монтаж противопожарной двери 2х1,3
	шт./м2
	2 / 5,2
	

	51. 
	Монтаж деревянных наружных дверных блоков ДО 20х13 с сеткой на остекленной части
	шт./м2
	4 / 10,4
	

	52. 
	Герметизация оконных и наружныж дверных блоков пеной монтажной
	м.п.
	102
	

	53. 
	Монтаж наличника
	компл.
	32
	

	54. 
	Врезка замков
	компл.
	32
	

	55. 
	Установка дверных доводчиков
	компл.
	4
	

	56. 
	Установка пластикого уголка
	м.п.
	60
	

	57. 
	Установка МДФ уголка
	м.п.
	50
	

	58. 
	Установка вентиляционных решеток 200х200
	шт.
	40
	

	59. 
	Фасад
	 
	 
	

	60. 
	Утепление стен фасада из мин ваты т.50мм
	м2
	270
	

	61. 
	Герметизация стыков блок-боксов водостойкой монтажной пеной.
	п.м
	225.0
	

	62. 
	Гидроизоляция стен влаговетрозащитной пленкой "изоспан"
	м2
	270
	

	63. 
	Устройство каркаса стен фасада из профиля оцинкованного
	м2
	270
	

	64. 
	Наружная облицовка стен ВЖК профнастилом (синий).
	м2
	85
	

	65. 
	Наружная облицовка стен ВЖК профнастилом (белый).
	м2
	195
	

	66. 
	Монтаж двухскатной кровли Н=0,5м
	 
	 
	

	67. 
	Устройство каркаса двухскатной кровли из бруса
	м3
	6
	

	68. 
	Устройство сплошной обрешетки из обрезной доски т.30мм
	м2
	390
	

	69. 
	Устройство гидроизоляции по обрешетке пленкой изоспан
	м2
	390
	

	70. 
	Устройство конька фасонного синего цвета
	м.п.
	30
	

	71. 
	Устройство фронтонов из обрезной доски т.30мм
	м2
	6
	

	72. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	6
	

	73. 
	Устройство каркаса карниза из бруса 50х50мм
	м3
	0,6
	

	74. 
	Огнезащита деревяных конструкций кровли
	м3
	25,2
	

	75. 
	Гидроизоляция перекрытия кровли из пленки
	м2
	360
	

	76. 
	Утепление перекрытия кровли минерализированной плитой толщиной 200 мм.
	м2/м3
	350 / 70
	

	77. 
	Облицовка кровли ВЖК синим профнастилом
	м2
	390
	

	78. 
	Входные группы 2 штуки
	 
	 
	

	79. 
	Монтаж ступеней из просечной стали
	м2 / тн.
	9,5 / 0,235
	

	80. 
	Окраска металлических конструкций эмалью
	м2
	35
	

	81. 
	Устройство каркаса козырька из уголка 50*50*5
	м3
	0,1
	

	82. 
	Облицовка кровли синим профлистом
	м2
	5
	

	83. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	2,5
	

	84. 
	Подшивка потолка козырька белым профлистом
	м2
	4
	

	85. 
	Устройство отмостки
	 
	 
	

	86. 
	Подготовка из щебня т.100мм под устройство отмостки
	м3
	8,4
	

	87. 
	Установка опалубки под отмостку из обрезной доски т.30мм
	м2
	28
	

	88. 
	Устройство бетонной отмостки т.150мм
	м3
	12,6
	

	89. 
	Система канализации, теплоснабжения и водоснабжения
	 
	 
	


	90. 
	Монтаж системы канализации
	п.м
	46
	

	91. 
	Прокладка трубы металлопластиковой 25*2,0 мм
	п.м
	80
	

	92. 
	Установка вентилей муфтовых д.25мм
	шт.
	15
	

	93. 
	Утепление труб мин.ватой
	м3
	2
	

	94. 
	Прокладка трубы металлической 25*2,2 мм
	п.м
	98
	

	95. 
	Установка вентилей муфтовых д.25мм
	шт.
	50
	

	96. 
	Установка водяных радиаторов системы отопления
	шт
	22
	

	97. 
	Установка смесителей для умывальника.
	шт.
	12
	

	98. 
	Установка унитазов  "Компакт"
	компл.
	1
	

	99. 
	Установка умывальников с сифонами.
	шт.
	12
	

	100. 
	Установка ванны
	шт.
	2
	

	101. 
	Электроснабжение
	 
	 
	

	102. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х2,5
	м.п.
	900
	

	103. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х4
	м.п.
	400
	

	104. 
	Прокладка кабельных пластиковых каналов
	м.п.
	600
	

	105. 
	Светильник потолочный ЛСП влагозащищенный
	шт.
	8
	

	106. 
	Светильник потолочный типа таблетка
	шт.
	5
	

	107. 
	Светильник растровый 4х18
	шт.
	40
	

	108. 
	Выключатель
	шт.
	25
	

	109. 
	Розетка
	шт.
	60
	

	110. 
	ОЩВ-6 с автоматами
	шт.
	18
	

	111. 
	Распределительные коробки
	шт.
	90
	

	112. 
	Монтаж тепловых завес на входе
	шт.
	2
	

	113. 
	Монтаж обогревательных элементов в комнатах.
	шт.
	17
	

	114. 
	Монтаж кондиционеров
	шт
	15
	

	115. 
	Установка водонагревателей накопительных "Аристон" 150л
	компл.
	1
	

	116. 
	Установка сушилки для рук
	компл.
	1
	

	117. 
	 Система оповещения о пожаре
	 
	 
	

	118. 
	Установка светозвуковых сигнализаторов
	шт
	2
	

	119. 
	Установка ручного пожарного извещателя
	шт
	2
	

	120. 
	Монтаж дымовых пожарных извещателей ИП 212 в комплекте с розетками 
	шт
	40
	

	121. 
	Монтаж кабельного канала
	шт/м
	150/300
	

	122. 
	Монтаж оконечных сопротивлений шлейфов
	шт
	6
	

	123. 
	Монтаж соединительных коробок
	шт
	10
	

	124. 
	Монтаж гофрированной трубки
	м
	50
	

	125. 
	Монтаж кабеля КСПВ 4х 0,5
	м
	300
	

	126. 
	Монтаж табло "Выход"
	шт
	2
	

	127. 
	монтаж пульта премного - контрольного
	шт
	1
	

	128. 
	Монтаж резервного источника питания РИП "Скат-1200"
	шт
	2
	

	129. 
	Оборудование столовой
	 
	 
	

	130. 
	Демонтаж электроплит в столовой
	шт.
	2
	

	131. 
	Монтаж электроплит в столовой
	шт.
	2
	

	132. 
	Монтаж холодильника в складе
	шт.
	1
	

	133. 
	Монтаж электромясорубки
	шт.
	1
	


6.2. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Демонтажные работы
	
	 
	

	2. 
	Демонтаж системы ЛВС
	компл.
	1
	

	3. 
	Разборка напольного покрытия из линолеума
	м2
	310
	

	4. 
	Разборка полов из фанеры
	м2
	310
	

	5. 
	Демонтаж лаг из бруса 50х50мм
	м2
	310
	

	6. 
	Демонтаж утеплителя пола т.200мм
	м2/м3
	310/ 61
	

	7. 
	Демонтаж деревянных оконных блоков  (ширина - 0,9 м,
 высота-1,2 м )
	шт./м2
	17 / 18,36
	

	8. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20-7
	шт./м2
	7 / 9,8
	

	9. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20-8
	шт./м2
	17 / 27,2
	

	10. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20-13
	шт./м2
	5 / 13,0
	

	11. 
	Демонтаж умывальников со смесителями
	компл.
	4
	

	12. 
	Демонтаж унитазов в комплекте с бачком
	компл.
	4
	

	13. 
	Демонтаж системы канализации (труба ПХВ Д-50 мм)
	м
	8
	

	14. 
	Демонтаж системы канализации (труба мет Д-100 мм)
	м
	32
	

	15. 
	Демонтаж системы водоснабжения                             (труба ст. Д-40мм)
	м
	36
	

	16. 
	Демонтаж системы водоснабжения                             (труба ст. Д-25мм)
	м
	24
	

	17. 
	Демонтаж системы водоснабжения                             (труба ст. Д-20мм)
	м
	30
	

	18. 
	Демонтаж кондиционеров чешского производства SPA-800W.
	шт.
	6
	

	19. 
	Демонтаж потолочного покрытия
	м2
	310
	

	20. 
	Демонтаж полов из керамической плитки
	м2
	14
	

	21. 
	Демонтаж входных групп из рифленной стали 2480х1900
	м2/тн.
	9,5 / 0,373
	

	22. 
	Демонтаж желобов с настенными свесами
	м.п.
	72
	

	23. 
	Демонтаж существующей кровли из профлиста
	м2
	372
	

	24. 
	Устройство проема 2000х900 в деревянной перегородке
	шт.
	4
	

	25. 
	Очистка м/к перекрытия полов от краски и ржавчины щетками металичекими
	м2
	310
	

	26. 
	Демонтаж электроснабжения
	комплекс
	1
	

	27. 
	Демонтаж системы пожарной сигнализации
	комплекс
	1
	

	28. 
	Демонтаж системы отопления
	комплекс
	1
	

	29. 
	Демонтаж бойлера
	шт.
	1
	

	30. 
	Монтаж полового покрытия в помещениях ВЖК.
	
	 
	

	31. 
	Монтаж металлического настила
	м2
	137
	

	32. 
	Огрунтовка металлического настила с 2-х сторон на 2 слоя
	м2
	274
	

	33. 
	Утепление полов мин.плитой т.200мм
	м2 / м3
	167 /33,4
	

	34. 
	Гидроизоляция полов пленкой целофановой в два слоя
	м2
	304
	

	35. 
	Устройство лаг 40х40мм из бруса
	м2
	167
	

	36. 
	Антисептирование лаг
	м2
	167
	

	37. 
	Устройство деревянных полов по лагам из фанеры влагостойкой т.12мм в два слоя
	м2
	167
	

	38. 
	Утепление полов жестким утеплителем т.50мм
	м2 / м3
	137 /6,85
	

	39. 
	Устройство цементной стяжки армированной металлической сеткой
	м2/м3
	137/6,85
	

	40. 
	Устройство гидроизоляционного слоя
	м2
	137
	

	41. 
	Устройство покрытия полов из плитки керамогранитной с устройством плинуса из плитки керамогранитной
	м2
	152
	

	42. 
	Устройство фундамента душевого поддона
	м3
	0,3
	

	43. 
	Покрытие пола теплоотражающей подложкой из нетокопроводящей поверхности Изодом (Изолон) 
	м2
	167
	

	44. 
	Покрытие пола износоустойчивым линолеумом с устройством плинтуса из ПВХ
	м2
	167
	

	45. 
	Стены ВЖК
	
	 
	

	46. 
	Устройство перегородок из фанеры влагостойкой по каркасу
	м2
	43
	

	47. 
	Облицовка стен и перегородок плиткой керамогранитной
	м2
	50,9
	

	48. 
	Облицовка стен пластиковыми панелями с устройством м/каркаса из профиля оцинкованного с шагом 600х600мм
	м2
	323
	

	49. 
	Облицовка стен стекломагнезитовым листом 
	м2
	186
	

	50. 
	Облицовка стен ГКЛ с устройством м/каркаса из профиля оцинкованного с шагом 600х600мм
	м2
	487
	

	51. 
	Шпатлевка ГКЛ
	м2
	512
	

	52. 
	Оклейка стен обоями под окраску
	м2
	512
	

	53. 
	Водоэмульсионная окраска стен по обоям
	м2
	512
	

	54. 
	Облицовка стен панелями МДФ
	м2
	15
	

	55. 
	Потолок ВЖК
	
	 
	

	56. 
	Усиление потолочого перекрыития в помещениях
	мп
	120
	

	57. 
	Облицовка потолка ГКЛ с устройством м/каркаса из профиля оцинкованного с шагом 600х600мм
	м2
	188
	

	58. 
	Шпатлевка потолков по ГКЛ
	м2
	192
	

	59. 
	Окраска поверхности потолков
	м2
	192
	

	60. 
	Устройство подвесного м/реечного потолка
	м2
	98
	

	61. 
	Обшивка каркаса потолка стекломагнезитовым листом
	м2
	7,5
	

	62. 
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"
	м2
	43,5
	

	63. 
	Проемы
	
	 
	

	64. 
	Монтаж пластиковых оконных блоков с маскитными сетками, подоконными досками ПВХ (ширина - 0,9 м, длина - 1,2 м)
	шт./м2
	17 / 18,36
	

	65. 
	Монтаж досок подоконных ПВХ 
	шт.
	17
	

	66. 
	Монтаж жалюзи горизонтальных
	шт
	17
	

	67. 
	Установка сливов оконных штампованных
	м.п.
	17
	

	68. 
	Установка откосов наружных
	м.п.
	54
	

	69. 
	Монтаж дверных блоков ДГ 20х8
	шт
	7
	

	70. 
	Монтаж дверных блоков ДГ 20х9
	шт
	20
	

	71. 
	монтаж противопожарной двери 2х0,9
	шт
	1
	

	72. 
	монтаж противопожарной двери 2х1,3
	шт
	2
	

	73. 
	Монтаж пластиковых наружных дверных блоков ДО 20х13 с сеткой на остекленной части
	шт.
	4
	

	74. 
	Герметизация оконных и наружныж дверных блоков пеной монтажной
	м2 проемов
	60,2
	

	75. 
	Монтаж наличника
	компл.
	34
	

	76. 
	Врезка замков
	компл.
	17
	

	77. 
	Врезка защелок
	компл.
	14
	

	78. 
	Установка дверных доводчиков
	компл.
	4
	

	79. 
	Установка пластикового уголка
	м.п.
	328
	

	80. 
	Установка вентиляционных решеток приточной вентиляции 200х200
	шт.
	42
	

	81. 
	Фасад
	
	 
	

	82. 
	Утепление стен фасада минватой т.50мм
	м2
	288
	

	83. 
	Герметизация стыков блок-боксов водостойкой монтажной пеной.
	п.м
	110
	

	84. 
	Герметизация стыков блок-боксов  с кровлей водостойкой монтажной пеной.
	п.м
	84
	

	85. 
	Гидроизоляция стен влаговетрозащитной пленкой "изоспан" в 2 слоя
	м2
	288
	

	86. 
	Устройство каркаса стен фасада из профиля оцинкованного
	м2
	288
	

	87. 
	Наружная облицовка стен ВЖК профнастилом (синий).
	м2
	86
	

	88. 
	Наружная облицовка стен ВЖК профнастилом (белый).
	м2
	202
	

	89. 
	Устройство козырьков кондиционеров
	шт
	11
	

	90. 
	Монтаж двухскатной кровли Н=0,5м
	
	 
	

	91. 
	Устройство каркаса двухскатной кровли из бруса 150*50мм (h=0,5м)
	м2
	390
	

	92. 
	Устройство сплошной обрешетки из обрезной доски т.30мм
	м2
	390
	

	93. 
	Огнезащита деревяных конструкций кровли
	м3
	25,2
	

	94. 
	Устройство гидроизоляции по обрешетке пленкой изоспан
	м2
	390
	

	95. 
	Устройство конька фасонного синего цвета RALL 5002 
	м.п.
	31
	

	96. 
	Устройство фронтонов из обрезной доски т.30мм
	м2
	6
	

	97. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	6
	

	98. 
	Устройство каркаса карниза из бруса 50х50мм
	м3
	0,6
	

	99. 
	Облицовка карниза профлистом синим
	м2
	17
	

	100. 
	Гидроизоляция перекрытия кровли из пленки
	м2
	372
	

	101. 
	Утепление перекрытия кровли минерализированной плитой толщиной 200 мм.
	м2
	372
	

	102. 
	Облицовка кровли ВЖК синим профнастилом
	м2
	372
	

	103. 
	Устройство желобов водостока с настенными свесами
	м.п.
	72
	

	104. 
	Устройство заземления
	к-т
	1
	

	105. 
	Входные группы 2 штуки
	
	 
	

	106. 
	Монтаж ступеней из просечной стали
	м2
	9,5
	

	107. 
	Окраска металлических конструкций эмалью
	м2
	35
	

	108. 
	Устройство каркаса козырька и ограждения площадок, лестниц
	шт
	2
	

	109. 
	Облицовка кровли синим профлистом
	м2
	9
	

	110. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	2,5
	

	111. 
	Подшивка потолка козырька белым профлистом
	м2
	8,6
	

	112. 
	Устройство отмостки
	
	 
	

	113. 
	Выемка грунта под отмостку h=200мм
	м3
	17,2
	

	114. 
	Устройство подсыпки песком h=100мм
	м3
	8,6
	

	115. 
	Подготовка из щебня т.100мм под устройство отмостки
	м3
	8,6
	

	116. 
	Установка опалубки под отмостку из обрезной доски т.30мм
	м2
	14
	

	117. 
	Устройство бетонной отмостки т.100мм с армированием сеткой кладочной
	м3
	8,6
	

	118. 
	Система канализации и водоснабжения
	
	 
	

	119. 
	Разработка грунта в траншее ручную
	м3
	66
	

	120. 
	Монтаж системы канализации
	п.м
	46
	

	121. 
	Обратная засыпка траншеи в ручную
	мп/м3
	32/66
	

	122. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 32 мм (холодного водо снабжения)
	п.м
	42
	

	123. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 25 мм (холодного водо снабжения)
	п.м
	26
	

	124. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 20 мм (холодного водо снабжения)
	п.м
	11
	

	125. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 32 мм (горячего водо снабжения)
	п.м
	30
	

	126. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 25 мм (горячего водо снабжения)
	п.м
	25
	

	127. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 20 мм (горячего водо снабжения)
	п.м
	25
	

	128. 
	Установка вентилей муфтовых д.40мм
	шт.
	1
	

	129. 
	Установка вентилей муфтовых д.32мм
	шт.
	10
	

	130. 
	Установка вентилей муфтовых д.25мм
	шт.
	13
	

	131. 
	Установка вентилей муфтовых д.20мм
	шт.
	2
	

	132. 
	Клапан предохранительный на боллер Д - 20
	шт.
	1
	

	133. 
	Отвод 90 градусный полипропиленовый Ду 32
	шт.
	7
	

	134. 
	Тройник полипропиленовый Ду 32х32х32
	шт.
	2
	

	135. 
	Тройник полипропиленовый Ду 32х25х32
	шт.
	9
	

	136. 
	Тройник полипропиленовый Ду 32х20х32
	шт.
	1
	

	137. 
	переход  полипропиленовый Ду 32х25
	шт.
	2
	

	138. 
	Отвод 90 градусный полипропиленовый Ду 25
	шт.
	12
	

	139. 
	Тройник полипропиленовый Ду 25х20х25
	шт.
	19
	

	140. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с наружней резьбой 1/2 дюйма
	шт.
	36
	

	141. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 1/2 дюйма
	шт.
	6
	

	142. 
	Тройник полипропиленовый Ду 20х20х20
	шт.
	4
	

	143. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 2/3 дюйма
	шт.
	2
	

	144. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с наружней резьбой 3/4 дюйма
	шт.
	6
	

	145. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 25
	шт.
	6
	

	146. 
	Утепление труб энергофлексом Д-32
	п.м.
	72
	

	147. 
	Утепление труб энергофлексом Д-25
	п.м.
	40
	

	148. 
	Утепление труб энергофлексом Д-20
	п.м.
	36
	

	149. 
	Установка смесителей для умывальника.
	шт.
	8
	

	150. 
	Установка смесителей для душа
	шт.
	2
	

	151. 
	Установка поддона для душа
	шт.
	2
	

	152. 
	Установка душевой створки
	шт.
	2
	

	153. 
	Установка унитазов  "Компакт"
	компл.
	7
	

	154. 
	Установка умывальников с сифонами.
	шт.
	7
	

	155. 
	Установка душевой кабины 105х105х215
	шт
	3
	

	156. 
	установка, подключение стиральной машины (автомат)
	шт
	2
	

	157. 
	Установка теплообменника
	шт.
	1
	

	158. 
	Установка эл. водонагревателя
	шт.
	1
	

	159. 
	Установка расширительного бака
	шт.
	1
	

	160. 
	Теплоснабжение
	
	 
	

	161. 
	Монтаж трубопровода отопления
	м.п.
	475
	

	162. 
	Монтаж арматуры теплоснабжения
	шт.
	408
	

	163. 
	Монтаж радиаторов отопления
	шт.
	24
	

	164. 
	Утепление труб энергофлексом
	п.м.
	6
	

	165. 
	Изоляция трубопроводов Ду 40 сталью оцинкованной
	п.м.
	6
	

	166. 
	Электроснабжение
	
	 
	

	167. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х2,5
	м.п.
	400
	

	168. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х4
	м.п.
	400
	

	169. 
	Прокладка кабельных пластиковых каналов
	м.п.
	200
	

	170. 
	Установка светильников светодиодных                  LED 24/2400/32-01 (02) 
	шт
	37
	

	171. 
	установка светодиодных светильников потолочного типа NPP 0102 LED IP54
	шт.
	18
	

	172. 
	Выключатель двухполюсный наружной установки
	шт.
	20
	

	173. 
	Выключатель однополюсный наружной установки
	шт.
	23
	

	174. 
	Розетка трехполюсная (трехместная) с защитным контактом наружной установки
	шт.
	55
	

	175. 
	Розетка однополюсная (одноместная) с защитным контактом наружной установки
	шт.
	55
	

	176. 
	Светильник аварийный ЛБА3923 непостоянный автономный, 2х8 Вт
	шт.
	4
	

	177. 
	Бокс ЩРН-П-10
	шт.
	20
	

	178. 
	Автоматические выключатели
	шт
	155
	

	179. 
	Труба гофр. ПВХ d25 с зондом
	м
	150
	

	180. 
	Распределительные коробки
	шт.
	40
	

	181. 
	Монтаж кондиционеров
	шт
	16
	

	182. 
	Установка электрополотенца
	шт
	3
	

	183. 
	Монтаж ленты теплый инфрокрасный тонкопленочный пол ширина 800 мм.
	комп./м2
	22/308
	

	184. 
	Вентиляция
	
	 
	

	185. 
	Установка вентилятора 
	компл.
	4
	

	186. 
	Подвод воздуховода  от вентилятора  до санузлов
	м.п
	5
	

	187. 
	Монтаж приточного вентилятора
	компл.
	1
	

	188. 
	Монтаж вытяжного вентилятора
	компл.
	1
	

	189. 
	Заземление
	
	 
	

	190. 
	Устройство заземлителя вертикального из стали круглой ф=16 мм2, оцинкованной
	шт
	15
	

	191. 
	Провод с медной жилой ПВ3 6 мм2
	м
	18
	

	192. 
	Наконечник кабельный медный 6 мм2
	шт
	12
	

	193. 
	Устройство горизонтального заземлителя из стали полосовой оцинкованной
	к-т
	1
	

	194. 
	Монтаж системы оповещения о пожаре
	
	 
	

	195. 
	установка светозвуковых сигнализаторов
	шт
	2
	

	196. 
	Установка ручного пожарного извещателя
	шт
	2
	

	197. 
	Монтаж дымовых пожарных извещателей ИП 212-95 "RUBEZH" в комплекте с розетками 
	шт
	60
	

	198. 
	Монтаж кабельного канала
	шт/м
	150/300
	

	199. 
	Соединение двух кабельных каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90 градусов
	шт
	56
	

	200. 
	Соединение двух кабельных каналов одинакового типоразмера под углом 90 градусов
	шт
	64
	

	201. 
	Закрытие торца кабель-канала
	шт
	77
	

	202. 
	Монтаж оконечных сопротивлений шлейфов
	шт
	6
	

	203. 
	Монтаж соединительных коробок
	шт
	10
	

	204. 
	Монтаж гофрированной трубки
	м
	50
	

	205. 
	Разветвление и соединение гофрированной трубки
	шт
	100
	


	206. 
	Монтаж кабеля КСПВ 4х 0,5
	м
	300
	

	207. 
	Привязка гофрированной трубки
	шт
	100
	

	208. 
	Монтаж табло "Выход"
	шт
	2
	

	209. 
	монтаж громкоговорителей
	шт
	2
	

	210. 
	монтаж пульта премного - контрольного
	шт
	1
	

	211. 
	Монтаж резервного источника питания РИП "Скат-1200"
	шт
	2
	

	212. 
	установка ветиляторов канальных
	шт
	3
	

	213. 
	установка вентиляторов осевых
	шт
	2
	

	214. 
	Устройство кабельной системы телевидения и телефонной связи
	
	 
	

	215. 
	Монтаж кабельного канала
	м
	150
	

	216. 
	Соединение двух кабельных каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90 градусов
	шт
	56
	

	217. 
	Соединение двух кабельных каналов одинакового типоразмера под углом 90 градусов
	шт
	64
	

	218. 
	Закрытие торца кабель-канала
	шт
	77
	

	219. 
	Соединение двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости
	шт
	60
	

	220. 
	установка розеток ТV
	шт
	10
	

	221. 
	Кабель ТV
	м
	500
	

	222. 
	ТV тройник
	шт
	10
	

	223. 
	Разветритель ТV
	шт
	10
	

	224. 
	Установка телевизоров 
	шт
	10
	

	225. 
	телефонный кабель
	м
	180
	

	226. 
	установка телефонных модулей
	шт
	7
	


6.3. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Монтаж кровли
	
	
	

	2. 
	Разметка металлических закладных из стального уголка 75х75х5
	шт/тн
	480/0,188
	

	3. 
	Монтаж металлических закладных на м/конструкцию каркаса б/б
	шт/тн
	480/0,188
	

	4. 
	Временная гидроизоляция кровли пленкой  полиэтиленовой
	м2
	100
	

	5. 
	Разметка стоек из стального уголка 75х75х5
	шт/тн
	96/0,566
	

	6. 
	Устройство м/каркаса из уголка 75х75х5 по стойки
	тн.
	1,658
	

	7. 
	Монтаж металлических стоек 
	шт/тн
	96/0,566
	

	8. 
	Монтаж прогонов из уголка 75х75х5
	тн.
	3,04
	

	9. 
	Установка подпорных стоек под ограждение козырьков над площадкой обслуживания
	шт/тн
	21/0,365
	

	10. 
	Установка м/конструкций под козырек над площадкой обслуживания из уголка 75х75х5
	тн.
	0.188
	

	11. 
	Монтаж м/конструкций жесткости металлических стоек из уголка 75х75х5
	тн.
	1,786
	

	12. 
	Устройство покрытия кровли из профлиста
	м2
	540
	

	13. 
	Устройство конька ,фартуков ,нащельников из оцинкованной стали
	м2
	88
	

	14. 
	Монтаж потолков,окон,дверей
	
	
	

	15. 
	Разборка подвесных потолков из профнастила
	м2/тн
	30/0,15
	

	16. 
	Устройство каркасов конструкций потолков металлические
	м2/тн
	216/0,08
	

	17. 
	Заполнение каркасов потолков плитами "изовер" толщиной 50мм
	м2
	216
	

	18. 
	Облицовка потолков плитами типа Армстронг
	м2/тн
	216/0.2
	

	19. 
	Разборка оконных блоков с деревянным заполнением проемов
	м2/шт
	16,8/17
	

	20. 
	Установка оконных стеклопакетов (размером 90х110, одностворные открывающиеся)
	м2/шт
	16,8/17
	

	21. 
	Разборка покрытий полов из линолиума и ДВП
	м2
	216
	

	22. 
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2
	216
	

	23. 
	Разборка плинтусов деревяных
	м
	66
	

	24. 
	Погрузочно-разгрузочные работы привывозке мусора
	тн
	1.0
	

	25. 
	Укладка лаг деревянных по плитам перекрытий
	м3
	2,8
	

	26. 
	Обработка фанеры с двух сторон огнезащитным составом
	м2/кг
	864/216
	

	27. 
	Устройство теплоизоляции сплошной из "изовера"
	м2
	216
	

	28. 
	Устройство полов из фанеры толщиной 15.0мм (в 2 слоя)
	м2
	432
	

	29. 
	Устройство покрытия из антистатического линолеума на клее бустилат
	м2
	216
	

	30. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	м
	66
	

	31. 
	Установка каркасов внутрених стен металлические с деревянными брусками
	м2
	340
	

	32. 
	Облицовка стен декоративным пластиком из поливинилхлорида по каркасу
	м2
	340
	

	33. 
	Устройство деревянных каркасов наружных стен
	м2/м3
	314/6,8
	

	34. 
	Устройство теплоизоляции сплошной из "изовера"
	м2
	314
	

	35. 
	Облицовка наружных стен профнастилом стеновым С-21(50%-белый,50%-синий)
	м2
	314
	

	36. 
	Демонтаж металических дверей
	шт/тн
	13/0,58
	

	37. 
	Установка дверных блоков изполивинилхлоридного профиля: двухстворчатых размером 2м х 1,5м-10шт, одностворчатые размером 2м х 0,7м- 3шт
	шт/шт
	10\3
	

	38. 
	Установка скобяных изделий для дверных блоков (замки врезные, петли)
	компл.
	13
	

	39. 
	Облицовка откосов  и наружных углов декоративным пластиком
	м2
	25
	

	40. 
	Монтаж  пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	
	
	

	41. 
	Демонтаж шлейфов пожарной сигнализации и пожарных извещателей
	м/шт
	150/36
	

	42. 
	Установка пожарных извещателей ИП 212-3СУ, в подвесных потолках
	шт
	51
	

	43. 
	Установка свето-звуковых извещателей
	шт
	2
	

	44. 
	установка ручных пожарных извещателей
	шт
	3
	

	45. 
	Монтаж кабеля КПСЭСнг(А) -FRLS 1х2х0.75
	м
	250
	

	46. 
	Монтаж прибора приемно-контрольный охранно-пожарный на 5 каналов
	шт
	1
	

	47. 
	Монтаж кабельного канала
	шт
	115
	

	48. 
	Соединение двух кабельных каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90 градусов
	шт
	30
	

	49. 
	Соединение двух кабельных каналов одинакового типоразмера под углом 90 градусов
	шт
	35
	

	50. 
	Закрытие торца кабель-канала
	шт
	50
	

	51. 
	Монтаж соединительных коробок
	шт
	6
	

	52. 
	Монтаж гофрированной трубки
	м
	50
	

	53. 
	Разветвление и соединение гофрированной трубки
	шт
	100
	

	54. 
	Привязка гофрированной трубки
	шт
	100
	

	55. 
	Монтаж табло "Выход"
	шт
	2
	

	56. 
	монтаж громкоговорителей
	шт
	2
	

	57. 
	Монтаж резервного источника питания РИП "Скат-1200"
	шт
	1
	

	58. 
	Сантехника
	
	
	

	59. 
	Демонтаж унитаза и раковины в санузле
	шт
	2
	

	60. 
	Установка унитаза 
	компл.
	1
	

	61. 
	Установка раковины 
	компл.
	1
	

	62. 
	Теплоснабжение
	
	
	

	63. 
	Монтаж трубопровода отопления
	м.п.
	150
	

	64. 
	Монтаж арматуры теплоснабжения
	шт.
	48
	

	65. 
	Монтаж радиаторов отопления
	шт.
	24
	

	66. 
	Электроснабжение
	
	
	

	67. 
	Прокладка эл кабеля ВВГнг 3х2,5
	м
	380
	

	68. 
	Прокладка эл кабеля ВВГнг 3х4
	м
	80
	

	69. 
	Светильник потолочный влагозащищенный
	шт.
	44
	

	70. 
	Светильник потолочный типа таблетка
	шт.
	6
	

	71. 
	Выключатель
	шт.
	20
	

	72. 
	Евророзетка
	шт.
	20
	

	73. 
	Выключатель бытовой
	шт.
	14
	

	74. 
	Прокладка кабельных пластиковых каналов
	м.п.
	200
	

	75. 
	Распределительные коробки
	шт.
	30
	


6.4. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	2. 
	демонтаж м\к обшивки РГС из оцинкованной стали  
	м2 /тн
	460 /2,8
	

	3. 
	разборка утеплителя из мин плиты 
	м2 /м3
	460 /69
	

	4. 
	демонтаж регистров подогрева воды из трубы 
	м.п /тн
	72 /0,75
	

	5. 
	установка регистров подогрева воды
	тн
	0,919
	

	6. 
	установка регистров подогрева воды
	тн
	0,165
	

	7. 
	пескоструйная обработка м\к поверхности РГС снаружи  
	м2
	502
	

	8. 
	пескоструйная обработка м\к поверхности смотровых люков, уровнемеров, оборудования, ложементов
	м2
	42
	

	9. 
	окраска  ж\б поверхности несущих свай  
	м2
	77
	

	10. 
	обезжиривание наружной поверхности (РГС, м\к ограждения, м\к лестницы, площадки обслуживания, трубопроводы) уайт-спиритом
	м2
	502
	

	11. 
	огрунтовка поверхности (РГС, м\к ограждения, м\к лестницы, площадки обслуживания, трубопроводы)
	м2
	502
	

	12. 
	окраска резервуара снаружи за 2 раза (РГС, м\к ограждения, м\к лестницы, площадки обслуживания, трубопроводов)
	м2
	502
	

	13. 
	устройство м\к каркаса под обшивку РГС профлистом
	м.п.
	460
	

	14. 
	утепление поверхности РГС мин. Утеплителем, толщ.100мм
	м3
	46
	

	15. 
	обшивка РГС профлистом
	м2
	460
	

	16. 
	устройство, монтаж м/к дверного блока 
	шт/ м2
	4/8
	

	17. 
	обшивка б/б профлистом
	шт/ м2
	4/36
	

	18. 
	демонтаж м/к площадок обслуживания РГС
	тн
	2,4
	

	19. 
	демонтаж м/к лестницы
	тн
	0,6
	

	20. 
	задавливание м\к свай под лестничный марш
	м.п /тн
	10 /0,19
	

	21. 
	монтаж м\к площадки с ограждением
	тн
	4,455
	

	22. 
	монтаж м\к лестницы с ограждением
	тн
	1,244
	

	23. 
	выемка грунта под основание отмостки
	м3
	30
	

	24. 
	устройство песчанной подготовки под отмостку, 100мм
	м3
	14
	

	25. 
	установка опалубки, устройство щебеночной подготовки отмостки здания, толщ.100мм
	м2
	13,7
	

	26. 
	устройство бетонной отмостки армированной
	м2
	13,7
	

	27. 
	железнение бетонной поверхности отмостки 
	м2
	13,7
	

	28. 
	Ремонт м/конструкций РГС
	шт/тн
	4/11,575
	

	29. 
	наружные трубопроводы обвязки емкостей РГС-54м3 -4шт
	 
	 
	

	30. 
	демонтаж утеплителя толщ.20мм
	м3
	1
	

	31. 
	демонтаж запорной арматуры  (Ду200)
	шт 
	5
	

	32. 
	демонтаж запорной арматуры  (Ду100)
	шт 
	2
	

	33. 
	демонтаж запорной арматуры  (Ду50)
	шт 
	2
	

	34. 
	монтаж трубопроводов                  Ду 200мм.
	м.п.
	40
	

	35. 
	монтаж трубопроводов Ду 100мм.
	м.п.
	20
	

	36. 
	монтаж тройников Ду 200х200х100
	шт
	2
	

	37. 
	монтаж задвижек Ду 200мм
	шт
	4
	

	38. 
	монтаж задвижек Ду 100мм
	шт
	2
	

	39. 
	монтаж запорной арматуры  (Ду57)
	шт 
	8
	

	40. 
	Площадка 12х12м для ПА 
	 
	 
	

	41. 
	Выемка грунта под площадку
	м3
	43.2
	

	42. 
	Укладка щебня толщиной 10см
	м3
	14,4
	

	43. 
	Укладка песка толщиной 10см
	м3
	14,4
	

	44. 
	Укладка плит
	шт
	6
	

	45. 
	Замоноличивание швов бетоном марки М-200
	м3
	0,2
	

	46. 
	Автоматизация РГС-54м3 -4шт
	 
	 
	

	47. 
	Демонтаж кабельной продукции
	м.п.
	1 200
	

	48. 
	Демонтаж клеммных коробок
	шт
	2
	

	49. 
	Монтаж кабельных лотков по полкам (кабельной эстакаде)
	шт
	75
	

	50. 
	Прокладка контрольных кабелей от операторной  НПС  до коробки распределительной резервуаров РГС-54 
	м.п.
	2 130
	

	51. 
	Прокладка контрольных кабелей от коробки распределительной до резервуаров РГС-54 (4шт)
	м
	30
	

	52. 
	Монтаж коробка распределительная: 
	шт
	2
	

	53. 
	Монтаж закладных конструкций для установки сигнализаторов уровня на резервуарах РГС 54
	шт
	2
	

	54. 
	Монтаж закладных конструкций для монтажа датчиков уровня  на резервуарах РГС 54
	шт
	4
	

	55. 
	Металлорукав
	м.п.
	26
	

	56. 
	Термоусадка
	м.п.
	8
	

	57. 
	Провод заземления (желто-зеленый)
	м.п.
	60
	

	58. 
	Расключение контрольных кабелей 
	шт
	14
	

	59. 
	Теплоснабжение
	 
	 
	

	60. 
	демонтаж утеплителя толщ.20мм
	м3
	1
	

	61. 
	демонтаж окожушки
	м2
	6
	

	62. 
	демонтаж запорной арматуры  (Ду25)
	шт
	12
	

	63. 
	демонтаж запорной арматуры  (Ду15)
	шт
	4
	

	64. 
	демонтаж трубопроводов  (Ду25)
	м.п.
	160
	

	65. 
	демонтаж трубопроводов  (Ду15)
	м.п.
	20
	

	66. 
	монтаж трубопроводов Ду 25мм.
	м.п.
	80
	

	67. 
	монтаж трубопроводов Ду 15 мм.
	м.п.
	20
	

	68. 
	монтаж фланцев Ду 25мм
	шт
	34
	

	69. 
	огрунтовка трубопроводов  
	м2
	40,5
	

	70. 
	покраска трубопроводов(Миралкид серая)
	м2
	40,5
	

	71. 
	покраска запорной арматуры(Миралкид белая)
	м2
	16,4
	

	72. 
	покраска запорной арматуры(Миралкид красная)
	м2
	2,2
	

	73. 
	Обезжириванме окрашиваемой поверхности
	м2
	59,1
	

	74. 
	Заглушка Ду15
	шт
	4
	

	75. 
	Контур заземления
	 
	 
	

	76. 
	Монтаж контура заземления
	м.п.
	100
	

	77. 
	Изотовление и монтаж опор
	 
	 
	

	78. 
	Изготовление опор
	шт.
	6
	

	79. 
	Монтаж опор
	шт.
	6
	

	80. 
	Бурение ям Д=200 мм на глубину 1,5 м
	шт.
	6
	

	81. 
	Бетонирование основания опор
	шт.
	6
	

	82. 
	Электрооснабжение
	 
	 
	

	83. 
	Монтаж кабельных лотков по полкам (кабельной эстакаде)
	м
	50
	

	84. 
	Прокладка кабеля освещения от ЩСУ RM
	м.п.
	100
	

	85. 
	Монтаж коробка распределительная: 
	шт
	4
	

	86. 
	Изготовление и монтаж гусаков для светильников
	шт
	4
	

	87. 
	Монтаж светильников
	шт
	4
	

	88. 
	Монтаж выключатель
	шт
	1
	


6.5. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Разборка напольного покрытия из линолеума
	м2
	326
	

	2. 
	Разборка напольной кафельной плитки
	м2
	75
	

	3. 
	Разборка настенной кафельной плитки
	м2
	197
	

	4. 
	Демонтаж деревянных оконных блоков  (ширина -  1,70м, высота-1,75 м )
	шт./м2
	28 / 83,3
	

	5. 
	Демонтаж деревянных оконных блоков  (ширина -  1,15м, высота-1,75 м )
	шт./м2
	3 / 6,04
	

	6. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20-7
	шт./м2
	9 /12,9
	

	7. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20-8
	шт./м2
	31 / 50,8
	

	8. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20-13
	шт./м2
	7 / 17,2
	

	9. 
	Демонтаж кирпичных перегородок
	м2
	10
	

	10. 
	Демонтаж умывальников со смесителями
	компл.
	8
	

	11. 
	Демонтаж унитазов в комплекте с бачком
	компл.
	5
	

	12. 
	Демонтаж системы канализации (труба чугун Д-50 мм)
	м
	16
	

	13. 
	Демонтаж системы канализации (труба мет Д-100 мм)
	м
	56
	

	14. 
	Демонтаж системы водоснабжения                             (труба ст. Д-25мм)
	м
	69
	

	15. 
	Демонтаж системы водоснабжения                             (труба ст. Д-20мм)
	м
	22
	

	16. 
	Демонтаж кондиционеров
	шт.
	1
	

	17. 
	Демонтаж существующей кровли из профлиста
	м2
	510
	

	18. 
	Устройство проема 2100х900 в кирпичной перегородке
	шт.
	1
	

	19. 
	Демонтаж светильников
	шт.
	67
	

	20. 
	Демонтад распределительных коробок
	шт.
	121
	

	21. 
	Демонтаж розеток
	шт.
	59
	

	22. 
	Демонтаж выключателей
	шт.
	38
	

	23. 
	Демонтаж щитка освещения ЩО-12
	шт.
	2
	

	24. 
	Демонтаж эл.щитовой сборки ПР
	шт.
	2
	

	25. 
	Демонтаж бетонных подоконников
	шт.
	31
	

	26. 
	Демонтаж вытяжного вентилятора
	шт.
	3
	

	27. 
	Демонтаж системы теплоснабжения                             (труба ст. Д-40мм)
	м
	82
	

	28. 
	Демонтаж системы теплоснабжения                             (труба ст. Д-25мм)
	м
	27
	

	29. 
	Зачистка стен от старых обоев
	м2
	590
	

	30. 
	Монтаж полового покрытия в помещениях АБК-24.
	 
	 
	

	31. 
	Гидроизоляция полов первого этажа пленкой целофановой в два слоя
	м2
	310
	

	32. 
	устройство цементной стяжки армированной метал сеткой
	м2/м3
	620/31,2
	

	33. 
	Устройство покрытия полов из керамической плитки с плинтусом из плитки
	м2
	340
	

	34. 
	Покрытие пола износоустойчивым линолеумом с устройством плинтуса из ПВХ
	м2
	280
	

	35. 
	Устройство плинтуса из ПВХ
	мп
	420
	

	36. 
	Устройство плинтуса из керамики
	мп
	320
	

	37. 
	Стены АБК-24
	 
	 
	

	38. 
	Подготовка стен под шпаклёвку
	м2
	665
	

	39. 
	Облицовка стен ГКЛ
	м2
	403
	

	40. 
	Отдлека стен шпаклевкой "Байрамикс"
	м2
	990
	

	41. 
	Оклейка стен обоями под окраску
	м2
	990
	

	42. 
	Водоэмульсионная окраска стен по обоям
	м2
	990
	

	43. 
	Потолок АБК
	 
	 
	

	44. 
	Облицовка потолка ГВЛ
	м2
	132
	

	45. 
	Шпатлевка потолков по ГВЛ
	м2
	132
	

	46. 
	Зачистка потолков от покраски
	м2
	390
	

	47. 
	Шпатлевка потолков по бетону
	м2
	390
	

	48. 
	Окраска поверхности потолков
	м2
	522
	

	49. 
	Устройство подвесного м/реечного потолка
	м2
	68
	

	50. 
	Проемы окон
	 
	 
	

	51. 
	Монтаж пластиковых оконных блоков с маскитными сетками, подоконными досками ПВХ (ширина - 1,7 м, длина - 1,75 м)
	шт./м2
	28 / 83,3
	

	52. 
	Монтаж пластиковых оконных блоков с маскитными сетками, подоконными досками ПВХ (ширина - 1,15 м, длина - 1,75 м)
	шт./м2
	3 / 6,04
	

	53. 
	Монтаж жалюзи горизонтальных
	шт./м2
	16/32,2
	

	54. 
	Установка сливов оконных штампованных
	м.п.
	57
	

	55. 
	Герметизация оконных блоков пеной монтажной
	м.п.
	210
	

	56. 
	Монтаж дверных блоков
	 
	 
	

	57. 
	Монтаж дверных блоков ПВХ 20х7
	шт./м2
	9 /12,9
	

	58. 
	Монтаж дверных блоков ДГ 20х9
	шт./м2
	29 / 47,5
	

	59. 
	Монтаж противопожарной двери 2х0,8
	шт./м2
	2 / 3,2
	

	60. 
	Монтаж пластиковых наружных дверных блоков ДО 20х13 с сеткой на остекленной части
	шт./м2
	4 / 10,4
	

	61. 
	Монтаж дверных блоков ДГ 20х13
	шт./м2
	3 /4,3
	


	62. 
	Монтаж пластикового наружного дверного блока ДО 20х8 с сеткой на остекленной части
	шт./м2
	1 / 2,6
	

	63. 
	Герметизация наружныж дверных блоков пеной монтажной
	м.п.
	18
	

	64. 
	Монтаж наличника
	компл.
	35
	

	65. 
	Врезка замков
	компл.
	29
	

	66. 
	Установка дверных доводчиков
	компл.
	15
	

	67. 
	Чердачное помещение
	 
	 
	

	68. 
	Пароизоляция потолка
	м2
	325
	

	69. 
	Утепление потолка минватой т.100мм
	м2
	325
	

	70. 
	Фасад
	 
	 
	

	71. 
	Утепление стен фасада минватой т.50мм
	м2
	645
	

	72. 
	Гидроизоляция стен влаговетрозащитной пленкой "изоспан"
	м2
	645
	

	73. 
	Устройство каркаса стен фасада из профиля оцинкованного
	м2
	645
	

	74. 
	Устройство каркаса стен фасада из профиля оцинкованного
	м2
	60
	

	75. 
	Наружная облицовка стен АБК профнастилом (синий).
	м2
	110
	

	76. 
	Наружная облицовка стен ВЖК профнастилом (белый).
	м2
	595
	

	77. 
	Монтаж двухскатной кровли Н=2,5м
	 
	 
	

	78. 
	Устройство каркаса двухскатной кровли из бруса
	м3
	8
	

	79. 
	Устройство сплошной обрешетки из обрезной доски т.30мм
	м2
	510
	

	80. 
	Устройство гидроизоляции по обрешетке пленкой изоспан
	м2
	510
	

	81. 
	Устройство конька фасонного синего цвета
	м.п.
	30
	

	82. 
	Устройство фронтонов из обрезной доски т.30мм
	м2
	15,6
	

	83. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	15,6
	

	84. 
	Устройство каркаса карниза из бруса 50х50мм
	м3
	0,8
	

	85. 
	Огнезащита деревяных конструкций кровли
	м3
	32,9
	

	86. 
	Гидроизоляция перекрытия кровли из пленки
	м2
	470
	

	87. 
	Утепление перекрытия кровли минерализированной плитой толщиной 200 мм.
	м2/м3
	460 / 92
	

	88. 
	Облицовка кровли ВЖК синим профнастилом
	м2
	510
	

	89. 
	Входные группы 2 штуки
	 
	 
	

	90. 
	Демонтаж кровли козырька
	м2
	24
	

	91. 
	Грунтовка металлических конструкций 
	м2
	35
	

	92. 
	Окраска металлических конструкций эмалью
	м2
	35
	

	93. 
	Облицовка кровли синим профлистом
	м2
	24
	

	94. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	14
	

	95. 
	Подшивка потолка козырька белым профлистом
	м2
	18
	

	96. 
	Гидроизоляция ж/б фундамента, устройство отмостки
	 
	 
	

	97. 
	Разработка грунта вручную по периметру фундамента
	м3
	42
	

	98. 
	Гидроизоляция фундамента битуумной мастикой
	м2
	84
	

	99. 
	Обратная засыпка траншеи вручную
	м3
	42
	

	100. 
	Подготовка из щебня т.100мм и армированного каркаса под устройство отмостки
	м3
	8,6
	

	101. 
	Установка опалубки под отмостку из обрезной доски т.30мм
	м2
	28
	

	102. 
	Устройство бетонной отмостки т.150мм
	м3
	12,6
	

	103. 
	Система канализации и водоснабжения
	 
	 
	

	104. 
	Разработка грунта в траншее ручную
	м3
	36
	

	105. 
	Монтаж подземной части системы канализации
	п.м
	18
	

	106. 
	Утепление подземной части канализации
	п.м
	18
	

	107. 
	Обратная засыпка траншеи в ручную
	мп/м3
	32/36
	

	108. 
	Монтаж системы канализации Д-100
	п.м
	33
	

	109. 
	Монтаж системы канализации Д-50
	п.м
	38
	

	110. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 32 мм (холодного водо снабжения)
	п.м
	66
	

	111. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 25 мм (холодного водо снабжения)
	п.м
	22
	

	112. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 20 мм (холодного водо снабжения)
	п.м
	32
	

	113. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 32 мм (горячего водо снабжения)
	п.м
	66
	

	114. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 25 мм (горячего водо снабжения)
	п.м
	22
	

	115. 
	Прокладка трубы полипропеленовой 20 мм (горячего водо снабжения)
	п.м
	32
	

	116. 
	Установка вентилей муфтовых д.40мм
	шт.
	2
	

	117. 
	Установка вентилей муфтовых д.32мм
	шт.
	4
	

	118. 
	Установка вентилей муфтовых д.25мм
	шт.
	6
	

	119. 
	Установка вентилей муфтовых д.20мм
	шт.
	16
	

	120. 
	Установка клапана предохранительный на боллер Д - 20
	шт.
	1
	

	121. 
	Установка отвода 90 градусный полипропиленовый Ду 32
	шт.
	13
	

	122. 
	Установка тройника полипропиленовый Ду 32х32х32
	шт.
	7
	

	123. 
	Установка тройника полипропиленовый Ду 32х25х32
	шт.
	2
	

	124. 
	Установка тройника полипропиленовый Ду 32х20х32
	шт.
	1
	

	125. 
	Установка перехода  полипропиленовый Ду 32х25
	шт.
	6
	

	126. 
	Установка отвода 90 градусный полипропиленовый Ду 25
	шт.
	14
	

	127. 
	Установка тройника полипропиленовый Ду 25х20х25
	шт.
	19
	

	128. 
	Установка муфты под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с наружней резьбой 1/2 дюйма
	шт.
	36
	

	129. 
	Установка муфты под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 1/2 дюйма
	шт.
	6
	

	130. 
	Установка тройника полипропиленовый Ду 20х20х20
	шт.
	4
	

	131. 
	Установка муфты под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 2/3 дюйма
	шт.
	2
	

	132. 
	Установка муфты под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с наружней резьбой 3/4 дюйма
	шт.
	6
	

	133. 
	Установка муфты под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 25
	шт.
	10
	

	134. 
	Утепление труб энергофлексом Д-32
	п.м.
	66
	

	135. 
	Утепление труб энергофлексом Д-25
	п.м.
	22
	

	136. 
	Утепление труб энергофлексом Д-20
	п.м.
	32
	

	137. 
	Установка смесителей для умывальника.
	шт.
	10
	

	138. 
	Установка унитазов  "Компакт"
	компл.
	5
	

	139. 
	Установка умывальников с сифонами.
	шт.
	3
	

	140. 
	установка электротитана 200л
	шт.
	3
	

	141. 
	установка, подключение стиральной машины (автомат)
	шт
	2
	

	142. 
	Теплоснабжение
	 
	 
	

	143. 
	Монтаж трубопровода отопления
	м.п.
	228
	

	144. 
	Монтаж арматуры теплоснабжения
	шт.
	352
	

	145. 
	Покраска регистров отопления
	шт/м2
	40/84
	

	146. 
	Электроснабжение
	 
	 
	

	147. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х2,5
	м.п.
	600
	

	148. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х4
	м.п.
	150
	

	149. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х1,5
	м.п.
	180
	

	150. 
	Прокладка кабельных пластиковых каналов
	м.п.
	600
	

	151. 
	Установка светильников светодиодных типа СПО 70/100
	шт
	84
	

	152. 
	Установка светильников светодиодных типа ЖКХ
	шт.
	19
	

	153. 
	Монтаж распредщита
	шт
	4
	

	154. 
	Выключатель двухклавишный
	шт.
	45
	

	155. 
	Розетка
	шт.
	112
	

	156. 
	ОЩВ-12 с автоматами
	шт.
	8
	

	157. 
	Распределительные коробки
	шт.
	78
	

	158. 
	Монтаж кондиционеров
	шт
	18
	

	159. 
	Установка электрополотенца
	шт
	7
	

	160. 
	Монтаж тепловых завес на входе
	шт.
	2
	

	161. 
	Монтаж кондиционеров
	шт
	21
	

	162. 
	Установка водонагревателей накопительных
	шт.
	3
	

	163. 
	Установка понижающего тр-ра 220/36 В
	шт
	2
	

	164. 
	Вентиляция
	 
	 
	

	165. 
	Установка вентилятора 
	компл.
	4
	

	166. 
	Монтаж приточного вентилятора
	компл.
	1
	

	167. 
	Монтаж вытяжного вентилятора
	компл.
	1
	

	168. 
	установка ветиляторов канальных
	шт
	3
	

	169. 
	установка вентиляторов осевых
	шт
	2
	

	170. 
	Монтаж системы оповещения                   о пожаре
	 
	 
	

	171. 
	установка светозвуковых сигнализаторов
	шт
	3
	

	172. 
	Установка ручного пожарного извещателя
	шт
	5
	

	173. 
	Монтаж дымовых пожарных извещателей ИП 212 в комплекте с розетками 
	шт
	88
	

	174. 
	Монтаж кабельного канала
	шт/м
	180/360
	

	175. 
	Монтаж оконечных сопротивлений шлейфов
	шт
	6
	

	176. 
	Монтаж соединительных коробок
	шт
	24
	

	177. 
	Монтаж гофрированной трубки
	м
	50
	

	178. 
	Монтаж кабеля КНВВНГ 4х 0,5
	м
	450
	

	179. 
	Монтаж табло "Выход"
	шт
	7
	

	180. 
	монтаж громкоговорителей
	шт
	4
	

	181. 
	монтаж пульта премного - контрольного "сигнал-20"
	шт
	1
	

	182. 
	Монтаж резервного источника питания РИП "Скат-1200"
	шт
	2
	

	183. 
	Устройство кабельной системы телевидения и телефонной связи
	 
	 
	

	184. 
	монтаж спутниковой системы 
	шт
	4
	

	185. 
	монтаж усилителя антенного
	шт
	1
	

	186. 
	монтаж кабельного канала
	м
	60
	

	187. 
	установка розеток ТV
	шт
	18
	

	188. 
	Кабель ТV
	м
	120
	

	189. 
	установка телефонных модулей
	шт
	9
	

	190. 
	монтаж кабеля
	м
	50
	


6.6. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОУМНА Общестроительные работы
	
	
	

	2. 
	Отмостка
	 
	 
	

	3. 
	Разборка бетонной отмостки толщиной 0,1 м
	м3
	12,1
	

	4. 
	Разборка щебеночного основания отмостки толщиной 0,1 м
	м3
	12,1
	

	5. 
	Вывоз демонтированных материалов на полигон ТБО, дальность возки 72км
	тн
	21,7
	

	6. 
	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,1мм с послойным трамбованием
	м3
	12,1
	

	7. 
	Устройство щебеночного подготовки отмостки толщиной 0,1м с послойным трамбованием
	м3
	12,1
	

	8. 
	Устройство отмостки из тротуарных плит с устройством цементной стяжки толщ.0,05м
	м2
	121
	

	9. 
	Укрепление обочин щебнем
	м3
	14,2
	

	10. 
	Проезды и тротуары
	 
	 
	

	11. 
	Снятие дорожных плит перед воротами ОУМНА (2х6х0,14 - 8шт)
	100м3
	13,44
	

	12. 
	Устройство подстилающих слоев из песка, толщиной 0,1м с послойным трамбованием
	м3
	7,2
	

	13. 
	Укладка ж/б плит перед воротами ОУМНА
	шт.
	8
	

	14. 
	Бетонирование монолитных участков толщ. 0,15м
	м3
	0,9
	

	15. 
	Отсыпка обочин щебнем
	м3
	4,8
	

	16. 
	Демонтаж дорожек из тротуарных плит БМП 6К3 (500х500х35)
	м2
	31,0
	

	17. 
	Устройство песчанного основания
	м3
	25
	

	18. 
	Монтаж бордюра на тротуарах
	м
	104
	

	19. 
	Устройство дорожек из тротуарной шашки толщиной 70мм с затиркой швов цементом
	м2
	52
	

	20. 
	Укрепление обочин щебнем
	м3
	5,2
	

	21. 
	Полы
	 
	 
	

	22. 
	Демонтаж бетонной стяжки толщ. 150мм
	м2
	600,7
	

	23. 
	Вывоз демонтированных материалов на полигон ТБО, дальность возки 72км
	тн
	162,2
	

	24. 
	Разработка траншей вручную для замены т/тр-дов,
	м3
	135
	

	25. 
	Обратная засыпка с уплотнением ручными трамбовками после замены т/тр-дов
	м3
	135
	

	26. 
	Устройство щебеночной подготовки  толщиной 0,1м с послойным трамбованием (уклон в сторону лотка сбора утечек - 10%)
	м3
	61,2
	

	27. 
	Устройство каркаса арматурного из сетки сварной А-III-6 с шагом 0,2х0,2
	м2
	612
	

	28. 
	Устройство лотка в полу для прокладки импульсных линий и контрольных кабелей от приборных стоек автоматики до МНА №1-4
	м.п. трассы
	26
	

	29. 
	Устройство защитных футляров на выходах т/трубопроводов из пола  
	шт
	66
	

	30. 
	Ремонт крышки колодца ПК в ОУМНА
	тн
	0,139
	

	31. 
	Устройство бетонной стяжки полов в ОУМНА толщиной 0,1м, бетонирование лотка сбора утечек
	м2
	612
	

	32. 
	Устройство  пандусов высотой 150мм напротив ворот, калиток
	м3
	3
	

	33. 
	Устройство покрытия  полов и облицовка лотка сбора утечек плитками керамическими (керамогранит не шлифованный) 
	м2
	612
	

	34. 
	Изготовление и монтаж крышек на лоток сбора утечек из стали просечной L=1м, 30шт
	тн
	0,412
	

	35. 
	Наружные стены
	 
	 
	

	36. 
	Демонтаж металлических оконных блоков 
	м2
	316
	

	37. 
	Монтаж металлопластиковых оконных блоков
	м2
	316
	

	38. 
	Демонтаж существующих металлических ворот
	м2/шт
	54,36/4
	

	39. 
	Демонтаж существующих металлических дверей
	м2/шт
	8,3/2
	

	40. 
	Установка подъемных секционных ворот,  в комплекте с подъемным механизмом (3,7х3,5м)
	м2/шт
	51,8/4
	

	41. 
	Установка дверных блоков металлопластиковых
	м2/шт
	6,3/2
	

	42. 
	Устройство откосов окон, дверей и ворот из  уголка металлического с полимерным покрытием
	м2
	251,4
	

	43. 
	Установка элементов каркаса на наружные стены из профиля металлического монтажного шаг 1мх1м
	м2/тн
	834/1,3
	

	44. 
	Утепление стен наружных мин.плитой толщиной 50 мм
	м2
	764
	

	45. 
	Устройство парогидроизоляции из пленки Изолтекс
	м2
	764
	

	46. 
	Обшивка наружных стен  ОУМНА проф.листом толщ. 0,7мм
	м2
	764
	

	47. 
	Обшивка карниза 
	м2
	65
	

	48. 
	Обрамление углов здания, парапетов и примыкания профлиста к отмостке углом металическим с полимерным покрытием
	м2
	60
	

	49. 
	Изготовление и монтаж каркаса козырька с угловой стали №50 над дверями и воротами
	тн
	0,65
	

	50. 
	Монтаж сплошного козырька над дверями и воротами из проф.листа Н=10мм
	м2
	61
	

	51. 
	Внутренние стены
	 
	 
	

	52. 
	Установка элементов каркаса из профиля металлического монтажного на поверхности стен внутри здания
	м2/тн
	697/1,19
	

	53. 
	Обшивка  внутренних стен здания металлосайдингом
	м2
	697
	

	54. 
	Установка элементов каркаса из профиля металлического монтажного на внутренней поверхности кровли здания
	м2/тн
	688/1,18
	

	55. 
	Обшивка потолка реечным потолком "Албес"
	м2
	688
	

	56. 
	Кровля
	 
	 
	

	57. 
	Утепление кровли плитами минераловатными т.50мм
	м2
	747
	

	58. 
	Устройство парогидроизоляции из пленки Изолтекс
	м2
	747
	

	59. 
	Установка элементов каркаса из профиля металлического монтажного снаружи кровли
	м2/тн
	747/1,2
	

	60. 
	Устройство кровельного покрытия из проф.листа толщ 0,7мм
	м2
	747
	

	61. 
	Монтаж конькового элемента шириной 1000 мм.
	м.п.
	54
	

	62. 
	Устройство организованного водостока с кровли
	м.п.
	172
	

	63. 
	Устройство ограждения кровли
	м.п.
	108
	

	64. 
	Демонтаж лестницы (выход на кровлю)
	тн
	0,288
	

	65. 
	Изготовление и монтаж лестницы выхода на кровлю  
	тн
	0,252
	

	66. 
	Система  подпорной вентиляции
	 
	 
	

	67. 
	Установка элементов каркаса на защитный короб воздуховодов подпорной вентиляцмм
	тн
	0,12
	

	68. 
	Обшивка защитного короба проф.листом Н=10мм.
	м2
	12
	

	69. 
	Установка элементов каркаса на наружные стены блок-боксов (4 шт) подпорной вентиляции  из профиля металлического монтажного шаг 1мх1м
	м2/тн
	84/0,15
	

	70. 
	Обшивка блок-боксов (4 шт) подпорной вентиляции проф.листом  Н=10мм.
	м2
	84
	

	71. 
	монтаж вентиляционных решеток на б/б подпорной вентиляции размером 1,05х0,7м
	шт.
	8
	

	72. 
	Установка заслонок воздушных  диаметром до 560 мм
	шт.
	4
	

	73. 
	Устройство заземления
	м
	40
	

	74. 
	Приточная вентиляция
	 
	 
	

	75. 
	Установка элементов каркаса на наружные стены блок-боксов  и воздуховоды приточной вентиляции 
	м2/тн
	280/0,93
	

	76. 
	Обшивка блок-боксов и воздуховодов приточной вентиляции проф.листом толщ. 0,7мм.
	м2
	280
	

	77. 
	Обрамление углов блок боксов, воздуховодов приточной вентиляции углом металическим с полимерным покрытием
	м2
	28
	

	78. 
	Устройство заземления
	м
	60
	

	79. 
	Вытяжная вентиляция
	 
	 
	

	80. 
	Покраска вент. дефлекторов на кровле эмалью ПФ-115
	м2
	26
	

	81. 
	Замена коробов с решеткой вентиляционной заводского изготовления
	м2
	40,3
	

	82. 
	Замена комбинирующей  вставок гибких д.850мм
	м2
	8
	

	83. 
	Замена вент. решеток наружных
	шт
	2
	

	84. 
	Внутренние работы
	 
	 
	

	85. 
	Облицовка фундаментов МНА сталью листовой (металлический каркас со съемными панелями )
	тн
	1,284
	

	86. 
	Окраска поверхности технологических трубопроводов, насосных агрегатов, трубопроводов вспом. Систем, кожухов эл. Двигателей, фундаментав эл. Двигателей, за два раза с предварительным обезжириванием поверхности
	м2
	410
	

	87. 
	Разборка настила площадки обслуживания кран-балки из рифленой стали , м/к ограждения
	тн
	0,791
	

	88. 
	Монтаж настила площадки обслуживания кран-балки из рифленой стали , м/к ограждения
	тн
	0,753
	

	89. 
	Разборка лестницы подъема на площадку обслуживания кран-балки
	тн
	0,064
	

	90. 
	Монтаж лестницы подъема на площадку обслуживания кран-балки
	тн
	0,064
	

	91. 
	Площадки  обслуживания  задвижек 
	 
	 
	

	92. 
	демонтаж площадки обслуживания  задвижек МНА№1-4
	тн
	5,292
	

	93. 
	Изготовление и монтаж площадок обслуживания задвижек МНА №1-4 
	тн
	7,745
	

	94. 
	Окраска площадки обслуживания задвижек МНА за 2 раза с предварительной огрунтовкой
	м2
	490
	

	95. 
	Устройство заземления
	м
	90
	

	96. 
	Площадки  обслуживания  вентиляторов вытяжной вентиляции
	 
	 
	

	97. 
	Монтаж площадки обслуживания вытяжных вентиляторов
	тн
	0,433
	

	98. 
	Окраска площадки обслуживания вытяжных вентиляторов с предварительной огрунтовкой
	м2
	64
	

	99. 
	Площадки  обслуживания  вентиляторов вытяжной вентиляции
	 
	 
	

	100. 
	Очистка щетками внутренних несущих конструкций, каркаса, опор, подкрановых путей, кран-балки, воздуховодов, трубопроводов отопления
	м2
	185,7
	

	101. 
	Окраска внутренних несущих конструкций, каркаса, опор, подкрановых путей, кран-балки, воздуховодов, трубопроводов отопления с предварительной огрунтовкой
	м2
	1857
	

	102. 
	Эл.сети и электроосвещение 
	 
	 
	

	103. 
	Снятие кабеля освещения
	м
	250
	

	104. 
	Снятие КУ-92
	шт
	1
	

	105. 
	Снятие светильников и пусковых устройств на высоте 8м 
	шт
	9
	

	106. 
	Снятие светильников наружного освещения на высоте 4м 
	шт
	4
	

	107. 
	Снятие светильников бокового освещения, включая аварийное освещение на высоте 2,7 м 
	шт
	59
	

	108. 
	Прокладка троса д=8мм для крепления светильников и проводки
	шт/м
	1/180
	

	109. 
	Установка светильников и пусковых устройств на высоте 8м
	шт
	27
	

	110. 
	Установка светильников аварийного освещения
	шт
	5
	

	111. 
	Установка светильников внутреннего бокового освещения
	шт
	16
	

	112. 
	Установка светильников наружнего освещения
	шт
	6
	

	113. 
	Установка светильников  "Выход" на высоте 3м
	шт
	2
	

	114. 
	Устройство лотков кабельной трассы
	м
	60
	

	115. 
	Прокладка кабеля 
внутреннего освещения
	м
	456
	

	116. 
	Установка кабельной трассы
внутреннего освещения
	м
	84
	

	117. 
	Прокладка кабеля для светильников "выход"
	м
	90
	

	118. 
	Прокладка кабеля для светильников "Аварийное освещение"
	м
	140
	

	119. 
	Установка клеммных коробок
внутреннего освещения
	шт.
	16
	

	120. 
	Установка клеммных коробок
внутреннего освещения
	шт.
	2
	

	121. 
	Прокладка кабеля светильников "Выход" 
	м
	206
	

	122. 
	Установка клеммных коробок
аварийного освещения, светильников "выход"
	шт.
	9
	

	123. 
	Установка кнопок управления освещением
	шт.
	6
	

	124. 
	Устройство кабельных вводов в здание
	шт.
	6
	

	125. 
	Устройство наружного контура заземления
	м
	150
	

	126. 
	Устройство внутреннего контура заземления
	шт
	190
	

	127. 
	Установка шкафа управления освещением
	шт
	1
	

	128. 
	Система пожаротушения
	 
	 
	

	129. 
	Монтаж растворопровода в ОУМНА
	м
	150
	

	130. 
	Монтаж трубы оцинкованной стальной Ду57 толщина стенки 5мм в ОУМНА (водотушение)
	м
	70
	

	131. 
	Монтаж головок ГМ, ГЗ
	шт
	15
	

	132. 
	Монтаж полнопоточных фильтров марки ПФУ 150 на вводах в ОУМНА 
	шт
	1
	

	133. 
	Монтаж пеногенераторов ГПС-600
	шт
	5
	

	134. 
	Монтаж шкафов пожарных 
	шт
	2
	

	135. 
	КИПиА
	 
	 
	

	136. 
	Демонтаж взрывозащищенных фонарей "Пожар", "Газ", "Пена не входи", "Пена уходи" внутри и снаружи ОУМНА
	шт.
	12
	

	137. 
	Монтаж взрывозащищенных фонарей "Пожар", "Газ", "Пена не входи", "Пена уходи" внутри и снаружи ОУМНА
	шт.
	12
	

	138. 
	Демонтаж коробок соединительных КП12
	шт.
	9
	

	139. 
	монтаж закладных конструкций для установки фонарей с последующей покраской
	шт
	4
	

	140. 
	Монтаж взрывозащищенных коробок соединительных
	шт.
	10
	

	141. 
	Замена кабельных лотков, проложенных по периметру фундаментов магистральных агрегатов
	м
	120
	

	142. 
	Замена кабельных лотков, проложенных по периметру фундаментов магистральных агрегатов
	м
	120
	

	143. 
	Замена кабельных лотков, проложенных по строительным конструкциям по периметру ОУМНА
	м
	200
	

	144. 
	Установка сосудов разделительных
	шт.
	16
	

	145. 
	Демонтаж контрольного кабеля к датчикам установленным по месту на МНА №1-4
	м
	280
	

	146. 
	Монтаж контрольного кабеля к датчикам температуры охлаждающей воды СТДП установленным по месту до приборной стойки
	м
	90
	

	147. 
	Монтаж контрольного кабеля к датчикам температуры подшипников насоса и двигателя установленным по месту до приборной стойки
	м
	90
	

	148. 
	Прокладка контрольного кабеля к датчикам температуры воздуха в корпусе СТДП, установленным по месту до приборной стойки
	м
	30
	

	149. 
	Прокладка контрольного кабеля к сигнализаторам уровня утечек торцевых уплотнений, установленным по месту до приборной стойки
	м
	30
	

	150. 
	Монтаж коробок соединительных КП 24-1224 установленных на МНА №1-4
	шт.
	20
	

	151. 
	Монтаж рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х
	м
	10
	

	152. 
	Прокладка термоусаживающей трубки
	м
	60
	

	153. 
	Монтаж заземляющего проводника
	м
	210
	

	154. 
	Прокладка кабельных лотков по вновь монтируемой площадке обслуживания задвижек №1,2 МНА №1-4
	м
	150
	

	155. 
	Прокладка кабельных лотков с крышками к задвижкам №3,4 МНА №1-4
	м
	20
	

	156. 
	Прокладка металлорукава для защиты кабельных линий к задвижкам №1,2 МНА №1-4
	м
	40
	

	157. 
	Прокладка металлорукава для защиты кабельных линий к задвижкам №1,2 МНА №1-4
	м
	20
	

	158. 
	Установка взрвозащищеных соединительных коробок
	шт.
	10
	

	159. 
	Прокладка контрольного кабеля к датчикам температуры обмоток СТДП, установленным по месту до приборной стойки
	м
	40
	

	160. 
	Прокладка импульсных трубных проводок отборов давления до приборной стойки САРД
	м
	2
	

	161. 
	Прокладка импульсных трубных проводок отборов до приборной стойки САРД
	м
	12
	

	162. 
	Прокладка импульсных трубных проводок отборов давления до приборной стойки погружных насосов
	м
	35
	

	163. 
	Замена стоек датчиков агрегатных давлений
	шт.
	4
	

	164. 
	Замена сигнализатора уровня утечек через торцевые уплотнения МНА №1-4
	шт.
	4
	

	165. 
	Замена коробок соединительных КП 24-1224 установленных на стене, потолке
	шт.
	8
	

	166. 
	Демонтаж  ручных  извещателей MMG стоп НПС
	шт.
	2
	

	167. 
	Монтаж  кнопок "Стоп НПС"
	шт.
	2
	

	168. 
	Замена ручных пожарных извещателей  ИПР
	шт.
	4
	

	169. 
	Устройство козырьков над пож. кнопками фонарями "Пожар", "Газ", кнопкой Стоп НПС снаружи с грунтовкой и покраской
	шт.
	4
	

	170. 
	Замена вентилей отборов давления на шаровые краны
	шт
	98
	

	171. 
	Замена стоек ДГО
	шт.
	4
	

	172. 
	Установка закладных деталей  под крепление импульсных линий и кабельных лотков
	м
	20
	

	173. 
	Система ОВС
	 
	 
	

	174. 
	Демонтаж трубопроводов Ду-114 толщина стенки 4мм системы оборотного водоснабжения от трубопровода Ду-200 до радиаторов СТДП
	м/тн
	48/0,13
	

	175. 
	Демонтаж трубопроводов Ду-219 толщина стенки 5мм системы оборотного водоснабжения в ОУМНА 
	м/тн
	120/0,58
	

	176. 
	Демонтаж запорной арматуры Ду-80 Ру16 на входном и выкидном коллекторах  подвода  воды к  МНА
	Шт.
	16
	

	177. 
	Монтаж трубопроводов Ду-219x6 (сталь 09Г2С) системы оборотного водоснабжения в ОУМНА рабочее давление 1,6 МПа 
	м/тн
	120/0,63
	

	178. 
	Монтаж трубопровода Ду108x4 (сталь 09Г2С) от коллектора Ду200 до запорной арматуры, рабочее давление 1,6 Мпа
	м/тн
	48/0,65
	

	179. 
	Монтаж  запорной арматуры Ду-80 Ру16 на входном и выкидном коллекторе с ответными фланцами и с крепежом
	Шт.
	16
	

	180. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов  подвода  воды  к  воздухоохладителям эл.двигателя  СТДП
	Шт.
	8
	

	181. 
	Изоляция  трубопроводов
	м.п.
	168
	

	182. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов отвода   воды  от  воздухоохладителей эл.двигателя  СТДП
	Шт.
	8
	

	183. 
	Система маслоснабжения
	 
	 
	

	184. 
	Демонтаж трубопроводов Ду-133 толщина стенки 5мм подачи масла  к МНА в ОУМНА
	м/тн
	60/0,19
	

	185. 
	Демонтаж запорной арматуры Ду-50 Ру-16
	Шт.
	4
	

	186. 
	Демонтаж трубопровода обратки Ду150 в  ОУМНА
	м/тн
	60/0,21
	

	187. 
	Монтаж трубопроводов Ду-159 толщина стенки 5мм подачи масла  к МНА в ОУМНА, рабочее давление 1,6 МПа
	м/тн
	60/0,23
	

	188. 
	Частичная замена трубопровода Ду50, толщина стенки 3,5мм. 
	м
	20
	

	189. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов от напорного коллектора до РУП  МНА 
	м
	3,2
	

	190. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов от напорного коллектора до ПС СТДП
	Шт.
	8
	

	191. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов  слива  нефти   из  камеры  утечек НМ
	Шт.
	8
	

	192. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов  слива  масла  из  подшипников  НМ
	Шт.
	8
	

	193. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов  слива  масла  из  подшипников  СТДП
	Шт.
	8
	

	194. 
	Установка виброкомпенсирующих рукавов от напорного коллектора до ПС  МНА 
	Шт.
	8
	

	195. 
	Монтаж запорной арматуры Ду-50 Ру16 на  с ответными фланцами и с крепежом
	Шт.
	4
	

	196. 
	Монтаж трубопровода обратки Ду159x5 в  ОУМНА, рабочее давление 1,6 Мпа
	м/тн
	60/0,23
	

	197. 
	Изоляция  трубопроводов 
	м
	80
	

	198. 
	Система дренажа 
	 
	 
	

	199. 
	Демонтаж трубопроводов 108 мм толщина стенки 4мм системы  дренажа  от МНА до центрального  коллектора 
	м
	60
	

	200. 
	Демонтаж  дренажных трубопроводов 57 мм толщина стенки 3,5мм  от МНА до коллектора 
	м
	36
	

	201. 
	Прокладка дренажных трубопроводов коллектора 114 мм от МНА, толщина стенки 6 мм до секущей  задвижки  
	м
	60
	

	202. 
	Прокладка  дренажных трубопроводов Ду57 мм  от МНА до коллектора 
	м
	36
	

	203. 
	Монтаж  запорной арматуры Ду50 Ру64 
	Шт.
	8
	

	204. 
	Приварка ответных фланцев Ду50 Ру64  
	Шт.
	16
	

	205. 
	Приварка ответных фланцев Ду100 Ру64  
	Шт.
	2
	

	206. 
	Монтаж отводов 114х6
	Шт.
	2
	

	207. 
	Монтаж  запорной арматуры Ду100 Ру64
	Шт.
	1
	

	208. 
	Изоляция  дренажных  трубопроводов
	м
	96
	

	209. 
	Ковера ОК
	 
	 
	

	210. 
	демонтаж укрытий демпферов ОК (7шт)
	тн
	3,5
	

	211. 
	Изготовление и монтаж укрытий обратных клапанов из листовой стали (7шт)
	тн
	6,772
	

	212. 
	Окраска м/к за 2 раза
	м2
	413
	

	213. 
	Линия раскачки
	 
	 
	

	214. 
	Демонтаж запорной арматуры Ду-100 Ру-40
	Шт.
	5
	

	215. 
	Демонтаж обратных клапанов Ду-100 Ру-40
	Шт.
	2
	

	216. 
	Установка запорной арматуры Ду-100 Ру 40 на входе в выкидной коллектор линии раскачки с ответными фланцами и  крепежом
	Шт.
	4
	

	217. 
	Установка запорной арматуры Ду-100 Ру 40 на выкидной коллектор линии раскачки с ответными фланцами и  крепежом
	Шт.
	1
	

	218. 
	Установка обратных клапанов Ду-100 Ру-40 на входе и выходе с коллектора линии раскачки 
	Шт.
	2
	


6.7. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Демонтаж полового покрытия из линолеума
	м2
	320
	

	2. 
	Демонтаж полов из фанеры
	м2
	320
	

	3. 
	Демонтаж лаг из бруса 50х50мм
	м2
	320
	

	4. 
	Демонтаж утеплителя пола т.100мм
	м2/м3
	320 / 32
	

	5. 
	Демонтаж деревянных оконных блоков  (ширина - 0,9 м, высота-1,2 м )
	шт./м2
	20 / 19,44
	

	6. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х7
	шт./м2
	2 / 8,4
	

	7. 
	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х8
	шт./м2
	20 / 25,6
	

	8. 
	Демонтаж умывальников со смесителями
	компл.
	1
	

	9. 
	Демонтаж унитазов в комплекте с бачком
	компл.
	2
	

	10. 
	Демонтаж системы канализации (труба чугун 100 мм)
	пм
	5
	

	11. 
	Демонтаж системы водоснабжения (труба Ду16мм)
	пм
	50
	

	12. 
	Демонтаж системы теплоснабжения (труба металлическая 100*4 мм)
	п.м
	98
	

	13. 
	Демонтаж потолочного покрытия в коридоре из пластика.
	м2
	40
	

	14. 
	Демонтаж входных групп из рифленной стали 2480х1900
	м2/тн.
	2/ 0,08
	

	15. 
	Демонтаж желобов с настенными свесами
	м.п.
	72
	

	16. 
	Монтаж полового покрытия в помещенияхАБК.
	 
	 
	

	17. 
	Утепление полов мин.ватой т.200мм
	м2 / м3
	306 /61,2
	

	18. 
	Гидроизоляция полов пленкой целофановой в два слоя
	м2
	320
	

	19. 
	Устройство лаг 32х40мм из бруса
	м2
	28
	

	20. 
	Антисептирование лаг
	м2
	28
	

	21. 
	Устройство деревянных полов по лагам из фанеры т.18мм
	м2
	306
	

	22. 
	Утепление полов пенопластом т.100мм
	м2 / м3
	14 /1,4
	

	23. 
	Устройство деревянных полов по лагам из влагостойкой фанеры т.18мм
	м2
	28
	

	24. 
	Устройство покрытия полов из керамогранита с плинтусом из плитки
	м2
	28
	

	25. 
	Покрытие пола износоустойчивым линолеумом с устройством плинтуса из ПВХ
	м2
	292
	

	26. 
	Стены ВЖК
	 
	 
	

	27. 
	Облицовка стен пластиковыми панелями
	м2
	225
	

	28. 
	Облицовка стен панелями МДФ
	м2
	130
	

	29. 
	Облицовка стен ГКЛ
	м2
	415
	

	30. 
	Шпатлевка ГКЛ
	м2
	415
	

	31. 
	Оклейка стен обоями под окраску
	м2
	415
	

	32. 
	Водоэмульсионная окраска стен по обоям
	м2
	415
	

	33. 
	Потолок ВЖК
	 
	 
	

	34. 
	Устройство подвесного м/реечного потолка
	м2
	126
	

	35. 
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"
	м2
	204
	

	36. 
	Проемы
	 
	 
	

	37. 
	Монтаж пластиковых оконных блоков с маскитными сетками  (ширина - 0,9 м, длина - 1,2 м)
	шт./м2
	20 / 19,44
	

	38. 
	Установка сливов оконных штампованных
	м.п.
	20
	

	39. 
	Монтаж дверных блоков.
	 
	 
	

	40. 
	Монтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х8
	шт./м2
	20 / 25,6
	

	41. 
	Монтаж деревянных дверных блоков ДГ 20х13
	шт./м2
	2 / 5,2
	

	42. 
	Монтаж деревянных наружных дверных блоков ДО 20х13 с сеткой на остекленной части
	шт./м2
	4 / 10,4
	

	43. 
	Герметизация оконных и наружныж дверных блоков пеной монтажной
	м.п.
	102
	

	44. 
	Монтаж наличника
	компл.
	32
	

	45. 
	Врезка замков
	компл.
	32
	

	46. 
	Установка дверных доводчиков
	компл.
	4
	

	47. 
	Установка пластикого уголка
	м.п.
	60
	

	48. 
	Установка МДФ уголка
	м.п.
	50
	

	49. 
	Установка вентиляционных решеток 200х200
	шт.
	40
	

	50. 
	Фасад
	 
	 
	

	51. 
	Утепление стен фасада из мин ваты т.50мм
	м2
	270
	

	52. 
	Герметизация стыков блок-боксов водостойкой монтажной пеной.
	п.м
	225.0
	

	53. 
	Гидроизоляция стен влаговетрозащитной пленкой "изоспан"
	м2
	270
	

	54. 
	Устройство каркаса стен фасада из профиля оцинкованного
	м2
	270
	

	55. 
	Наружная облицовка стен ВЖК профнастилом (синий).
	м2
	85
	

	56. 
	Наружная облицовка стен ВЖК профнастилом (белый).
	м2
	195
	

	57. 
	Монтаж двухскатной кровли Н=0,5м
	 
	 
	

	58. 
	Устройство каркаса двухскатной кровли из бруса
	м3
	6
	

	59. 
	Устройство сплошной обрешетки из обрезной доски т.30мм
	м2
	390
	

	60. 
	Устройство гидроизоляции по обрешетке пленкой изоспан
	м2
	390
	

	61. 
	Устройство конька фасонного синего цвета
	м.п.
	30
	

	62. 
	Устройство фронтонов из обрезной доски т.30мм
	м2
	6
	

	63. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	6
	

	64. 
	Устройство каркаса карниза из бруса 50х50мм
	м3
	0,6
	

	65. 
	Огнезащита деревяных конструкций кровли
	м3
	25,2
	

	66. 
	Гидроизоляция перекрытия кровли из пленки
	м2
	360
	

	67. 
	Утепление перекрытия кровли минерализированной плитой толщиной 200 мм.
	м2/м3
	350 / 70
	

	68. 
	Облицовка кровли ВЖК синим профнастилом
	м2
	390
	

	69. 
	Входные группы 2 штуки
	 
	 
	

	70. 
	Монтаж ступеней из просечной стали
	м2 / тн.
	4 / 0,235
	

	71. 
	Окраска металлических конструкций эмалью
	м2
	35
	

	72. 
	Устройство каркаса козырька из уголка 50*50*5
	м3
	0,1
	

	73. 
	Облицовка кровли синим профлистом
	м2
	5
	

	74. 
	Облицовка фронтона белым профлистом
	м2
	2,5
	

	75. 
	Подшивка потолка козырька белым профлистом
	м2
	4
	

	76. 
	Устройство отмостки
	 
	 
	

	77. 
	Подготовка из щебня т.100мм под устройство отмостки
	м3
	8,4
	

	78. 
	Установка опалубки под отмостку из обрезной доски т.30мм
	м2
	28
	

	79. 
	Устройство бетонной отмостки т.150мм
	м3
	12,6
	

	80. 
	Система канализации, теплоснабжения и водоснабжения
	 
	 
	

	81. 
	Монтаж системы канализации
	п.м
	46
	

	82. 
	
	
	 
	

	83. 
	Монтаж саннасоса
	шт
	1
	

	84. 
	Прокладка трубы металлопластиковой 16*2,0 мм
	п.м
	80
	

	85. 
	Установка вентилей муфтовых д.15мм
	шт.
	15
	

	86. 
	Утепление труб мин.ватой
	м3
	2
	

	87. 
	Прокладка трубы металлической 25*2,2 мм
	п.м
	98
	

	88. 
	Установка вентилей муфтовых д.25мм
	шт.
	50
	

	89. 
	Установка водяных радиаторов системы отопления
	шт
	22
	

	90. 
	Установка смесителей для умывальника.
	шт.
	1
	

	91. 
	Установка унитазов  "Компакт"
	компл.
	2
	

	92. 
	Установка умывальников с сифонами.
	шт.
	2
	

	93. 
	Электроснабжение
	 
	 
	

	94. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х2,5
	м.п.
	900
	

	95. 
	Прокладка эл.кабеля ВВГ 3х4
	м.п.
	400
	

	96. 
	Прокладка кабельных пластиковых каналов
	м.п.
	600
	

	97. 
	Светильник потолочный ЛСП влагозащищенный
	шт.
	8
	

	98. 
	Светильник потолочный типа таблетка
	шт.
	5
	

	99. 
	Светильник растровый 4х18
	шт.
	40
	

	100. 
	Выключатель
	шт.
	25
	

	101. 
	Розетка
	шт.
	60
	

	102. 
	ОЩВ-6 с автоматами
	шт.
	18
	

	103. 
	Распределительные коробки
	шт.
	90
	

	104. 
	Монтаж тепловых завес на входе
	шт.
	2
	

	105. 
	Монтаж кондиционеров
	шт
	22
	

	106. 
	Установка водонагревателей накопительных "Аристон" 50л
	компл.
	1
	

	107. 
	Установка сушилки для рук
	компл.
	1
	

	108. 
	 Система оповещения о пожаре
	 
	 
	

	109. 
	Установка светозвуковых сигнализаторов
	шт
	2
	

	110. 
	Установка ручного пожарного извещателя
	шт
	2
	

	111. 
	Монтаж дымовых пожарных извещателей ИП 212 в комплекте с розетками 
	шт
	53
	

	112. 
	Монтаж кабельного канала
	шт/м
	150/300
	

	113. 
	Монтаж оконечных сопротивлений шлейфов
	шт
	6
	

	114. 
	Монтаж соединительных коробок
	шт
	10
	

	115. 
	Монтаж гофрированной трубки
	м
	50
	

	116. 
	Монтаж кабеля КСПВ 4х 0,5
	м
	300
	

	117. 
	Монтаж табло "Выход"
	шт
	2
	

	118. 
	монтаж громкоговорителей
	шт
	2
	

	119. 
	монтаж пульта премного - контрольного
	шт
	1
	

	120. 
	Монтаж резервного источника питания РИП "Скат-1200"
	шт
	2
	


6.8. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Ремонт кровли
	 
	 
	

	2. 
	Разборка покрытия кровли  из профлиста
	м2
	278,76
	

	3. 
	Утепление кровли минплитой толщиной покрытия 50мм
	м2
	278,76
	

	4. 
	Устройство покрытия кровли из профлиста оцинкованного с полимерным покрытием Н-44 по каркасу из профиля оцинкованного
	м2
	278,76
	

	5. 
	Устройство конька из оцинкованной стали шириной 400мм
	м2
	12,12
	

	6. 
	Демонтаж окон (5,2мх1,05м-5шт., 5,8мх1,05м-1шт., 5,9мх1,05м-2шт)
	шт./м2
	8/45,8
	

	7. 
	Демонтаж ворот (3мх3м-3шт., 3,5х4,5м-1шт)
	шт./м2
	4/42,75
	

	8. 
	Устройство каркаса наружних стен из оцинкованного профиля
	м2
	385,5
	

	9. 
	Утепление наружних стен минплитой толщиной 50мм
	м2
	385,5
	

	10. 
	Пароизоляция пленкой изоспан
	м2
	385,5
	

	11. 
	Обшивка наружних стен сайдингом
	м2
	385,5
	

	12. 
	Обрамление углов листом окрашенным
	м2
	9,6
	

	13. 
	Демонтаж бетонного пола 
	м2
	270
	

	14. 
	Демонтаж светильников и пусковых устройств на высоте 4 м
	шт
	10
	

	15. 
	Демонтаж кабеля освещения
	м2
	80
	

	16. 
	Демонтаж силового щита в гараже с трансформатором 220/36 В
	 
	 
	

	17. 
	Демонтаж силового щита в гараже с трасформатором 220/36В
	шт
	1
	

	18. 
	Демонтаж силового кабеля (50% под дорогой из плит: 2мх6м-2шт, 3мх1,5м - 4шт)
	м
	50
	

	19. 
	Демонтаж силового щита наружной установки РЩ-0.4кВ под навесом
	шт
	1
	

	20. 
	Монтаж силового щита наружной установки
	шт
	1
	

	21. 
	Монтаж контура заземления силового щита 
	шт
	1
	

	22. 
	Прокладка силового кабеля до гаража в трубе
	м
	25
	

	23. 
	Монтаж силового щита в гараже
	 
	 
	

	24. 
	Монтаж контура заземления силового щита 
	шт
	1
	

	25. 
	Монтаж светильников общего освещения на высоте 5м
	шт
	10
	

	26. 
	Монтаж светильников дежурного освещения на высоте 5м
	шт
	3
	

	27. 
	Монтаж светильников аварийного освещения "Выход" над воротами
	шт
	5
	

	28. 
	Монтаж светильника с АБ для освещения схемы расстановки техники
	шт
	1
	

	29. 
	Монтаж кабельного лотка по стенам гаража к светильникам и розеткам
	м
	200
	

	30. 
	Монтаж проводки общего освещения
	м
	125
	

	31. 
	Монтаж проводки дежурного освещения
	м
	50
	

	32. 
	Монтаж проводки аварийного освещения
	м
	30
	

	33. 
	Монтаж розеток 220В закрытого исполнения
	шт
	5
	

	34. 
	Монтаж розеток 36В закрытого исполнения
	шт
	5
	

	35. 
	Монтаж проводки для розеток 220В
	м
	60
	

	36. 
	Монтаж проводки для розеток 36В
	м
	60
	

	37. 
	Монтаж коробок разветвлительных
	шт
	15
	

	38. 
	Монтаж щита для управления освещением у калитки в гараж внутри помещения
	шт
	1
	

	39. 
	Монтаж выключателя  управления освещением в складе
	шт
	1
	

	40. 
	Демонтаж системы отпления из труб Ду108
	м
	100
	

	41. 
	Демонтаж системы отпления из труб Ду157
	м
	40
	

	42. 
	Изготовление и монтаж теплового узла
	шт.
	1
	

	43. 
	Изготовление и монтаж регистров отопления L=4 м
	шт.
	7
	

	44. 
	Изготовление и монтаж опор под регистры отопления
	шт.
	14
	

	45. 
	Изготовление и монтаж разводки системы отопления
	м
	60
	

	46. 
	Демонтаж системы водоснабжения
	м.п.
	60
	

	47. 
	Демонтаж шлейфов ПС (провод, датчики)
	м.п.
	120
	

	48. 
	Демонтаж отмостки толщиной 100 мм
	м3
	8,3
	

	49. 
	Щебеночная подготовка под отмостку толщиной 100мм
	м3
	8,3
	

	50. 
	Устройство отмостки
	м3
	8,3
	

	51. 
	Монтаж пластиковых окон (5,2мх1,05м-5шт., 5,8мх1,05м-1шт., 5,9мх1,05м-2шт)
	шт./м2
	8/45,8
	

	52. 
	Монтаж ворот (3,5мх4,5м-4шт.)
	шт./м2
	4/42,75
	

	53. 
	Монтаж системы водоснабжения
	м.п.
	60
	

	54. 
	Монтаж шлейфов ПС (провод, датчики)
	м.п.
	120
	

	55. 
	Автомат 24х3
	шт.
	2
	

	56. 
	Автомат 16х1
	шт.
	10
	

	57. 
	Монтаж шлейфов ПС
	п.м.
	120
	

	58. 
	Монтаж бетонного пола с арматурой 6мм, ячейкой 150х150 мм
	м3
	270
	

	59. 
	Устройство металлического каркаса из профиля для обшивки стен
	м2
	385,5
	

	60. 
	Обшивка стен профлистом
	м2
	385,5
	

	61. 
	Устройство обрамления углов из оцинкованных крашенных уголков 100х100мм
	м2
	6,24
	


6.9. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Выемка грунта 0,1м под устройство отмостки
	м3
	10,6
	

	2. 
	Устройство щебеночного основания подготовки отмостки толщиной 0,1м с послойным тромбованием
	м3
	10,6
	

	3. 
	Устройство отмостки из плит тротуарных 500х500х70мм
	м2
	106
	

	4. 
	Устройство  водоотводной траншеи по мериметру отмостки из трубы Ду-219
	мп
	106
	

	5. 
	Монтаж решеток водоотводной траншеи из просечно-вытяжной стали
	м.п.
	106
	

	6. 
	Очистка деструктором м/к переходных площадок
	м2
	132,9
	

	7. 
	Покраска ступеней, отбортовки и площадки
	м2
	110
	

	8. 
	Покраска ограждения лестниц и площадки
	м2
	22,9
	

	9. 
	Ремонт кровли
	 
	 
	

	10. 
	демонтаж покрытий существующей двускатной кровли из профлиста
	100м2
	6,5
	

	11. 
	Утепление кровли минплитой толщиной 100мм
	м2
	590
	

	12. 
	Устройство пароизоляционного слоя кровли
	100м2
	590
	

	13. 
	Монтаж дополнительного каркаса двускатной кровли
	м2
	590
	

	14. 
	Монтаж разряженной обрешетки кровли
	м2
	590
	

	15. 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций
	м2 обрабатываемой поверхности
	590
	

	16. 
	Установка металлоконструкций навеса  над площадками обслуживания, шаг поперечных связей 0,5м
	тн
	1,197
	

	17. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м2
	64
	

	18. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза
	м2
	64
	

	19. 
	Устройство кровельного покрытия из проф. листа Н44 оп м/каркасу
	м2
	720
	

	20. 
	Устройство конька фасонного
	мп
	26
	

	21. 
	облицовка фронтонов кровли профлистом оп м/каркасу
	м2
	28
	

	22. 
	Устройство организованного водостока кровли
	мп
	52
	

	23. 
	Ремонт площадки обслуживания
	 
	 
	

	24. 
	Демонтаж площадок обслуживания
	шт/тн
	1/3,254
	

	25. 
	Монтаж площадок обслуживания
	шт/тн
	1/3,254
	

	26. 
	Ремонт лестниц
	 
	 
	

	27. 
	Демонтаж лестниц
	шт/тн
	1/0,164
	

	28. 
	Монтаж лестниц
	шт/тн
	1/0,164
	

	29. 
	Ремонт комнаты дежурного ЗРУ
	 
	 
	

	30. 
	Разборка напольного покрытия из ленолеума
	м2
	9
	

	31. 
	Разборка полов из фанеры
	м2
	9
	

	32. 
	демонтаж утеплителя пола т.100мм
	м2/м3
	9/0,9
	

	33. 
	Устройство проема в стене для установки оконного блока
	м2
	0,7
	

	34. 
	утепление пола минватой толщиной 200мм
	м2/м3
	9/1,8
	

	35. 
	Гидроизоляция пола целофановой пленкой в два слоя
	м2
	9
	

	36. 
	Устройство лаг из бруса
	м2
	9
	

	37. 
	антисэптирование лаг
	м2
	3,6
	

	38. 
	Устройство деревянных полов по лагам из влагостойкой фанеры т. 18мм
	м2
	9
	

	39. 
	Покрытие пола износоустойчивым линолеумом с устройством деревянного плинтуса
	м2
	9
	

	40. 
	устройство плинтуса ПВХ
	мп
	12
	

	41. 
	окраска плинтуса на 2 раза
	м2
	0,6
	

	42. 
	Монтаж пластикового оконного блока с маскитной сеткой, подоконными досками ПВХ (ширина-09м, длина-1,2м)
	шт/м2
	1/1,08
	

	43. 
	Монтаж жалюзи горизонтальных
	шт/м2
	1/1,08
	

	44. 
	установка сливов оконных штампованых
	мп
	1
	

	45. 
	Разборка металических дверных блоков
	м2
	5,6
	

	46. 
	Установка дверных блоков ПВХ
	м2
	5,6
	

	47. 
	Масляная окраска м/к
	м2
	2,9
	

	48. 
	Замена кабеля с креплением накл.скобами
	м.п.
	20
	

	49. 
	Замена светильников внутреннего освещения
	шт.
	2
	

	50. 
	Замена розетки открытой проводки 
	шт
	7
	

	51. 
	Замена выключателя одноклавишного открытой проводки (внутреннего освещения)
	шт.
	2
	

	52. 
	Замена распределительных коробок (внутреннего освещения)
	шт.
	2
	

	53. 
	Замена светильников  "выход" 
	шт.
	1
	

	54. 
	Очистка деструктором м/к стен и потолка
	м2
	40
	

	55. 
	Огрунтовка стен и потолка за один раз
	м2
	40
	

	56. 
	Покраска стен и потолка
	м2
	40
	

	57. 
	Покраска системы отопления
	м2
	2,9
	

	58. 
	Ремонт помещения электроцеха
	 
	 
	

	59. 
	Демонтаж металлического пола
	м2
	27
	

	60. 
	Демонтаж утеплителя пола т.100мм
	м2/м3
	27/2,7
	

	61. 
	утепление пола минватой толщиной 200мм
	м2/м3
	27/5,4
	

	62. 
	Гидроизоляция пола целофановой пленкой в два слоя
	м2
	27
	

	63. 
	Устройство лаг из бруса
	м2
	27
	

	64. 
	антисептирование лаг и фанеры
	м2
	30,6
	

	65. 
	Устройство деревянных полов по лагам из влагостойкой фанеры т. 18мм
	м2
	27
	

	66. 
	Покрытие пола износоустойчивым линолеумом
	м2
	27
	

	67. 
	устройство плинтуса ПВХ
	мп
	33
	

	68. 
	Разборка дверных блоков
	шт/м2
	2/3,2
	

	69. 
	Установка дверных блоков
	м2
	2/3,2
	

	70. 
	Замена кабеля с креплением накл. скобами
	м.п.
	40
	

	71. 
	Замена светильников внутреннего освещения
	шт.
	9
	

	72. 
	Замена розетки открытой проводки 
	шт
	5
	

	73. 
	Замена выключателя одноклавишного открытой проводки (внутреннего освещения)
	шт.
	1
	

	74. 
	Замена распределительных коробок (внутреннего освещения)
	шт.
	7
	

	75. 
	Установка светильников потолочного типа таблетка пыле-влагозащищенный НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	1
	

	76. 
	Очистка деструктором м/к стен и потолка, системы отопления
	м2
	91,9
	

	77. 
	Покраска стен и потолка с предворительной огрунтовкой
	м2
	89
	

	78. 
	Покраска системы отопления с предворительной огрунтовкой
	м2
	2,9
	

	79. 
	Замена светильников  "выход" 
	шт.
	1
	

	80. 
	Замена шины заземления
	м
	14
	

	81. 
	Окраска шины заземления
	м2
	2
	

	82. 
	Ремонт ЗРУ, КТП, тамбур КТП
	 
	 
	

	83. 
	Разборка металлического пола
	м2
	9
	

	84. 
	Разборка утеплителя пола, толщ.100мм
	м2
	9
	

	85. 
	Устройство проема в стене для установки оконного блока
	м2
	0,7
	

	86. 
	Утепление пола , толщ.200мм
	м2
	9
	

	87. 
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки
	м2
	9
	

	88. 
	Укладка лаг
	м2
	9
	

	89. 
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой
	м2
	9
	

	90. 
	антисептирование лаг и фанеры
	м2 покрытия
	9
	

	91. 
	Устройство покрытий из линолеума износоустойчивого
	м2
	9
	

	92. 
	Устройство плинтусов деревянных
	м.п.
	12
	

	93. 
	Установка пластикового оконного блока с маскитной сеткой и подоконной доской ПВХ1200х900мм
	шт
	1
	

	94. 
	Крепление жалюзи горизонтальных
	м.п.
	1,2
	

	95. 
	Установка сливов оконных штампованных
	м.п.
	1
	

	96. 
	Замена унитаза
	шт.
	1
	

	97. 
	Замена дверных блоков
	м2
	9,8
	

	98. 
	Змана умывальника
	шт
	1
	

	99. 
	Установка смесителей для умывальника
	компл
	1
	

	100. 
	Очистка деструктором м/к стен и потолка, системы отопления
	м2
	1051
	

	101. 
	Окраска металлических  поверхностей стен и потолка эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	648
	

	102. 
	Окраска металлических  поверхностей пола эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	324
	

	103. 
	Окраска металлических  поверхностей системы отопления эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	79,8
	

	104. 
	Замена вентилятора канального
	шт
	1
	

	105. 
	Замена кабеля
	м
	390
	

	106. 
	Замена распределительных  коробок
	шт.
	62
	

	107. 
	Замена светильника внутреннего освещения
	шт.
	71
	

	108. 
	Замена выключателя одноклавишного  при открытой проводке
	шт.
	26
	

	109. 
	Замена розетки  при открытой проводке
	шт
	18
	

	110. 
	Замена светильника "Выход"
	шт.
	1
	

	111. 
	Замена вентилятора канального
	шт.
	1
	

	112. 
	Установка светильников потолочного типа таблетка пыле-влагозащищенный НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	12
	

	113. 
	Окраска электрооборудования (ЗРУ, КТП, ЩСУ)
	м2
	159,5
	

	114. 
	Ремонт б/б пенотушения
	 
	 
	

	115. 
	Замена кабеля с креплением накл.скобами
	м.п.
	30
	

	116. 
	Замена светильников внутреннего освещения
	шт.
	5
	

	117. 
	Замена выключателя одноклавишного открытой проводки (внутреннего освещения)
	шт.
	3
	

	118. 
	Замена розетки  при открытой проводке
	шт.
	1
	

	119. 
	Замена светильников потолочного типа таблетка пыле-влагозащищенный НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	3
	

	120. 
	Замена светового табло станция пенотушения
	шт.
	1
	

	121. 
	Замена светильников  "выход" 
	шт.
	1
	

	122. 
	Окраска электрооборудования
	м2
	12,8
	

	123. 
	Замена шины заземления
	м
	23
	

	124. 
	Окраска за два раза  шины заземления
	м2
	2
	

	125. 
	Очистка деструктором м/к стен, пола и потолка, системы отопления
	м2
	170
	

	126. 
	Окраска металлических  поверхностей стен, пола и потолка, системы отопления эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	170
	

	127. 
	Окраска оборудования и трубопроводов эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	36
	

	128. 
	Ремонт б/б ОВС
	 
	 
	

	129. 
	Замена кабеля с креплением накл.скобами
	м.п.
	30
	

	130. 
	Замена светильников внутреннего освещения
	шт.
	5
	

	131. 
	Замена выключателя одноклавишного открытой проводки (внутреннего освещения)
	шт.
	2
	

	132. 
	Замена розетки  при открытой проводке
	шт.
	1
	

	133. 
	Замена светильников  "выход" 
	шт.
	1
	

	134. 
	Окраска электрооборудования
	м2
	12,8
	

	135. 
	Замена шины заземления
	м
	9
	

	136. 
	Окраска за два раза металлических поверхностей шины заземления
	м2
	2
	

	137. 
	Очистка деструктором м/к стен, пола и потолка, системы отопления
	м2
	170
	

	138. 
	Окраска металлических  поверхностей стен, пола и потолка, системы отопления эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	170
	

	139. 
	Окраска оборудования и трубопроводов эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	40
	

	140. 
	Ремонт б/б ХПВС
	 
	 
	

	141. 
	Замена кабеля с креплением накл.скобами
	м.п.
	30
	

	142. 
	Замена светильников внутреннего освещения
	шт.
	5
	

	143. 
	Замена выключателя одноклавишного открытой проводки (внутреннего освещения)
	шт.
	2
	

	144. 
	Замена розетки  при открытой проводке
	шт.
	3
	

	145. 
	Замена светильников  "выход" 
	шт.
	1
	

	146. 
	Окраска электрооборудования
	м2
	12,8
	

	147. 
	Замена шины заземления
	м
	36
	

	148. 
	Окраска за два раза шины заземления
	м2
	14
	

	149. 
	Очистка деструктором м/к стен, пола и потолка, системы отопления
	м2
	170
	

	150. 
	Окраска металлических  поверхностей стен, пола и потолка, системы отопления эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	170
	

	151. 
	Окраска за два раза металлических поверхностей шины заземления
	м2
	33
	

	152. 
	Ремонт б/б водотушения
	 
	 
	

	153. 
	Замена кабеля с креплением накл.скобами
	м.п.
	40
	

	154. 
	Замена светильников внутреннего освещения
	шт.
	5
	

	155. 
	Замена выключателя одноклавишного открытой проводки (внутреннего освещения)
	шт.
	3
	

	156. 
	Замена розетки  при открытой проводке
	шт.
	1
	

	157. 
	Замена светильников  "выход" 
	шт.
	1
	

	158. 
	Замена светового табло насосная водотушения НПС
	шт.
	1
	

	159. 
	Замена светильников потолочного типа таблетка пыле-влагозащищенный НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	3
	

	160. 
	Окраска электрооборудования
	м2
	12,8
	

	161. 
	Монтаж шины заземления
	м
	17
	

	162. 
	Окраска за два раза шины заземления
	м2
	6,8
	

	163. 
	Очистка деструктором м/к стен, пола и потолка, системы отопления
	м2
	170
	

	164. 
	Окраска металлических  поверхностей стен, пола и потолка, системы отопления эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	170
	

	165. 
	Заземление
	 
	 
	

	166. 
	Замена контура заземления
	м.п.
	207
	

	167. 
	Наружные стены
	 
	 
	

	168. 
	Устройство каркаса  наружных стен и цоколя техподполья из металлического профиля
	тн
	0,4
	

	169. 
	Обшивка наружных стен технологического укрытия профилированным листом
	м2
	445
	

	170. 
	Устройство пароизоляционного слоя наружных стен здания с креплением мин.плит и пароизоляционного слоя к стене
	м2
	241
	

	171. 
	Утепление стен
	м2
	241
	

	172. 
	Очистка вручную поверхности м/к площадок
	м2
	10,5
	

	173. 
	Окраска м/к площадок обслуживания эмалью миралкид за два раза с предворительной огрунтовкой
	м2
	120,5
	

	174. 
	Разборка дверных заполений
	шт/м2
	13/36,4
	

	175. 
	Установка наружных дверных блоков
	шт/м2
	13/36,4
	

	176. 
	Установка дверных блоков в техподполье 1,8х0,8м
	шт/м2
	2/2,88
	

	177. 
	Монтаж вентиляторов
	шт
	13
	

	178. 
	Монтаж вентиляционных решеток разм 550х550мм
	шт
	13
	

	179. 
	Герметизация стыков блокбоксов водостойкой монтажной пеной
	мп
	225
	

	180. 
	Система теплоснабжения
	 
	 
	

	181. 
	Изготовление и монтаж регистров отопления L-2м (по 5 труб)
	шт
	12
	

	182. 
	Изготовление и монтаж регистров отопления L-2м (по 2 трубы)
	шт
	11
	

	183. 
	Изготовление и монтаж регистров отопления L-2м (по 1 трубе)
	шт
	4
	

	184. 
	Изготовление и монтаж регистров отопления L-4м (по 10 труб)
	шт
	8
	

	185. 
	Изготовление и монтаж регистров отопления L-2м (по 5 труб)
	шт
	3
	

	186. 
	Изготовление и монтаж регистров отопления L-0,5м (по 5 труб)
	шт
	1
	

	187. 
	изготовление и монтаж опор под регистр отопления
	шт
	22
	

	188. 
	изготовление и монтаж разводки системы отопления
	м
	303
	

	189. 
	Окраска трубопроводов системы отопления на 2 раза
	м2
	152,1
	

	190. 
	Замена запорной арматуры 
	шт
	4
	

	191. 
	Система теплоснабжения
	 
	 
	

	192. 
	Снятие ручных пожарных извещателей ИПР снаружи здания "Укрытие №2"
	1 шт.
	4
	

	193. 
	Снятие кнопок КУ-91 "Пуск" насосов ПТ №1,2, насосов ВТ №1,2 снаружи здания "Укрытие №2"
	1 пост
	4
	

	194. 
	Снятие коробки соединительной КП-24 пожарной сигнализации в помещении КТП
	1 шт.
	1
	

	195. 
	Разборка пластиковых кабельных лотков пожарной сигнализации, проложенных внутри здания "Укрытие №2" (ЗРУ, КТП, блок-боксы вспомсистем)
	м
	250
	

	196. 
	Снятие извещателей пожара ИП-212, установленных внутри здания "Укрытие №2" (ЗРУ, КТП, блок-боксы вспомсистем)
	1 шт.
	28
	

	197. 
	Разборка кабеля КСПВ, КВВГЭ, проложенных внутри здания  "Укрытие №2"
	м
	300
	

	198. 
	Снятие звуковых колонок громкоговорящей связи внутри здания "Укрытие №2"
	1 шт.
	2
	

	199. 
	Прокладка мех.защиты кабелей ЗССС АИСКУЭ снаружи здания "Укрытие №2", диаметр: до 40 мм
	м
	3
	

	200. 
	Установка звуковых колонок громкоговорящей связи внутри здания "Укрытие №2" (без стоимости материалов)
	1 шт.
	2
	

	201. 
	Прокладка гофры ПВХ для защиты кабельных линий шлейфов, ПС,звуковых колонок, ИПР, ЗССС внутри и снаружи здания  "Укрытие №2", диаметр 12 мм
	м
	30
	

	202. 
	Установка ручных пожарных извещателей ИПР снаружи здания "Укрытие №2" у входных лестниц (без стоимости материалов)
	1 шт.
	4
	

	203. 
	Установка кнопок КУ-91 "Пуск" насосов ПТ №1,2, насосов ВТ №1,2
	1 пост
	4
	

	204. 
	Установка коробки соединительной КП-24 пожарной сигнализации в помещении КТП (без стоимости материалов -1шт.)
	1 шт.
	1
	

	205. 
	Установка коробки соединительной КП-24 пожарной сигнализации в помещении КТП 
	1 шт.
	1
	

	206. 
	Прокладка шлейфов ОПС в пластиковых кабельных каналах внутри здания "Укрытие №2"
	м
	400
	

	207. 
	Прокладка пластиковых кабельных каналов пожарной сигнализации, проложенных внутри здания "Укрытие №2" (ЗРУ, КТП, блок-боксы вспомсистем)
	м
	400
	

	208. 
	Прокладка кабеля из операторной в помещение КТП в кабельных лотках по эстакаде, из тех.подполья
	м
	200
	

	209. 
	Установка извещателей пожара ИП-212,проложенных внутри здания "Укрытие №2" (ЗРУ, КТП, блок-боксы вспомсистем)
	1 шт.
	50
	

	210. 
	Прокладка кабельного канала пожарной сигнализации по эстакаде, из техподполья ЗРУ до коробки соединительной КП-24 пожарной сигнализации в КТП
	м/тн
	90/0,531
	

	211. 
	Установка коробок  соединительных  пожарной сигнализации, проложенных внутри здания "Укрытие №2" (ЗРУ, КТП, блок-боксы вспомсистем)
	1 шт.
	21
	

	212. 
	Установка Прибора приемно-контрольного охранно-пожарного в операторной
	1 шт.
	1
	

	213. 
	Прокладка термоусаживающей трубки
	м
	5
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж полового покрытия в помещениях ВЖК
	 
	 

	2. 
	эковата
	м3
	61.2

	3. 
	пленка целлофановая
	м2
	612

	4. 
	брус 32х40 мм
	м3
	1.12

	5. 
	антисептик
	кг
	9.6

	6. 
	фанера толщ. 18 мм
	м2
	306

	7. 
	утеплитель полужесткий толщ. 100 мм
	м3
	2,8

	8. 
	бетон кл. В 7.5
	м3
	2.8

	9. 
	сетка кладочная д. 4 мм
	м2
	28

	10. 
	плитка керамогранитная
	м2
	28

	11. 
	плинтус керамогранитный
	м.п.
	16

	12. 
	линолеум
	м2
	292

	13. 
	плинтус ПВХ
	м.п.
	114

	14. 
	Стены ВЖК
	 
	 

	15. 
	панели пластиковые
	м2
	225

	16. 
	гипсокартонные листы толщ. 12 мм
	м2
	415

	17. 
	профиль оцинкованный
	тн
	0,465

	18. 
	шпатлевка
	кг
	138

	19. 
	обои высококачественные
	м2
	415

	20. 
	краска водоэмульсионная
	кг
	48

	21. 
	Потолок ВЖК
	 
	 

	22. 
	подвесной реечный потолок
	м2
	126

	23. 
	подвесной потолок Армстронг
	м2
	208

	24. 
	Проемы
	 
	 

	25. 
	поворотно откидной пластиковый оконный блок VEKO с москитной сеткой в комплекте со сливом
	шт
	21

	26. 
	дверной блок ДГ 20х7 из массива сосны
	шт
	6

	27. 
	дверной блок ДГ 20х8 из массива сосны
	шт
	16

	28. 
	дверной блок ДГ 20х13 из массива сосны
	шт
	2

	29. 
	дверь противопожарная 2х1,3 м
	шт/м2
	2/5,2

	30. 
	наружный дверной блок ДО 20х13 с сеткой на остекленной части
	шт
	4

	31. 
	наличники в комплекте к дверным блокам
	компл.
	32

	32. 
	замки дверные
	компл.
	32

	33. 
	доводчик дверной
	компл.
	4

	34. 
	уголок пластиковый
	м.п.
	60

	35. 
	уголок МДФ
	м.п.
	50

	36. 
	вентиляционная решетка 200х200
	шт
	40

	37. 
	Фасад
	 
	 

	38. 
	минвата (НГ)
	м3
	13,5

	39. 
	пена монтажная водостойкая
	балл.
	45

	40. 
	пленка "изоспан"
	м2
	270

	41. 
	профиль оцинкованный
	тн
	0,302

	42. 
	профлист (синего цвета)
	м2
	85

	43. 
	профлист (белого цвета)
	м2
	195

	44. 
	Ремонт кровли
	 
	 

	45. 
	брус 150х50
	м3
	6

	46. 
	доска обрезная тол. 30 мм
	м3
	11,88

	47. 
	пленка "изоспан"
	м2
	390

	48. 
	конек фасонный
	м.п.
	30

	49. 
	профлист (белого цвета)
	м2
	6

	50. 
	профлист (синего цвета)
	м2
	390

	51. 
	брус 50х50
	м3
	0,6

	52. 
	пленка ПВХ
	м2
	360

	53. 
	минплита
	м3
	35

	54. 
	Входные группы 2 штуки
	 
	 

	55. 
	сталь просечно-вытяжная
	тн
	0,235

	56. 
	уголок 50х50х5
	тн
	0,085

	57. 
	профлист (белого цвета)
	м2
	6,5

	58. 
	профлист (синего цвета)
	м2
	5

	59. 
	Устройство отмостки
	 
	 

	60. 
	щебень крупностью 20-40 мм
	м3
	8,4

	61. 
	доска обрезная тол. 30 мм
	м3
	0,84

	62. 
	бетон кл. В 7.5
	м3
	12,6

	63. 
	Система канализации, тепло- и водоснабжения
	 
	 

	64. 
	труба пластиковая Д-50
	п.м.
	58

	65. 
	труба пластиковая Д-100
	п.м.
	42

	66. 
	труба металлопластиковая 25х2.0 мм
	п.м.
	80

	67. 
	вентиль муфтовый д. 15 мм
	шт
	15

	68. 
	вентиль муфтовый д.25 мм
	шт
	50

	69. 
	мин.вата
	м3
	2

	70. 
	труба металлическая 25х2.2 мм
	п.м.
	98

	71. 
	радиатор
	шт
	22

	72. 
	смеситель для умывальника
	шт
	13

	73. 
	умывальник с сифоном
	шт
	13

	74. 
	унитаз "Компакт"
	компл.
	1

	75. 
	ванна чугунная 
	шт
	2

	76. 
	Электроснабжение
	 
	 

	77. 
	кабель ВВГ 3х2.5
	м.п.
	900

	78. 
	кабель ВВГ 3х4
	м.п.
	400

	79. 
	кабель-канал
	м.п.
	600

	80. 
	светильник люминисцентный ЛСП 2х16
	шт
	8

	81. 
	светильник потолочный типа таблетка
	шт
	5

	82. 
	светильник растровый 4х18
	шт
	40

	83. 
	выключатель C-1Jp44-17-6/220
	шт
	25

	84. 
	розетка TESLA
	шт
	60

	85. 
	ОЩВ-6 с автоматами
	шт
	18

	86. 
	Система оповещения о пожаре
	 
	 

	87. 
	сигнализатор светозвуковой
	шт
	2

	88. 
	ручной пожарный извещатель ИПР
	шт
	2

	89. 
	дымовой пожарный извещатель ИП 212 в комплекте с розеткой
	шт
	96

	90. 
	кабельный канал 15х10 LEGRAND
	шт/м
	150/300

	91. 
	оконечные сопротивления
	шт
	6

	92. 
	соединительные коробки
	шт
	4

	93. 
	гофрированная трубка д.15 мм
	м
	50

	94. 
	кабель КСПВ
	м
	300

	95. 
	табло "Выход"
	шт
	2

	96. 
	пуль приемно-контрольный (4 канала)
	шт
	1

	97. 
	резервный источник питания РИП "Скат-1200"
	шт
	1

	98. 
	Система оповещения о пожаре
	 
	 

	99. 
	вентилятор осевой канальный Ду 150 (150-ВКО-К)
	шт
	4

	100. 
	вентилятор ВЦ-14 №1, 5
	шт
	1

	101. 
	воздуховод гибкий Ду 150
	м
	5


7.2. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж полового покрытия в помещениях ВЖК
	 
	 

	2. 
	минераловатная плита прошивная "URSA"
	м3
	16,7

	3. 
	пленка целлофановая
	м2
	608

	4. 
	брус 40х40 мм
	м3
	1,4

	5. 
	антисептик
	кг
	70,6

	6. 
	фанера толщ. 12 мм
	м2
	334

	7. 
	утеплитель жесткий из вспененного пенополистирола "URSA XPS N-III-L"
	м3
	13,7

	8. 
	цементно-песчаный раствор  М150
	м3
	13,7

	9. 
	сетка кладочная 50х50х4 
	тн
	0.472

	10. 
	гидроизол
	м2
	137

	11. 
	плитка керамогранитная 300х300х8 мм
	м2
	152

	12. 
	клей плиточный
	тн
	1.411

	13. 
	затирка плиточная
	тн
	0.018

	14. 
	плинтус керамический
	м.п.
	203

	15. 
	кирпич одинарный
	м3
	0.3

	16. 
	теплоотражающая подложка из нетокопроводящей поверхности Изодом (Изолон)
	м2
	167

	17. 
	линолеум негорючий Г2, РП2, Д2, Е2
	м2
	167

	18. 
	плинтус ПВХ
	м.п.
	195

	19. 
	Стены ВЖК
	 
	 

	20. 
	фанера влагостойкая толщ. 18 мм
	м2
	43

	21. 
	плитка керамическая
	м2
	50.9

	22. 
	клей плиточный
	тн
	0.229

	23. 
	затирка плиточная
	тн
	0.012

	24. 
	панели пластиковые
	м2
	331

	25. 
	профиль оцинкованный ПП (60х27)
	м.п./тн
	1943/1.224

	26. 
	подвесы прямые
	шт
	1620

	27. 
	саморезы по дереву 3,0х40 мм
	шт
	1620

	28. 
	заклепки вытяжного типа
	шт
	6480

	29. 
	стекломагнезитовый лист (СМЛ Премиум) отделочный, декорированный для внутренних, категория НГ, в комплекте с направляющми и обрамляющими элементами
	м2
	190

	30. 
	ГКЛ толщ. 12 мм
	м2
	497

	31. 
	саморезы для крепления ГКЛ 3,8х32 мм
	шт
	3896

	32. 
	смесь сухая шпатлевочная VETONIT
	тн
	0,614

	33. 
	стеклообои
	м2
	522

	34. 
	клей для стеклообоев
	тн
	0.143

	35. 
	краска воднодисперсионная акриловая ВДАК-111
	тн
	0,184

	36. 
	МДФ панель 2000х400
	шт
	2

	37. 
	Потолок ВЖК
	 
	 

	38. 
	ГКЛ толщ. 12 мм
	м2
	192

	39. 
	профиль оцинкованный ПП (60х27)
	м.п./тн
	451/0.293

	40. 
	подвесы прямые
	шт
	376

	41. 
	саморезы по дереву 3,0х40 мм
	шт
	376

	42. 
	заклепки вытяжного типа
	шт
	1504

	43. 
	саморезы для крепления ГКЛ 3,8х32 мм
	шт
	1504

	44. 
	смесь сухая шпатлевочная VETONIT
	тн
	0.230

	45. 
	краска воднодисперсионная акриловая ВДАК-111
	тн
	0.069

	46. 
	подвесной м/реечный потолок типа "Албес" в комплекте с направляющими и обрамляющими элементами
	м2
	98

	47. 
	стекломагнезитовый лист (СМЛ Премиум) отделочный, декорированный для внутренних, категория НГ, в комплекте с направляющми и обрамляющими элементами
	м2
	10

	48. 
	подвесной потолок Армстронг в комплекте с направляющми и обрамляющими элементами
	м2
	43.5

	49. 
	Проемы
	 
	 

	50. 
	поворотно откидной пластиковый оконный блок VEKO с москитной сеткой в комплекте со сливом, подоконной доской ПВХ
	шт/м2
	17/18.36

	51. 
	доска подоконная ПВХ 1200х200 мм
	п.м./м2
	21.6/4.32

	52. 
	жалюзи горизонтальные
	м2
	18.36

	53. 
	уголок штампованный оцинкованный с полимерным покрытием 100х100х0,5 мм
	м2
	5.4

	54. 
	дверной блок ДГ 20х8 
	м2
	11.2

	55. 
	дверной блок ДГ 20х9
	м2
	36.44

	56. 
	дверь противопожарная 2х0.9 м
	м2
	1.82

	57. 
	дверь противопожарная 2х1.3 м
	м2
	5.2

	58. 
	наружный дверной блок ДО 20х13 с сеткой на остекленной части
	м2
	10.4

	59. 
	наличники в комплекте к дверным блокам
	компл.
	34

	60. 
	замки дверные
	компл.
	17

	61. 
	пена монтажная водостойкая в баллонах по 750 мл
	шт
	42

	62. 
	доводчик дверной
	компл.
	4

	63. 
	уголок пластиковый
	м.п.
	328

	64. 
	защелка дверная
	компл.
	14

	65. 
	вентиляционная решетка 200х200
	шт
	42

	66. 
	Фасад
	 
	 

	67. 
	минвата "URSA"
	м3
	14.4

	68. 
	пена монтажная водостойкая
	балл.
	8

	69. 
	пленка "изоспан"
	м2
	346

	70. 
	подвесы прямые
	шт
	576

	71. 
	саморезы по металлу
	шт
	576

	72. 
	заклепки вытяжного типа
	шт
	2304

	73. 
	профиль оцинкованный
	тн
	 

	74. 
	профнастил (синего цвета) С8 т.0.55мм RALL 5002
	м2/тн
	95/0.465

	75. 
	профнастил (белого цвета) С8 т.0.55мм RALL 9003
	м2/тн
	222/1.089

	76. 
	саморезы кровельные с пресшайбой
	шт
	1212

	77. 
	козырек для кондиционера защитный 800х590
	м2
	5.2

	78. 
	Ремонт кровли
	 
	 

	79. 
	брус 150х50
	м3
	6

	80. 
	доска обрезная толщ. 30 мм
	м3
	11.9

	81. 
	огнезащитная пропитка
	тн
	0.446

	82. 
	пленка "изоспан"
	м2
	468

	83. 
	конек фасонный
	м.п.
	31

	84. 
	профнастил (белого цвета) С8 т.0.55мм RALL 9003
	м2
	0.035

	85. 
	профнастил (синего цвета) С8 т.0.55мм RALL 5002
	м2/тн
	428/3.12

	86. 
	брус 50х50
	м3
	0.6

	87. 
	пленка ПВХ
	м2
	465

	88. 
	минераловатная плита прошивная "URSA"
	м3
	74.4

	89. 
	саморезы окрашенные с герметизированной шайбой (под ключ)
	шт
	2454

	90. 
	водосточная система
	м.п.
	72

	91. 
	сталь полосовая 40х3
	м
	28

	92. 
	Входные группы 2 штуки
	 
	 

	93. 
	сталь просечно-вытяжная ПВ2 406
	тн
	0.112

	94. 
	эмаль ПФ-115
	кг
	9

	95. 
	грунтовка ГФ-021
	кг
	6

	96. 
	труба профильная 60х40х2.5
	м2/тн
	26/0.096

	97. 
	труба профильная 40х20х2.5
	м2/тн
	14/0.029

	98. 
	полоса отбортовочная сталь 150х4 мм
	м.п./тн
	14/0.066

	99. 
	саморезы окрашенные с герметизированной шайбой (под ключ)
	шт
	141

	100. 
	профнастил (белого цвета) С8 т.0.55мм RALL 9003
	м2
	3/0.02

	101. 
	профнастил (синего цвета) С8 т.0.55мм RALL 5002
	м2
	10/0.074

	102. 
	Устройство отмостки
	 
	 

	103. 
	щебень крупностью 20-40 мм
	м3
	8.6

	104. 
	песок
	м3
	8.6

	105. 
	доска обрезная тол. 30 мм
	м3
	0.42

	106. 
	бетон кл. В 15
	м3
	8.6

	107. 
	сетка кладочная 50х50х4 
	тн
	0.290

	108. 
	Система канализации и водоснабжения
	 
	 

	109. 
	труба пластиковая Д-50
	п.м.
	19

	110. 
	труба полиэтиленовая (ПВД) Д-100
	п.м.
	32

	111. 
	отвод  полиэтиленовый (ПВД) Д-100
	шт
	6

	112. 
	отвод  полиэтиленовый (ПВД) Д-50
	шт
	11

	113. 
	переход  полиэтиленовый (ПВД) Д-100-50
	шт
	10

	114. 
	тройник  полиэтиленовый (ПВД) Д-100
	шт
	10

	115. 
	тройник  полиэтиленовый (ПВД) Д-50
	шт
	11

	116. 
	труба полипропиленовая 32 мм
	п.м.
	42

	117. 
	труба полипропиленовая 25 мм
	п.м.
	26

	118. 
	труба полипропиленовая 20 мм
	п.м.
	11

	119. 
	труба полипропиленовая армированная 32 мм
	п.м.
	30

	120. 
	труба полипропиленовая армированная 25 мм
	п.м.
	25

	121. 
	труба полипропиленовая армированная 20 мм
	п.м.
	25

	122. 
	вентиль муфтовый д. 40 мм
	шт
	1

	123. 
	вентиль муфтовый д.32 мм
	шт
	10

	124. 
	вентиль муфтовый д.25 мм
	шт
	13

	125. 
	вентиль муфтовый д.20 мм
	шт
	2

	126. 
	отвод 90° полипропиленовый Ду 32
	шт
	7

	127. 
	отвод 90° полипропиленовый Ду 25
	шт
	12

	128. 
	тройник полипропиленовый Ду 32х32х32
	шт
	2

	129. 
	тройник полипропиленовый Ду 32х25х32
	шт
	9

	130. 
	тройник полипропиленовый Ду 32х20х32
	шт
	1

	131. 
	переход полипропиленовый Ду 32х25
	шт
	2

	132. 
	тройник полипропиленовый Ду 25х20х25
	шт
	19

	133. 
	муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с наружной резьбой 1/2 дюйма
	шт
	36

	134. 
	муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружной резьбой 1/2 дюйма
	шт
	6

	135. 
	тройник полипропиленовый Ду 20х20х20
	шт
	4

	136. 
	муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружной резьбой 2/3 дюйма
	шт
	2

	137. 
	муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с наружной резьбой 3/4 дюйма
	шт
	6

	138. 
	муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 25
	шт
	6

	139. 
	энергофлекс Д-32
	п.м.
	72

	140. 
	энергофлекс Д-25
	п.м.
	40

	141. 
	энергофлекс Д-20
	п.м.
	36

	142. 
	смеситель для умывальника
	шт
	8

	143. 
	смеситель для душа
	шт
	2

	144. 
	душевой поддон 900х900
	шт
	2

	145. 
	душевая створка стекляная раздвижная 1900х1200
	шт
	2

	146. 
	бытовой водонагреватель "Аристон"
	шт
	1

	147. 
	умывальник с сифоном
	шт
	7

	148. 
	унитаз "Компакт"
	компл.
	7

	149. 
	Теплоснабжение
	 
	 

	150. 
	труба полипропиленовая армированная Д-40
	п.м.
	130

	151. 
	труба полипропиленовая армированная Д-20
	п.м.
	215

	152. 
	труба металлопластиковая Д-15
	п.м.
	130

	153. 
	кран шаровый полипропиленовый Д-40
	шт
	4

	154. 
	муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 40 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 40
	шт
	4

	155. 
	Уголок 90гр. Д40 полипропиленовый 
	шт.
	8

	156. 
	Уголок 90гр. Д20 полипропиленовый 
	шт.
	108

	157. 
	Кран шаровый полипропиленовый Д20
	шт.
	70

	158. 
	Тройник полипропиленовый Д40 х Д20 х Д40
	шт.
	70

	159. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 20
	шт.
	70

	160. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 2/3 дюйма
	шт.
	70

	161. 
	Сгон с короткой резьбой Ду 40
	шт.
	4

	162. 
	Труба стальная Ду 40
	м.п.
	6

	163. 
	Радиатор отопления
	шт.
	24

	164. 
	Секция радиаторная
	шт.
	144

	165. 
	Заглушка
	шт.
	48

	166. 
	Переходник на Д20 снаружной резьбой
	шт.
	48

	167. 
	Прокладка
	шт.
	96

	168. 
	Муфта Д20х1/2
	шт.
	28

	169. 
	кран маевского
	шт.
	24

	170. 
	Кронштейн для крепления радиаторов
	шт.
	96

	171. 
	Энергофлекс Д40
	п.м.
	6

	172. 
	Лист стальной оцинкованный т. 0,55
	м2
	1,2

	173. 
	Электроснабжение
	 
	 

	174. 
	эл.кабель ВВГ 3х2,5
	м.п.
	400

	175. 
	эл.кабель ВВГ 3х4
	м.п.
	200

	176. 
	кабель-канал 25х30
	м.п.
	200

	177. 
	Светильник светодиодный           LED 24/2400/32-01 (02)
	шт
	37

	178. 
	светодиодные светильники потолочного типа NPP 0102 LED IP54
	шт.
	18

	179. 
	Выключатель двухполюсный наружной установки
	шт.
	20

	180. 
	Выключатель однополюсный наружной установки
	шт.
	23

	181. 
	Розетка трехполюсная (трехместная) с защитным контактом наружной установки
	шт.
	55

	182. 
	Розетка трехполюсная (трехместная) с защитным контактом наружной установки
	шт.
	55

	183. 
	Светильник аварийный ЛБА3923 непостоянный автономный, 2х8 Вт
	шт.
	4

	184. 
	Бокс ЩРН-П-10
	шт.
	20

	185. 
	ВА47-29 1Р 25А 
	шт.
	20

	186. 
	ВА47-29 1Р 6А 
	шт.
	40

	187. 
	ВА47-100 3Р 40А 
	шт.
	6

	188. 
	ВА47-100 3Р 32А 
	шт.
	2

	189. 
	ВА47-100 1Р 25А 
	шт.
	5

	190. 
	ВА-88-33 3Р 160А
	шт.
	2

	191. 
	УЗО ВД1-63 4Р 32А 100 мА
	шт.
	20

	192. 
	шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф. до 63 А 
	шт.
	20

	193. 
	Труба гофр. ПВХ d25 с зондом
	м
	150

	194. 
	Распределительные коробки
	шт.
	20

	195. 
	Сплит-система Quatroclima  QN-F7WA
	шт.
	16

	196. 
	сушилка для рук
	шт
	3

	197. 
	Вентиляция
	 
	 

	198. 
	Вентилятор осевой канальный Ду 150     (150-ВКО-К)
	шт
	4

	199. 
	воздуховод гибкий Ду 150
	м.п.
	17

	200. 
	Вентялитор ВЦ-14
	компл.
	2

	201. 
	Заземление
	 
	 

	202. 
	Заземлитель вертикальный сталь круглая диам. 16 мм2 оцинкованная
	шт
	15

	203. 
	Провод с медной жилой ПВ3 6 мм2
	м
	18

	204. 
	Наконечник кабельный медный 6 мм2
	шт
	12

	205. 
	Сталь полосовая 40х4 оцинкованная
	кт/м
	1/136

	206. 
	Монтаж системы оповещения о пожаре
	 
	 

	207. 
	сигнализатор светозвуковой
	шт
	2

	208. 
	ручной пожарный извещатель ИПР
	шт
	2

	209. 
	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-95 "RUBEZH" в комплекте с розеткой
	шт
	60

	210. 
	Кабельный канал 15х10 LEGRAND             
	шт/м
	150/300

	211. 
	Внутренний уголок КМВ 15х10
	шт
	56

	212. 
	Поворот 90 градусов КМП 15х10
	шт
	64

	213. 
	Заглушка КМЗ 15х10
	шт
	77

	214. 
	Оконечные сопротивления 
	шт
	6

	215. 
	Соединительные коробки 
	шт
	10

	216. 
	Гофрированная трубка д16мм
	м
	50

	217. 
	Тройник для разветвления гофрированнных и гладких труб в местах отводов от магистральной трассы д 16мм
	шт
	100

	218. 
	Кабель КСПВ
	м
	300

	219. 
	Табло "Выход"
	шт
	2

	220. 
	Громкоговоритель АСР - 3.1.2
	шт
	2

	221. 
	Пульт приемно- контрольный           (6 каналов)
	шт
	1

	222. 
	Резервный источник питания РИП "Скат-1200"
	шт
	2

	223. 
	Устройство кабельной системы телевидения и телефонной связи
	 
	 

	224. 
	Кабельный канал 15х10 LEGRAND             
	м
	150

	225. 
	Внутренний уголок КМВ 15х10
	шт
	56

	226. 
	Поворот 90 градусов КМП 15х10
	шт
	64

	227. 
	Заглушка КМЗ 15х10
	шт
	77

	228. 
	Соединитель на стык КМС 15х10 
	шт
	60

	229. 
	Розетки TV, Моsaic
	шт
	10

	230. 
	Кабель ТV RG-6
	м
	500

	231. 
	TV тройник
	шт
	10

	232. 
	TV разветвитель
	шт
	10

	233. 
	Кронштейн для телевизора  TVS-1137 HOLDER
	шт
	10

	234. 
	КСПВ 2х0,5
	м
	180

	235. 
	телефонная розетка
	шт
	7


7.3. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт кровли
	
	 

	2. 
	кислород
	м3
	5,90

	3. 
	пропан
	кг
	3,55

	4. 
	стальной уголок 75х75х5
	тн.
	7,426

	5. 
	электроды 3мм
	кг.
	277,7

	6. 
	пленка полиэтиленовая
	м2
	100

	7. 
	круг отрезной 2х230
	шт.
	54

	8. 
	Профлист кровельный б/у
	м2
	540,00

	9. 
	Саморезы кровельные оцинкованные
	шт.
	1400

	10. 
	Сталь оцинкованная т.0.5мм
	м2
	88

	11. 
	Монтаж потолков,окон,дверей
	
	 

	12. 
	Каркасы конструкций потолков металлические
	м2/тн
	216/0.08

	13. 
	Теплоизоляционные плиты "изовер"
	м3
	37,3

	14. 
	Плиты Армстронг толщиной 12мм
	м2/тн
	216/0.2

	15. 
	Стеклопакеты одностворные открывающиеся
	м2/шт
	16,8/17

	16. 
	Пиломатериал 50х150
	м3
	9,6

	17. 
	Огнезащитный состав Антиперен
	м2/кг
	864/216

	18. 
	Фанера толщиной 15.0мм
	м2
	432

	19. 
	Антистатический линолеум, клей бустилат
	м2/кг
	216/54

	20. 
	Плинтусы поливинилхлоридные, клей КН-2
	м/кг
	66/9,9

	21. 
	Каркасы металические
	м2
	340

	22. 
	Пластик из поливинилхлорида
	м2
	340

	23. 
	Стеновой профнастил С-21
	м2
	314

	24. 
	Дверные блоки из поливинилхлоридного профиля
	шт
	13

	25. 
	Замки врезные с фалевыми ручками, петли
	шт/шт
	13/26

	26. 
	Декоративный пластик из поливинилхлорида
	м2
	25

	27. 
	Монтаж  пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	
	 

	28. 
	Извещатели ИП 212-3СУ
	шт
	46

	29. 
	Маяк-12
	шт
	1

	30. 
	ИПР
	шт
	2

	31. 
	 кабель КПСЭСнг(А) -FRLS 1х2х0.75
	м
	250

	32. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 5 каналов
	шт
	2

	33. 
	Кабельный канал 15х10 LEGRAND /термокабель            
	шт/м
	58/115

	34. 
	Внутренний уголок КМВ 15х10
	шт
	35

	35. 
	Поворот 90 градусов КМП 15х10
	шт
	35

	36. 
	Заглушка КМЗ 15х10
	шт
	50

	37. 
	Соединительные коробки 
	шт
	6

	38. 
	Гофрированная трубка д16мм
	м
	50

	39. 
	Тройник для разветвления гофрированнных и гладких труб в местах отводов от магистральной трассы д 16мм
	шт
	100

	40. 
	Хомут для кабеля 200 х 3,6 мм
	шт
	100

	41. 
	Табло "Выход"
	шт
	3

	42. 
	Громкоговоритель АСР - 3.1.2
	шт
	3

	43. 
	Резервный источник питания РИП "Скат-1200"
	шт
	2

	44. 
	Сантехника
	
	 

	45. 
	Унитаз в комплекте с бачком
	компл.
	1

	46. 
	Раковина со смесителем
	компл.
	1

	47. 
	Теплоснабжение
	
	 

	48. 
	Труба полипропиленовая армированная Д-40
	м.п.
	100

	49. 
	Труба полипропиленовая армированная Д-20
	м.п.
	50

	50. 
	Уголок 90гр. Д20 полипропиленовый 
	шт.
	48

	51. 
	Уголок 90гр. Д40 полипропиленовый 
	шт.
	10

	52. 
	Кран шаровый полипропиленовый Д20
	шт.
	48

	53. 
	Тройник полипропиленовый Д40 х Д20 х Д40
	шт.
	48

	54. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 20
	шт.
	48

	55. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 2/3 дюйма
	шт.
	48

	56. 
	Радиатор отопления
	шт.
	24

	57. 
	Секция радиаторная
	шт.
	10

	58. 
	Заглушка
	шт.
	48

	59. 
	Переходник на Д20 с наружной резьбой
	шт.
	48

	60. 
	Прокладка
	шт.
	96

	61. 
	Муфта Д20х1/2
	шт.
	48

	62. 
	Кранштейн для крепления радиаторов
	шт.
	95

	63. 
	Электроснабжение
	
	 

	64. 
	Прокладка эл кабеля ВВГнг 3х2,5
	м
	380

	65. 
	Прокладка эл кабеля ВВГнг 3х4
	м
	80

	66. 
	Светильник люминисцентный ЛСП 2 х 36
	шт.
	44

	67. 
	Светильник потолочный типа таблетка
	шт.
	6

	68. 
	выключатель С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	20

	69. 
	розетка Tesla
	шт.
	20

	70. 
	Выключатель бытовой
	шт.
	14

	71. 
	кабель-канал 25 х 30
	м.п.
	200

	72. 
	Распределительные коробки эконом АР-55
	шт.
	30

	73. 
	Благоустройство
	
	 

	74. 
	щебень фракции 20-40
	м3
	8,7

	75. 
	бетон кл. В 7,5
	м3
	8,7


7.4. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Общестроительные работы
	 
	 

	2. 
	труба Ду 57х4мм ГОСТ 8732-78 Сталь 09Г2С
	м.п.
	199,0

	3. 
	труба Ду 108х4мм ГОСТ 8732-78 Сталь 09Г2С
	м.п.
	16,0

	4. 
	купершлак ГОСТ 3647-80
	тн
	13,42

	5. 
	сталь листовая 4 мм ГОСТ 19903-74*
	тн
	12.055

	6. 
	уайт-спирит ГОСТ 3134-78
	тн
	0,05

	7. 
	грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	тн
	0,10

	8. 
	эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76
	тн
	0,17

	9. 
	профиль направляющий оцинкованный ПрН75 (под обшивку РГС)
	тн
	0.92

	10. 
	мин. утеплитель ISOVER
	м3
	46

	11. 
	профлист Н=10мм с полимерным покрытием (белого цвета) RALL 9003 ГОСТ 24045-94
	тн
	2.502

	12. 
	профлист Н=10мм с полимерным покрытием (синего цвета) RALL 5002 ГОСТ 24045-94
	тн
	0.101

	13. 
	саморезы окрашенные с герметизирующей шайбой (под ключ)
	шт
	2480

	14. 
	дверной блок
	шт/м2
	1

	15. 
	швеллер № 12 ГОСТ 8240-97
	м.п.
	29,60

	16. 
	швеллер № 10 ГОСТ 8240-97
	м.п.
	308,00

	17. 
	уголок из листа металлического с полимерным покрытием (белого цвета) RALL 9003 ГОСТ 30246-94
	м2
	4.8

	18. 
	уголок из листа металлического с полимерным покрытием  (синего цвета) RALL 5002 ГОСТ 30246-94
	м2
	7

	19. 
	заклепки алюминиевые
	шт
	65

	20. 
	труба Д 159х5 мм ГОСТ 10704-91
	м.п.
	10

	21. 
	сталь просечно-вытяжная  ГОСТ 8706-78*
	тн
	0,86

	22. 
	труба стальная прямоугольная (профильная) 60х40х3 ГОСТ 8645-68
	тн
	0.471

	23. 
	труба стальная квадратная 40х40х2 ГОСТ 8639-82
	тн
	0,164

	24. 
	уголок 50х50х4 мм ГОСТ 8509-93
	тн
	0,33

	25. 
	песок фр. 1-3 мм ГОСТ 8736-93
	м3
	14,000

	26. 
	щебень фр. 20-40 ГОСТ 8267-93
	м3
	13,700

	27. 
	бетон кл. В 12,5 ГОСТ 26633-91
	м3
	13,700

	28. 
	портландцемент ПЦ-400
	тн
	0,058

	29. 
	Наружные трубопроводы обвязки емкостей РГС-54 м3 - 4 шт
	 
	 

	30. 
	задвижка клиновая DN 200 PN 16 с выдвижным шпинделем с нержавеющим клином. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Рабочая среда – вода. Температура рабочей среды от плюс 5 град.С до плюс 40 град. С. ГОСТ 5762-2002
	шт
	4

	31. 
	задвижка клиновая DN 100 PN 16 с выдвижным шпинделем с нержавеющим клином. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Рабочая среда – вода. Температура рабочей среды от плюс 5 град.С до плюс 40 град. С. ГОСТ 5762-2002
	шт
	2

	32. 
	задвижка клиновая DN 57 PN 16 с выдвижным шпинделем с нержавеющим клином. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Рабочая среда – вода. Температура рабочей среды от плюс 5 град.С до плюс 40 град. С. ГОСТ 5762-2002
	шт
	8

	33. 
	труба Д 200х6 мм ГОСТ 10704-91
	м.п.
	40

	34. 
	труба Д 108х4 мм ГОСТ 10704-91
	м.п.
	20

	35. 
	отвод Ст 90-1-200х6 ГОСТ 17375-2001
	шт
	12

	36. 
	тройник переходной 200х6-100х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001
	шт
	2

	37. 
	Площадка 12х12м для ПА
	 
	 

	38. 
	щебень фр. 10-20 ГОСТ 8267-93
	м3
	14,4

	39. 
	песок фр. 1-3 мм ГОСТ 8736-93
	м3
	12,2

	40. 
	плита ПНД-2х6
	шт
	6

	41. 
	бетон кл. В 12,5 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,2

	42. 
	Автоматизация РГС-54м3 - 4 шт
	 
	 

	43. 
	кабель контрольный КВВГЭ 4х1,0
	км
	0,86

	44. 
	кабель контрольный КВВГЭ 7х1,0
	км
	1,30

	45. 
	лоток монтажный прямой глухой оцинкованный (75х65 мм) УТ 2,0
	шт
	75

	46. 
	коробка распределительная КП-24
	шт
	2

	47. 
	металлорукав Д 20 мм
	м.п.
	26

	48. 
	термоусадка Д 30 мм
	м.п.
	8

	49. 
	Теплоснабжение
	 
	 

	50. 
	фланец  стальной  1-25-16 Сталь 20 ГОСТ 12821-80*
	шт
	34

	51. 
	труба Д 25х2 ГОСТ 8732-78
	м
	80

	52. 
	труба Д 15х1,5 ГОСТ 8732-78
	м
	20

	53. 
	грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	кг
	4,78

	54. 
	краска Миралкид (серая)
	литр
	3,38

	55. 
	краска Миралкид (белая)
	литр
	1,37

	56. 
	краска Миралкид (красная)
	литр
	0,18

	57. 
	уайт-спирит ГОСТ 3134-78
	кг
	10,64

	58. 
	заглушка сферическая Ду 25 ГОСТ 16076-70*
	шт
	4

	59. 
	полоса стальная 40х4 мм с оцинкованным покрытием ГОСТ 103-2006
	тн
	0,126

	60. 
	прокат сортовой стальной горячекатаный круглый Д 16 ГОСТ 2590-2006
	кг
	63

	61. 
	Изготовление и монтаж опор
	 
	 

	62. 
	труба Д 108х4 мм ГОСТ 10704-91
	м.п.
	15,800

	63. 
	сталь листовая 2 мм ГОСТ 19903-74*
	тн
	0,002

	64. 
	швеллер № 10 ГОСТ 8240-97
	тн
	0,08

	65. 
	бетон кл. В 12,5 ГОСТ 26633-91
	м3
	0,21

	66. 
	Электроснабжение
	 
	 

	67. 
	лоток монтажный прямой глухой оцинкованный (75х65 мм) УТ 2,0
	м.п.
	50

	68. 
	кабель освещения ВВГ 3х2,5
	м.п.
	100

	69. 
	коробка распределительная КП-24
	шт
	4

	70. 
	труба Д 24 ГОСТ 8732-78
	шт
	4

	71. 
	светильник НСП 57-200
	шт
	4

	72. 
	выключатель КУ 1
	шт
	1


7.5. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж полового покрытия в помещениях
	 
	 

	2. 
	пленка целофановая
	м2
	310

	3. 
	цементно-песчанный раствор М150
	м2/м3
	620/31,2

	4. 
	сетка кладочная
	м2
	620

	5. 
	плитка керамическая 
	м2
	340

	6. 
	клей плиточный 
	тн
	2,9

	7. 
	линолиум
	м2
	280

	8. 
	плинтус ПВХ
	мп
	420

	9. 
	плинтус керамический
	мп
	320

	10. 
	Стены
	 
	 

	11. 
	ГКЛ т.12мм
	м2
	403

	12. 
	профиль металлический 50х27
	п.м.
	1125

	13. 
	сухая шпаклевочная смесь "Фугенфюллер" 
	тн
	0,99

	14. 
	отделочная смесь "Байрамикс"
	тн
	2,2

	15. 
	обои высококачественные
	м2
	587

	16. 
	Краска водоэмульсионная
	кг
	113

	17. 
	грунтовка по бетону
	кг
	23

	18. 
	плитка керамическая 
	м2
	45

	19. 
	клей плиточный 
	кг
	51

	20. 
	Потолок
	 
	 

	21. 
	ГКЛ т.9мм
	м2
	132

	22. 
	профиль металлический 50х27
	п.м.
	550

	23. 
	профиль металлический 27х27
	п.м.
	170

	24. 
	сухая шпаклевочная смесь "Фугенфюллер" 
	тн
	1,23

	25. 
	Краска водоэмульсионная
	кг
	134

	26. 
	Подвесной м/реечный потолок
	м2
	68

	27. 
	Проемы окон
	 
	 

	28. 
	поворотно откидной пластиковый оконный блок с маскитной сеткой, подоконной доской ПВХ  (ширина - 1,7 м, длина - 1,75 м)
	шт./м2
	28 / 83,3

	29. 
	поворотно откидной пластиковый оконный блок с маскитной сеткой, подоконной доской ПВХ (ширина - 1,15 м, длина - 1,75 м)
	шт./м2
	3 / 6,04

	30. 
	Жалюзи горизонтальные
	шт./м2
	16/32,2

	31. 
	слив штампованный
	м.п.
	57

	32. 
	пена монтажная водостойкая
	шт.
	32

	33. 
	Проемы дверей
	 
	 

	34. 
	дверной блок ПВХ 20х7 
	шт./м2
	9 /12,9

	35. 
	дверной блок ДГ 20х9 
	шт./м2
	29 / 52,2

	36. 
	противопожарная дверь 2х0,9
	шт./м2
	4/7,2

	37. 
	наружный дверной блок ДО 20х13 с сеткой на остекленной части, с замком
	шт./м2
	4 / 10,4

	38. 
	дверной блок ДГ 20х13 с остекленной частью
	шт./м2
	3 /4,3

	39. 
	наружный  дверной блок ДО 20х9 с сеткой на остекленной части, с замком
	шт./м2
	1 / 2,6

	40. 
	пена монтажная водостойкая
	шт.
	3

	41. 
	Наличник к дверям
	компл.
	35

	42. 
	замок дверной
	компл.
	29

	43. 
	доводчик дверной
	компл.
	15

	44. 
	Чердачное помещение
	 
	 

	45. 
	плёнка Изоспан (НГ)
	м2
	374

	46. 
	Минплита Изовер (НГ)
	м3
	32,5

	47. 
	Фасад
	 
	 

	48. 
	Минплита Изовер (НГ)
	м3
	32

	49. 
	плёнка Изоспан (НГ)
	м2
	742

	50. 
	Профиль оцинкованный
	м
	2115

	51. 
	профнастил синий RALL 90003                                                                                   саморезы окрашенные с герметизированной шайбой (под ключ)
	тн.                     шт.
	0,770                        2294

	52. 
	профнастил белый RALL 90003                                                                                   саморезы окрашенные с герметизированной шайбой (под ключ)
	тн.                     шт.
	4,165                        12400

	53. 
	Монтаж двухскатной кровли Н=2,5м
	 
	 

	54. 
	Брус
	м3
	8,8

	55. 
	Доска обрезная т.30мм
	м3
	15,76

	56. 
	пленка "изоспан"
	м2
	510

	57. 
	Конек фасонный
	м.п.
	30

	58. 
	профлист белый
	м2
	15,6

	59. 
	пленка ПВХ
	м2
	470

	60. 
	минплита
	м3
	92

	61. 
	профнастил синий
	м2
	510

	62. 
	Входные группы 2 штуки
	 
	 

	63. 
	сталь просечно-вытяжная
	тн
	0,47

	64. 
	эмаль ПФ-115
	кг
	5,6

	65. 
	грунтовка по металлу
	кг
	5,6

	66. 
	профнастил синий RALL 5002
	м2/тн.
	24/0,2

	67. 
	профнастил белый RALL 90003
	м2/тн.
	34/0,28

	68. 
	Гидроизоляция ж/б фундамента, устройство отмостки
	 
	 

	69. 
	битум
	кг
	80

	70. 
	щебень 20/40
	м3
	8,6

	71. 
	арматура Д 8мм
	м.п.
	340

	72. 
	доска обрезная т.30мм
	м2
	28

	73. 
	бетон М-150
	м3
	12,6

	74. 
	Система канализации и водоснабжения
	 
	 

	75. 
	труба полиэтиленовая (ПВД)        Д-100
	п.м
	18

	76. 
	окожушка (скорлупа Д-100)
	п.м
	18

	77. 
	труба полиэтиленовая (ПВД)        Д-100
	п.м
	33

	78. 
	тройник (ПВД) Д-100
	шт.
	4

	79. 
	отвод 90 (ПВД) Д-100
	шт.
	6

	80. 
	хомут (ПДВ) Д-100
	шт.
	54

	81. 
	труба полиэтиленовая (ПВД)        Д-50
	п.м
	38

	82. 
	тройник (ПВД) Д-50
	шт.
	4

	83. 
	отвод 90 (ПВД) Д-50
	шт.
	9

	84. 
	хомут (ПДВ) Д-50
	шт.
	76

	85. 
	Труба полипропеленовая 32 мм
	п.м
	66

	86. 
	Труба полипропеленовая 25 мм
	п.м
	22

	87. 
	Труба полипропеленовая 20 мм
	п.м
	2

	88. 
	Труба полипропеленовая армированная 32 мм
	п.м
	66

	89. 
	Труба полипропеленовая армированная 25 мм
	п.м
	22

	90. 
	Труба полипропеленовая армированная 20 мм
	п.м
	32

	91. 
	вентиль муфтовый д.40мм страна изготовитель Германия
	шт.
	2

	92. 
	вентиль муфтовый д.32мм страна изготовитель Германия
	шт.
	4

	93. 
	вентиль муфтовый д.25мм страна изготовитель Германия
	шт.
	6

	94. 
	вентиль муфтовый д.20мм страна изготовитель Германия
	шт.
	16

	95. 
	Клапан предохранительный на боллер
	шт.
	1

	96. 
	Отвод 90 градусный полипропиленовый Ду 32
	шт.
	13

	97. 
	Тройник полипропиленовый Ду 32х32х32
	шт.
	7

	98. 
	Тройник полипропиленовый Ду 32х25х32
	шт.
	2

	99. 
	Тройник полипропиленовый Ду 32х20х32
	шт.
	1

	100. 
	переход  полипропиленовый Ду 32х25
	шт.
	6

	101. 
	Отвод 90 градусный полипропиленовый Ду 25
	шт.
	14

	102. 
	Тройник полипропиленовый Ду 25х20х25
	шт.
	19

	103. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе с наружней резьбой 1/2 дюйма
	шт.
	36

	104. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 1/2 дюйма
	шт.
	6

	105. 
	Тройник полипропиленовый Ду 20х20х20
	шт.
	4

	106. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 2/3 дюйма
	шт.
	2

	107. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с наружней резьбой 3/4 дюйма
	шт.
	6

	108. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 25 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 25
	шт.
	10

	109. 
	Энергофлекс Д-32
	п.м.
	66

	110. 
	Энергофлекс Д-25
	п.м.
	22

	111. 
	Энергофлекс Д-20
	п.м.
	32

	112. 
	 смеситель для умывальника.
	шт.
	10

	113. 
	унитаз "Компакт"
	компл.
	5

	114. 
	 умывальник с сифоном керамический
	шт.
	5

	115. 
	смеситель для душа
	шт.
	4

	116. 
	мойка нержавеющая
	шт
	5

	117. 
	Теплоснабжение
	 
	 

	118. 
	Труба полипропиленовая армированная Д-40
	м.п.
	84

	119. 
	Труба полипропиленовая армированная Д-32
	м.п.
	84

	120. 
	Труба полипропиленовая армированная Д-20
	м.п.
	60

	121. 
	Кран шаровый полипропиленовый Д40
	шт.
	4

	122. 
	Радиатор отопления биметаллический.
	шт.
	46

	123. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 40 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 40
	шт.
	4

	124. 
	Уголок 90гр. Д40 полипропиленовый 
	шт.
	4

	125. 
	Уголок 90гр. Д32 полипропиленовый 
	шт.
	4

	126. 
	Кран шаровый полипропиленовый Д20
	шт.
	70

	127. 
	Тройник полипропиленовый Д40 х Д20 х Д40
	шт.
	30

	128. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с разборной муфтой под крепление к вентилю Ду 20
	шт.
	70

	129. 
	Муфта под приварку к полипропиленовой трубе Ду 20 с наружней резьбой 2/3 дюйма
	шт.
	70

	130. 
	Труба стальная Ду 40
	м.п.
	6

	131. 
	Сгон с короткой резьбой Ду 40
	шт.
	4

	132. 
	Электроснабжение
	 
	 

	133. 
	эл.кабель ВВГ 3х2,5
	м.п.
	600

	134. 
	эл.кабель ВВГ 3х4
	м.п.
	330

	135. 
	кабель-канал
	м.п.
	600

	136. 
	Светильник потолочный светодиодный типа СПО 70/100
	шт
	84

	137. 
	Установка светильников светодиодных типа ЖКХ
	шт.
	19

	138. 
	ПР-1137
	шт.
	4

	139. 
	С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	45

	140. 
	розетка TESLA
	шт.
	112

	141. 
	ОЩВ-12 с автоматами
	шт.
	8

	142. 
	16А -4шт; 10А-8шт, (УЗО) ВД1-63 - 40А (2хполюсное)
	
	

	143. 
	Распределительные коробки
	шт.
	78

	144. 
	сушилка для рук
	шт
	7

	145. 
	Вентиляция
	 
	 

	146. 
	Вентилятор осевой канальный Ду 150     (150-ВКО-К)
	шт
	4

	147. 
	Вентилятор ВЦ-14
	компл.
	2

	148. 
	вентилятор осевой канальный д-150
	шт
	3

	149. 
	вентилятор осевой центробежный тип №1, 5
	шт
	1, 1

	150. 
	Монтаж системы оповещения о пожаре
	 
	 

	151. 
	сигнализатор светозвуковой
	шт
	3

	152. 
	ручной пожарный извещатель ИПР
	шт
	5

	153. 
	Дымовой пожарный извещатель ИП 212 в комплекте с розеткой
	шт
	88

	154. 
	Кабельный канал 15х10 LEGRAND             
	шт/м
	180/360

	155. 
	Оконечные сопротивления 
	шт
	6

	156. 
	Соединительные коробки 
	шт
	24

	157. 
	Гофрированная трубка д15мм
	м
	50

	158. 
	Кабель КСПВ
	м
	450

	159. 
	Табло "Выход"
	шт
	7

	160. 
	Громкоговоритель АСР - 3.1.2
	шт
	4

	161. 
	Пульт приемно- контрольный (20 каналов)
	шт
	1

	162. 
	Резервный источник питания РИП "Скат-1200"
	шт
	2

	163. 
	Устройство кабельной системы телевидения и телефонной связи
	 
	 

	164. 
	спутниковая система ТРИКОЛОР
	шт
	4

	165. 
	Усилитель антенный
	шт
	1

	166. 
	Кабельный канал 15х10 LEGRAND             
	м
	60

	167. 
	Розетки TV, Моsaic
	шт
	18

	168. 
	Кабель ТV RG-6
	м
	120

	169. 
	Модуль RJ-11, Keystone (телефонный модуль)
	шт
	9

	170. 
	телефонный кабель
	м
	50


7.6. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Общестроительные работы
	 
	 

	2. 
	песок  строительный
	м3/тн
	12,1/19,36

	3. 
	щебень фракции 20-40 мм 
	м3/тн
	26,3/36,39

	4. 
	тротуарная плита БМП 6К3 (500х500х35)
	м2/шт
	121/484

	5. 
	цементно-песчаный раствор марки М 50 
	м3
	6,05

	6. 
	Проезды и тротуары
	 
	 

	7. 
	песок  строительный
	м3
	32,2

	8. 
	плиты ж/б ПДН 2х6х0,14
	шт./м3
	8/13,44

	9. 
	бетон кл.В 7,5 
	м3
	3,4

	10. 
	щебень фракции 20-40 мм 
	м3
	10

	11. 
	бордюрный камень 500х200х70
	м/м3
	104/1,456

	12. 
	тротуарная шашка
	м2 
	52

	13. 
	цементно-песчаная смесь М200 
	м3
	4,1

	14. 
	Полы
	 
	 

	15. 
	щебень (ГОСТ 8267-93) фракции 20-40 мм 
	м3/тн
	61,2/85,7

	16. 
	сетка сварная 6х200х200
	м2/тн
	612/1,36

	17. 
	короб кабельный глухой КСК (100х100) УТ1,5
	м
	52

	18. 
	уголок 40х40х4
	м.п.
	158

	19. 
	сталь круглая, ф4мм
	м.п./тн
	2/0,0007

	20. 
	сталь листовая рифленая, толщ.4мм
	м2/тн
	22/0,77

	21. 
	ф426х6 L=300мм - 8шт 
	м/тн
	24/0,15

	22. 
	ф219х6 L=300мм - 1шт 
	м/тн
	0,3/0,009

	23. 
	ф159х4 L=300мм - 5шт 
	м/тн
	1,5/0,022

	24. 
	ф114х4 L=300мм - 25шт 
	м/тн
	7,5/0,085

	25. 
	ф89х4 L=300мм - 17шт 
	м/тн
	5,1/0,042

	26. 
	каболка ф 20мм
	кг
	15

	27. 
	уголок 50х50
	м/тн
	7/0,026

	28. 
	лист ст. толщиной 10мм
	м2/тн
	1,44/0,113

	29. 
	бетон кл. В 12,5
	м3
	64,2

	30. 
	грунтовка пропитывающая
	л 
	184

	31. 
	клей плиточный
	тн
	3,67

	32. 
	керамогранит 300х300х9 цвет матовый
	м2
	612

	33. 
	затирка для швов
	кг
	57,8

	34. 
	сталь просечно вытяжная ПВЛ408
	м2/тн
	14/0,16

	35. 
	Наружные стены
	 
	 

	36. 
	легкосбрасываемые металлопластиковые оконные конструкции (в комплекте с легкосбрасываемыми узлами, паро-ветрозащитной пленкой, уплотнителем, верхний ряд с затемнением) 
	м2
	316

	37. 
	уголок 63х63х4мм окрашенный (цвет белый) RALL 9003 
	м/тн
	402/1,568

	38. 
	ворота подъемные секционные, утепленные в комплекте с подъемным механизмом (3,7х3,5м)
	к-т
	4

	39. 
	блок дверной металлопластиковый 1,5х2,1м
	к-т
	2

	40. 
	пена монтажная 750мл
	бал
	2

	41. 
	уголок из листа металлического толщ 1мм с полимерным покрытием (синего цвета) RALL 5005
	м2
	145

	42. 
	уголок из листа металлического толщ 1мм с полимерным покрытием (белого цвета) RALL 9003
	м2
	106,4

	43. 
	минплита ISOVER КТ-11
	м3
	7,25

	44. 
	герметик силиконовый 310мл
	бал/м
	20/200

	45. 
	заклепки аллюминевые
	шт.
	1508

	46. 
	профиль металлический монтажный с подвесами и крепежом
	м.п
	1918

	47. 
	Плиты минераловатные П-125
	м3
	38,2

	48. 
	дюбель тип 10/160
	шт
	3840

	49. 
	Изолтекс
	м2
	764

	50. 
	проф.лист синий Н=10 мм RALL 5005
	м2/тн
	167/1,18

	51. 
	проф.лист белый Н=10 мм RALL 9003
	м2/тн
	597/4,22

	52. 
	саморезы окрашенные с герметизирующей шайбой (под ключ)
	шт
	4584

	53. 
	лист металлический толщ 1мм с полимерным покрытием (синего цвета) RALL 5005
	м2\тн
	65/0,51

	54. 
	саморезы окрашенные с герметизирующей шайбой (под ключ)
	шт
	390

	55. 
	уголок из листа металлического толщ 1мм с полимерным покрытием (синего цвета) RALL 5005
	м2
	60

	56. 
	уголок 50х50х5
	тн
	0,65

	57. 
	проф.лист с полимерным покрытием  Н=10мм (синий)  RALL 5005
	м2/т
	61/0,39

	58. 
	Внутренние стены
	 
	 

	59. 
	профиль металлический монтажный с кронштейнами и крепежом
	м.п
	3187

	60. 
	металлосайдинг с комплектующими (цвет белый RALL 5005)
	м2/тн
	697/4,46

	61. 
	потолок реечный А150АТ "Албес" RALL 9003
	м2/тн
	688/3,096

	62. 
	Кровля
	 
	 

	63. 
	Плиты минераловатные П-125
	м3
	37,3

	64. 
	Изолтекс
	м2
	747

	65. 
	профиль фасадный с подвесами и крепежом
	м.п
	1717

	66. 
	проф.лист синий Н=44 мм RALL 5005
	м2/тн
	747/5,28

	67. 
	саморезы окрашенные с герметизирующей шайбой (под ключ)
	шт
	4871

	68. 
	лист металлический с полимерным покрытием синий  RALL 5002
	м2/тн
	64,8/0,508

	69. 
	желоб водосборный оцинкованный с полимерным покрытием (цв.синий) ф150мм, с креплением 
	м.п.
	108

	70. 
	труба водосточная оцинк-я с полимерным покрытием ф150мм (цв.синий) в компл с креплением, отводами, водосборн.воронками ф150мм
	м.п.
	64

	71. 
	комплект ограждающих конструкций кровли заводского изготовления, в компл.с креплением, стойками  
	м.п./тн
	108/1,62

	72. 
	уголок 50х50х5
	тн
	0,113

	73. 
	уголок 32х32х4
	тн
	0,057

	74. 
	лист просечно-вытяжной
	тн
	0,023

	75. 
	полоса стальная 40х4мм
	тн
	0,095

	76. 
	Система подпорной вентиляции
	 
	 

	77. 
	уголок 50х50х5
	м
	32

	78. 
	проф.лист синий Н=10 мм RALL 5005
	м2/тн
	13/0,063

	79. 
	саморезы окрашенные с герметизирующей шайбой (под ключ)
	шт
	640

	80. 
	профиль металлический монтажный с подвесами
	м
	198

	81. 
	проф.лист синий Н=10 мм RALL 5002
	м2/тн
	93/0,38

	82. 
	Заслонка воздушная искробезопасная Ду400 марки АЗД 133.00 серии 5.904-13
	шт.
	4

	83. 
	решетки вентиляционные металлические 1.05х0,7
	м2
	5,88

	84. 
	Заслонка воздушная взрывозащищенная ручного управлеия Ду400 марки АЗД 133.00 серии 5.904-13
	шт
	4

	85. 
	полоса стальная оцинкованная 40х4мм
	м
	40

	86. 
	Приточная вентиляция
	 
	 

	87. 
	профиль металлический монтажный с кронштейнами и подвесами
	м/тн
	690/0,48

	88. 
	уголок 50х50х5
	м/тн
	120/0,452

	89. 
	проф.лист синий Н=10 мм RALL 5005
	м2/тн
	98/0,69

	90. 
	проф.лист белый Н=10 мм RALL 9003
	м2/тн
	182/1,29

	91. 
	саморезы окрашенные с герметизирующей шайбой (под ключ)
	шт
	1680

	92. 
	уголок из листа металлического толщ 1мм с полимерным покрытием (синего цвета) RALL 5005
	м2
	28

	93. 
	полоса стальная оцинковонная 40х4мм
	м
	60

	94. 
	сталь круглая D=16мм ВСт3пс5-1
	м
	30

	95. 
	Вытяжная вентиляция
	 
	 

	96. 
	Эмаль ПФ-115(белая)
	кг
	5,72

	97. 
	короб 1000х640х6600 мм/сталь листовая оцинкованная 0,5мм
	шт/м2
	2/40,3

	98. 
	решетки вентиляционные металлические 1,0х0,7м
	шт
	2

	99. 
	герметик силиконовый 310мл
	туб.
	10

	100. 
	вставка гибкая из прорезиненой ткани заводского изготовления
	м2
	8

	101. 
	вент. решетки наружные из оцинкованной стали марки РН 1,0х1,0м
	шт
	2

	102. 
	Внутренние работы
	 
	 

	103. 
	уголок 25х25х4
	тн
	0,35

	104. 
	уголок 40х40х4
	тн
	0,075

	105. 
	уголок 50х50х5
	тн
	0,183

	106. 
	сталь листовая 3 мм
	м2/тн
	94/0,934

	107. 
	сталь листовая 4мм
	тн
	0,095

	108. 
	грунтовка ГФ-021 
	кг
	74

	109. 
	эмаль ПФ-115 
	кг
	98

	110. 
	м/конструкции лестницы
	тн
	0,064

	111. 
	 Площадка обслуживания задвижек
	 
	 

	112. 
	швеллер №16П
	тн
	1,572

	113. 
	швеллер №14П
	тн
	1,722

	114. 
	Сталь листовая 8мм
	тн
	0,1

	115. 
	лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506
	м2/тн
	120/2,256

	116. 
	уголок 63х63х5мм 
	м/тн
	140/0,675

	117. 
	уголок 50х50х5мм
	м/тн
	175/0,66

	118. 
	Полоса стальная 150х4мм
	м/тн
	100/0,495

	119. 
	Полоса стальная 40х4мм
	м/тн
	210/0,265

	120. 
	грунтовка ГФ-021
	кг
	59

	121. 
	эмаль ПФ-115 
	кг
	147

	122. 
	полоса стальная оцинковонная 40х4мм
	м
	90

	123. 
	 Площадка обслуживания вытяжной вентиляции
	 
	 

	124. 
	труба 114х4,5
	м/тн
	10,0/0,12

	125. 
	лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506
	м2/тн
	5,0/0,13

	126. 
	уголок 50х50х5мм
	м/тн
	42/0,16

	127. 
	Полоса стальная 40х4мм
	м/тн
	19/0,023

	128. 
	грунтовка ГФ-021
	кг
	348

	129. 
	эмаль ПФ-115
	кг
	461

	130. 
	Эл.сети и электроосвещение 
	 
	 

	131. 
	трос д=8мм для крепления светильников и проводки
	шт/м
	1/180

	132. 
	светильник Turtle LP03 взрывозащищенный
	шт
	48

	133. 
	светильник под лампу накаливания промышленный подвесной тип НСП 43-200-УХЛ1-1 взрывозащищенный
	шт
	6

	134. 
	светильник взрывозащищенный со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час, в комплекте с двумя люминисцентными лампами по 8 Вт, степень защиты IP64
тип - C-LUX6108/1081-8013-62
	шт
	2

	135. 
	лоток кабельный оцинкованный с крышкой 50х100х2000
	м
	60

	136. 
	Металлорукав д=16 мм
	м
	84

	137. 
	 Кабель ВВГ (5х2,5)
	м
	456

	138. 
	Коробка распределительная взрывозащищённого исполнения КП -24 класса IP65 не ниже
	шт.
	25

	139. 
	Коробка распределительная взрывозащищённого исполнения КП -48 класса IP65 не ниже
	шт.
	2

	140. 
	Кабель КВВГ (3х2,5)
	м
	230

	141. 
	 Кабель ВВГ (3х2,5)
	м
	206

	142. 
	Пост управления кнопочный КУ-91
	шт
	6

	143. 
	Гильза проходная герметичная
	шт
	6

	144. 
	полоса стальная оцинкованная 40х4мм
	м
	340

	145. 
	сталь круглая оцинкованная D=16мм (90 м)
	кг
	221,4

	146. 
	шкаф управления освещением с фото таймером АУО-9601
	к-т
	1

	147. 
	Система пожаротушения
	 
	 

	148. 
	труба Ф108х5 
с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	м/тн
	110/3,6

	149. 
	тройник Ф108хх108х76 толщина стенки 5мм
с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт/тн
	5/0,011

	150. 
	тройник равнопроходной Ф108 толщина стенки 5мм с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт/тн
	1/0,002

	151. 
	отвод Ф108х5 90град.
с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт/тн
	10/0,018

	152. 
	труба Ф76х5
с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	м/тн
	35/0,26

	153. 
	отвод Ф76х5 45 гр. 
с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт/тн
	5/0,004

	154. 
	Труба стальная Ду57 толщина стенки 5 мм. Оцинкованная
	м/тн
	70/0,449

	155. 
	Отвод Ду57х5 90 град оцинкованный
	шт/тн
	30/0,024

	156. 
	Отвод Ду57х5 120 град оцинкованный
	шт/тн
	4/0,003

	157. 
	Тройник Ду57х5 оцинкованный
	шт/тн
	1/0,001

	158. 
	Головки ГМ-70
	шт
	5

	159. 
	Головка ГМ-50
	шт
	6

	160. 
	Головка ГЗ-50
	шт
	4

	161. 
	Полнопоточный фильтр марки ПФУ 100 с ответными фланцами
	к-т
	1

	162. 
	пеногенератор ГПС-600
	шт
	5

	163. 
	Шкаф пожарный ШПК 315Н (в комплекте с пож.рукавом, стволом)
	шт
	2

	164. 
	КИП и А
	 
	 

	165. 
	Светильник взрывозащищенный "Квадро Н-100"
"Пена-не входить!"-2 шт, "Пена-Уходи!"-2 шт, "Газ-не входить!"-2 шт, "Газ - уходи!"- 4 шт, "Автоматика пожаротушения отключена!"-2 шт
	шт.
	12

	166. 
	сталь угловая 32х32х4мм
	м/тн
	20/0,038

	167. 
	эмаль ПФ-115 синяя
	кг
	0,8

	168. 
	коробка клеммная КП12 (2ЕхеIIT5)
	шт.
	10

	169. 
	Лоток оцинкованный ЛМГ75х65цУТ1,5
	м
	140

	170. 
	Крышка лотка оцинкованная КЛ75цУТ1,5 
	м
	140

	171. 
	Отвод для лотка  ЛМГ75цУТ1,5
	м
	24

	172. 
	 Крышка лотка для поворота трассы КЛ75цУТ1,5 
	м
	24

	173. 
	Лоток оцинкованный ЛМГ100х92цУТ1,5
	м
	320

	174. 
	 Крышка оцинкованная КЛ100цУТ1,5
	м
	320

	175. 
	Отвод для лотка  ЛМГ100цУТ1,5
	м
	24

	176. 
	 Крышка лотка для поворота трассы КЛ75цУТ1,5 
	м
	24

	177. 
	Разделительные сосуды
	шт
	16

	178. 
	Кабель контрольный КВВГэНГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78
	м
	180

	179. 
	Кабель контрольный КВВГэНГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78
	м
	30

	180. 
	Кабель контрольный КВВГэНГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78
	м
	30

	181. 
	Коробка клеммная КП24 (2ЕхеIIT5) ТУ16-685.032.86 ;
	шт.
	38

	182. 
	Металлорукав диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х
	м
	50

	183. 
	Металлорукав диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х
	м
	20

	184. 
	Термоусаживающая трубка ТУТ 30/15
	м
	60

	185. 
	Провод, цвет желто-зеленый ПВ3 6,0 ГОСТ 6323-79*
	м
	210

	186. 
	Наконечники для заземляющих проводников П6-4-М УХЛ3 ТУ 36-33-83
	шт
	420

	187. 
	Знак заземления D=25
	шт
	210

	188. 
	Лоток прямой монтажный глухой оцинкованный ЛМГ200х92цУТ1,5
	м
	150

	189. 
	Крышка прямая глухая оцинкованная КЛ200цУТ1,5
	м
	150

	190. 
	Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГэ 14х1,5 ГОСТ 1508-78
	м
	40

	191. 
	Труба стальная бесшовная из нержавеющей стали 14х2, Ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 
	м
	49

	192. 
	сталь угловая 35х35
	м/тн
	12/0,031

	193. 
	Пост кнопочный взрывозащищенный  ПВК-15 ХЛ1 ЗАО "ТД "Горная автоматика"
	шт.
	2

	194. 
	И звещатель пожарный ручной  ИП 513-3А 
	шт.
	4

	195. 
	сталь угловая 25х25 мм 
	м
	10

	196. 
	лист алюминия
	м²
	12

	197. 
	лист металлический толщ 1мм с полимерным покрытием (белого цвета) RALL 9003
	м2/тн
	2/0,015

	198. 
	грунтовка ГФ-021
	кг
	2

	199. 
	эмаль ПФ-115
	кг
	2

	200. 
	кран шаровый нержавеющий DN 10 Py16МПа
	шт
	98

	201. 
	сталь угловая 35х35х3
	м/тн
	32/0,084

	202. 
	Система ОВС
	 
	 

	203. 
	Труба стальная Ду219 (сталь 09Г2С) толщина стенки 6 мм
	м
	120

	204. 
	заглушка  сферическая Ду219
	шт
	2

	205. 
	Тройник стальной 219х219х108 толщина стенки 6 мм
	шт
	16

	206. 
	Переход 108х89 толщина стенки 4 мм (сталь 09Г2С)
	шт
	16

	207. 
	Отвод стальной 90 гр. Ду108 мм  стенка 4 мм.
	шт
	32

	208. 
	Отвод стальной 45 гр. Ду108 мм  стенка 4 мм.
	шт
	24

	209. 
	Труба стальная Ду108, толщина стенки 4 мм.
	м/тн
	48

	210. 
	Задвижка Ду80х16 (30с41нж) с ответными фланцами и крепежом,исполнение У, тип присоединения 1
	к-т
	16

	211. 
	Металлорукав герметичный  РГТА 4657А-2-87-25-0,27
	шт
	16

	212. 
	фланец Ду 80 Ру25
	шт
	32

	213. 
	Литкор-3 лента  полимерно-битумная
	м.п/тн
	168/0,18

	214. 
	Праймер НК-50
	тн
	0,1

	215. 
	Система маслоснабжения
	 
	 

	216. 
	Труба стальная Ду159, толщина стенки 5 мм.
	м/тн
	60/0,23

	217. 
	Тройник стальной 159х5-57х5 
	шт
	4

	218. 
	Труба стальная Ду57, толщина стенки 3,5 мм.
	м/тн
	20/0,09

	219. 
	отвод 90 град. 57х3,5
	шт
	8

	220. 
	тройник 57х3,5-42ˮ3,5
	шт
	8

	221. 
	тройник 89х3,5-57х3,5
	шт
	8

	222. 
	Металлорукав герметичный  РГТА 4603А-2-6-100-0.8 накидной  гайкой М 16х1.5 с  двухсторон,резьбовое  соед  шаровый  ниппель
	шт
	4

	223. 
	Металлорукав герметичный  РГТА 4603А-2-16-100-1,0 накидной  гайкой М27х1.5 с  двухсторон,резьбовое  соед  шаровый  ниппель
	шт
	8

	224. 
	Металлорукав герметичный  РГТА 4657А-2-40-25-0,6  фланцы Ду40,Ру25
	шт
	8

	225. 
	Металлорукав герметичный  РГТА 4657А-2-40-25-0,6  фланцы Ду40,Ру25
	шт
	16

	226. 
	РВ1.01.000\4655Ф-2-50-40-0,4 с  патрубками  ДУ 40  подприварку  с  двух  сторон
	шт
	8

	227. 
	Металлорукав гермитичный  РГТА 4603А-2-10-100-0.7, с накидной  гайкой М20х1.5  с  двухсторон,резьбовое  соед  шаровый  ниппель
	Шт.
	8

	228. 
	Задвижка Ду50х16 (30с41нж) с ответными фланцами и крепежом
	к-т
	4

	229. 
	Труба стальная Ду159, толщина стенки 5 мм.
	м/тн
	60/2,85

	230. 
	Отвод стальной 90гр. Ду159 толщина стенки 5 мм.
	Шт.
	8

	231. 
	Тройник стальной 159х89 толщина стенки 5мм
	Шт.
	4

	232. 
	Литкор-3 лента  полимерно-битумная
	м.п/тн
	80/0,07

	233. 
	Система дренажа
	 
	 

	234. 
	Труба стальная цельнотянутая 114 мм толщина стенки 6 мм.Марка  ст.20
	м/тн
	60/0,96

	235. 
	Труба стальная цельнотянутая Ду57 мм толщина стенки 5 мм.Ст 20
	м/тн
	36/0,25

	236. 
	Задвижка Ду100 Ру 40 с ответными фланцами и крепежом
	к-т
	1

	237. 
	Тройник стальной 114х6-57х6
	Шт.
	8

	238. 
	 отвод  114х6
	Шт.
	2

	239. 
	Задвижка клиновая ЗКЛ2 50-64 нж Ду 50 Ру 64 31с45нж
	Шт.
	8

	240. 
	заглушка  сферическая Ду114х6 мм
	шт
	1

	241. 
	Литкор-3 лента  полимерно-битумная
	м2/тн
	42/0,08

	242. 
	Ковера ОК
	 
	 

	243. 
	сталь листовая 4мм
	м2/тн
	143/4,472

	244. 
	сталь листовая 3мм
	м2/тн
	64/1,5

	245. 
	уголок 40х40х4
	м/тн
	332/0,8

	246. 
	эмаль ПФ-115
	тн
	0,103

	247. 
	Линия раскачки
	 
	 

	248. 
	Задвижка Ду100 Ру40 с ответными фланцами и крепежом
	Шт.
	5

	249. 
	Клапан обратный (19с53нж) Ду-100 Ру-40 с ответными фланцами 
	Шт.
	4


7.7. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж полового покрытия в помещениях
	 
	 

	2. 
	пленка целофановая
	м2
	640

	3. 
	брус 32х40мм
	м3
	0.24

	4. 
	антисептик
	кг
	11.9

	5. 
	фанера т.18мм
	м3
	5.508

	6. 
	плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола
	м3
	32

	7. 
	плитка керамогранитная 300х300х8 мм
	м2
	28

	8. 
	плинтус керамогранитный
	м.п.
	54

	9. 
	линолеум НГ
	м2
	392

	10. 
	плинтус ПВХ
	м.п.
	520

	11. 
	Стены
	 
	 

	12. 
	ГКЛО т.12,5мм
	м2
	130

	13. 
	профиль ПП 60х27
	м.п./тн
	1540,3/0,736

	14. 
	подвесы прямые
	шт
	1284

	15. 
	саморезы 3,0х40 мм
	шт
	1284

	16. 
	заклепки вытяжные
	шт
	5136

	17. 
	саморезы 3,8х32 мм
	шт
	4096

	18. 
	шпатлевка
	кг
	770,4

	19. 
	обои высококачественные
	м2
	642

	20. 
	Краска водоэмульсионная
	кг
	404,5

	21. 
	Потолок
	 
	 

	22. 
	ГКЛО т.12,5мм
	м2
	415

	23. 
	профиль ПП 60х27
	м.п./тн
	995,3/0,646

	24. 
	подвесы прямые
	шт
	828

	25. 
	саморезы 3,0х40 мм
	шт
	828

	26. 
	заклепки вытяжные
	шт
	3320

	27. 
	саморезы 3,8х32 мм
	шт
	2312

	28. 
	шпатлевка
	кг
	498

	29. 
	обои высококачественные
	м2
	415

	30. 
	Краска водоэмульсионная
	кг
	286,4

	31. 
	Проемы
	 
	 

	32. 
	поворотно откидной пластиковый оконный блок VEKO с москитной сеткой (ширина - 0,9 м, длина - 1,2 м)
	шт.
	20

	33. 
	слив штампованный
	м.п.
	20

	34. 
	дверной блок ДГ 20х8 из массива сосны
	шт.
	2

	35. 
	дверной блок ДГ 20х9 из массива сосны
	шт.
	18

	36. 
	блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13
	шт.
	4

	37. 
	пена монтажная водостойкая
	шт.
	11

	38. 
	Наличник к дверям
	м
	120

	39. 
	замок дверной
	компл.
	32

	40. 
	доводчик дверной
	компл.
	4

	41. 
	уголок пластиковый
	м.п.
	60

	42. 
	уголок МДФ
	м.п.
	50

	43. 
	вентиляционная решетка 200х200
	шт.
	40

	44. 
	Фасад
	 
	 

	45. 
	минвата
	м3
	13,5

	46. 
	пена монтажная водостойкая
	балл.
	23

	47. 
	пленка "изоспан"
	м2
	270

	48. 
	Профиль оцинкованный ПП 60х27х0.6
	м.п.
	649

	49. 
	профнастил синий
	м2
	94

	50. 
	профнастил белый
	м2
	215

	51. 
	саморез кровельный
	шт
	1680

	52. 
	Ремонт кровли
	 
	 

	53. 
	Брус 150х50
	м3
	6

	54. 
	Доска обрезная т.30мм
	м3
	11,88

	55. 
	пленка "изоспан"
	м2
	390

	56. 
	Конек фасонный
	м.п.
	30

	57. 
	Доска обрезная т.30мм
	м3
	0,18

	58. 
	профлист белый
	м2/тн
	6/0.038

	59. 
	Брус 50х50
	м3
	0,6

	60. 
	антипирен
	кг
	446

	61. 
	пленка ПВХ
	м2
	360

	62. 
	минплита
	м3
	70

	63. 
	профнастил синий С44-1000-0.7
	м2/тн
	390/2.457

	64. 
	Входные группы 2 штуки
	 
	 

	65. 
	Сталь просечно-вытяжная
	т
	0,235

	66. 
	эмаль ПФ-115
	кг
	7

	67. 
	профнастил синий С44-1000-0.7
	м2/тн
	6.5/0.041

	68. 
	профнастил белый С8-0.5
	м2/тн
	7.5/0.036

	69. 
	саморез кровельный
	шт
	74

	70. 
	труба профильная 60х40х2.5
	м2/тн
	26/0.096

	71. 
	труба профильная 40х20х2.5
	м2/тн
	14/0.029

	72. 
	полоса отбортовочная сталь 150х4 мм
	м.п./тн
	14/0.066

	73. 
	Отмостка
	 
	 

	74. 
	щебень 20/40
	м3
	8,4

	75. 
	Доска обрезная т.30мм
	м3
	0,84

	76. 
	бетон М-150
	м3
	12,6

	77. 
	Система канализации, теплоснабжения и водоснабжения
	 
	 

	78. 
	труба металлопластик Д-32
	п.м
	52

	79. 
	труба пластик Д-50
	п.м
	6

	80. 
	Труба металлопластиковая 16*2,0 мм
	п.м
	80

	81. 
	вентиль муфтовый д.15мм
	шт.
	15

	82. 
	Труба металлопластиковая 32*2,0 мм
	п.м
	80

	83. 
	мин.вата
	м3
	2

	84. 
	Труба металлическая 25*2,2 мм
	п.м
	98

	85. 
	вентиль муфтовый д.25мм страна изготовитель Германия
	шт.
	50

	86. 
	радиаторы биметаллические количество секций 6, мощность 990 Вт
	шт/кВт
	17/16.83

	87. 
	 смеситель для умывальника.
	шт.
	2

	88. 
	унитаз "Компакт"
	компл.
	2

	89. 
	 умывальник с сифоном.
	шт.
	1

	90. 
	Электроснабжение
	 
	 

	91. 
	эл.кабель ВВГ 3х2,5
	м.п.
	900

	92. 
	эл.кабель ВВГ 3х4
	м.п.
	400

	93. 
	кабель-канал
	м.п.
	600

	94. 
	светильник люминисцентный СПО 70/100
	шт.
	8

	95. 
	светильник люминесцентный потолочного типа ARS/S 418 с ЭМПРА
	шт
	40

	96. 
	С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	25

	97. 
	розетка TESLA
	шт.
	60

	98. 
	ОЩВ-6 с автоматами
	шт.
	18

	99. 
	Распределительные коробки
	шт.
	40

	100. 
	водонагреватель накопительный "Аристон" 50л
	компл.
	1

	101. 
	сушилка для рук
	компл.
	1

	102. 
	 Система оповещения о пожаре
	 
	 

	103. 
	сигнализатор светозвуковой
	шт
	2

	104. 
	ручной пожарный извещатель ИПР
	шт
	2

	105. 
	Дымовой пожарный извещатель ИП 212 в комплекте с розеткой
	шт
	60

	106. 
	Кабельный канал 15х10 LEGRAND             
	шт/м
	150/300

	107. 
	Оконечные сопротивления 
	шт
	6

	108. 
	Соединительные коробки 
	шт
	10

	109. 
	Гофрированная трубка д15мм
	м
	50

	110. 
	Кабель КСПВ
	м
	300

	111. 
	Табло "Выход"
	шт
	2

	112. 
	Громкоговоритель АСР - 3.1.2
	шт
	2

	113. 
	Пульт приемно- контрольный 
	шт
	1


7.8. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	плита минераловатная полужесткая толщиной 50мм
	м3
	41895,0

	2. 
	профнастил синий С44, 0,7мм RALL 5005
	м2/тн
	306,6/2,269

	3. 
	профиль оцинкованный ПС-4 75х50х0,6мм 
	тн
	0.402

	4. 
	конек профильный из оцинкованной стали RALL 9003
	м2/тн
	12.дек

	5. 
	профиль оцинкованный ПП (60х27)
	м2/тн
	925/0.555

	6. 
	кронштейны алюминиевые
	шт
	770

	7. 
	саморезы по металлу
	шт
	770

	8. 
	заклепки вытяжного типа
	шт
	7710

	9. 
	минераловатная плита прошивная URSA
	м3
	19.25

	10. 
	пленка ИЗОСПАН
	м2/тн
	462,5

	11. 
	профнастил (белого цвета) С8 т.0.55мм RALL 9003
	м2
	305.7/1.5

	12. 
	профнастил (синего цвета) С8 т.0.55мм RALL 5002
	м2
	79.8/0.39

	13. 
	саморезы кровельные с пресшайбой
	шт
	2313

	14. 
	пена монтажная водостойкая
	балл
	33

	15. 
	оцинкованный профиль RALL 9003
	м2
	6.24

	16. 
	полоса стальная оцинкованная 40х4 мм
	м
	70

	17. 
	Полоса 40х4мм, Сталь круглая Ду=20мм
	м\м
	10\12

	18. 
	Кабель ВБбШв 5х16
	м
	25

	19. 
	шкаф управления 1000х500х300
	шт
	1

	20. 
	выключатель автоматический ВА-21-29 Iном=63А
	шт
	1

	21. 
	выключатель автоматический ВА-21-29 Iном=25А
	шт
	3

	22. 
	выключатель автоматический ВА-21-29 Iном=16А
	шт
	3

	23. 
	выключатель автоматический ВА-21-29 Iном=10А
	шт
	4

	24. 
	трансформатор понижающий ОСМ-0.63 220/368
	шт
	1

	25. 
	розетка 36В
	шт
	1

	26. 
	розетка 220В
	шт
	1

	27. 
	Светильник потолочный светодиодный для промышленных предприятий (гараж)
	шт
	13

	28. 
	Светильник настенный светодиодный "Выход"
	шт
	5

	29. 
	Светильник настенный светодиодный с АБ 
	шт
	1

	30. 
	лоток оцинкованный
	м
	200

	31. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5
	м
	325

	32. 
	Евророзетка наружной установки закрытого исполнения 220В
	шт
	5

	33. 
	Розетка 36В
	шт
	5

	34. 
	Коробка разветвлительная наружной установки закрытого исполнения с 4-мя выходами 
КП-12
	шт
	15

	35. 
	Щит навесной с переключателями для управления освещением: дежурным - 1переключатель, общим -4 переключателя для каждого отсека 
	шт
	1

	36. 
	Выключатель закрытого исполнения наружной установки
	шт
	1

	37. 
	Труба 57х3,5 мм
	м.
	74.3

	38. 
	Задвижка Ду 50
	шт.
	2

	39. 
	Манометр (Д=160 мм, класс точности 1,5, Ру 16 кгс/см2, (1,6 Мпа))с 3-х ходовым краном
	к-т
	2\2

	40. 
	Термометр (0 - 150 *С) со стаканом
	к-т
	2\2

	41. 
	Вентиль (клапан) Ду50 Ру16 со сгоном
	шт./шт.
	 1/2

	42. 
	Труба 108х4,0 мм
	м.
	112

	43. 
	Заглушки сферические Ду 100
	шт.
	56

	44. 
	Труба Ду 32х3 мм
	м.
	6,3

	45. 
	Швеллер №10
	м.
	21

	46. 
	Прут стальной Д 20 мм
	м.
	8,4

	47. 
	Труба Ду 25х3 мм
	м.
	9

	48. 
	Шаровой кран Ду 25 со сгонами и контргайкой
	к-т
	14

	49. 
	Отвод Ду 25
	шт.
	14

	50. 
	Тройник 57х25х57
	шт.
	14

	51. 
	Воздушник Ду 20
	шт.
	1

	52. 
	Дренажный вентиль Ду 25 со сгоном и заглушкой
	шт.
	1

	53. 
	щебень фракции 20-40
	м3
	8,3

	54. 
	бетон кл. В 12.5
	м3
	08.мар

	55. 
	пластиковые окона (5,2мх1,05м-5шт., 5,8мх1,05м-1шт., 5,9мх1,05м-2шт)
	шт./м2
	8/45,8

	56. 
	ворота (3.5х4.4 м - 4 шт)
	шт/м2
	4/42.75

	57. 
	металлосайдинг RALL 9003 в комплекте с направляющими и крепежными элементами
	м2
	648

	58. 
	АЕ-2046 63А
	шт.
	2

	59. 
	ELKO N022-16A
	шт.
	10

	60. 
	провод КМВВнг-LS-2х2х0.75 (КПСВ)
	м
	120

	61. 
	извещатель пламени "спектрон 401"
	шт
	6

	62. 
	ручные пожарные извещатели ИПР
	шт
	4

	63. 
	щебень крупностью 20-40 мм
	м3
	27

	64. 
	бетон кл. В 15
	м3
	27.4

	65. 
	арматура А III д.6 мм
	м.п./тн
	1392/1.06

	66. 
	плитка керамогранитная 300х300х12 мм
	м2
	258.3

	67. 
	клей плиточный
	тн
	2.268

	68. 
	затирка плиточная
	кг
	30.24

	69. 
	лист стальной рифленый толщ. 6 мм
	м2/тн
	18/0.873

	70. 
	кирпич
	м3
	6.48

	71. 
	сталь круглая 16 мм2 оцинкованная АI
	м.п./тн
	82.5/0.13

	72. 
	провод с медной жилой ПВЗ 6 мм2
	м
	18

	73. 
	наконечник кабельный медный 6 мм2
	шт
	12

	74. 
	сталь полосовая 40х4 оцинкованная 
	м.п.
	120


7.9. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	щебень фракции 20-40мм 
	м3/тн
	10,6/13,8

	2. 
	Раствор цементно-песчаный 
	м3
	5,3

	3. 
	плиты тротуарные 500х500х70мм
	м2/тн
	106

	4. 
	труба Д219х6 б/у
	мп/тн
	53/1,7

	5. 
	сталь просеченно-вытяжная №508
	м2/тн
	23.21/0.485

	6. 
	уголок 50х50х5мм
	м.п./тн
	258/0,966

	7. 
	деструктор
	кг
	39,87

	8. 
	Уайт-спирит
	кг
	02.сен

	9. 
	эмаль миралкид серая
	кг
	20,9

	10. 
	эмаль миралкид желтая
	кг
	4,4

	11. 
	Ремонт кровли
	 
	 

	12. 
	минплита П-125 толщ 50мм
	м3
	59

	13. 
	ветровлагозащитная пленка Изолтек НГ
	м2
	708

	14. 
	брус 50х100
	м3
	12

	15. 
	доска обрезная 25мм
	м3
	10,325

	16. 
	Состав  «ПИРИЛАКС 3000»
	кг
	116

	17. 
	Сталь угловая 50х50х5
	тн
	1,197

	18. 
	грунтовка ГФ-021
	кг
	7,7

	19. 
	краска ПФ-115
	кг
	24,3

	20. 
	Профлист синий Н-44-2-0,8 RALL 5005
	м2/тн
	792/4,76

	21. 
	Профиль ПП 60/27/0,6
	м.п./тн
	1488/0,595

	22. 
	конек фасонный синего цвета   PALL 5005
	мп
	26

	23. 
	Профиль ПП 60/27/0,6
	м.п./тн
	51/0,02

	24. 
	Профлист синий С-8-2-0,5 RALL 5005
	м2
	28

	25. 
	желоб водосточный оцинкованный с полимерным покрытием Ø 100мм (цв.синий) в комплекте с креплением
	мп
	52

	26. 
	Труба водосточная оцинк-я с полимерным покрытием Ø 100мм (цв.синий) в комплекте с креплением, отводами, водосборными воронками Ø 100мм
	мп
	25,2

	27. 
	м/к для площадок обслуживания
	тн
	3,254

	28. 
	Ремонт комнаты дежурного ЗРУ
	 
	 

	29. 
	мин утеплитель
	м3
	1,8

	30. 
	пленка целофановая
	м2
	19

	31. 
	брус 50х100
	м3
	0,1

	32. 
	антисептик 
	кг
	0,8

	33. 
	фанера т.18мм
	м2
	9

	34. 
	линолеум
	м2
	9

	35. 
	плинтус ПВХ
	мп
	12

	36. 
	краска маслянная
	кг
	0,2

	37. 
	поворотно откидной пластиковый оконный блок с маскитной сеткой, подоконной доской ПВХ (ширина-09м, длина-1,2м)
	шт/м2
	 1/1,08

	38. 
	Жалюзи горизонталные
	шт/м2
	1/1,08

	39. 
	слив штампованный
	мп
	1

	40. 
	дверные блоки ПВХ
	шт.
	2

	41. 
	эмаль ПФ-115
	кг
	0,8

	42. 
	кабель ВВГ 4х2,5
	м.п.
	20

	43. 
	Светодиодный светильник СП-01 (не взрывозащищенный)
	шт
	2

	44. 
	розетка открытой проводки TESLA
	шт.
	7

	45. 
	выключатель одноклавишный открытой проводки С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	2

	46. 
	Распределительные коробки
	шт.
	2

	47. 
	светодиодный светильник  со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час, питание на 220В
	шт
	1

	48. 
	деструктор
	кг
	12

	49. 
	грунтовка миралкид
	кг
	4,8

	50. 
	эмаль миралкид белая
	кг
	15,2

	51. 
	эмаль миралкид белая
	кг
	0,8

	52. 
	Ремонт помещения электроцеха
	 
	 

	53. 
	мин утеплитель
	м3
	5,4

	54. 
	пленка целофановая
	м2
	55

	55. 
	брус 50х100
	м3
	0,2

	56. 
	антисептик 
	кг
	12,24

	57. 
	фанера т.18мм
	м2
	27

	58. 
	линолеум
	м2
	27

	59. 
	плинтус ПВХ
	мп
	33

	60. 
	дверной блок ПВХ
	м2
	3.2

	61. 
	кабель ВВГ 4х2,5
	м.п
	40

	62. 
	Светодиодный светильник СП-01 (не взрывозащищенный)
	шт
	9

	63. 
	розетка открытой проводки TESLA
	шт.
	5

	64. 
	выключатель одноклавишный открытой проводки С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	1

	65. 
	Распределительные коробки
	шт.
	7

	66. 
	Светильник потолочного типа таблетка пыле-влагозащищенный НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	1

	67. 
	деструктор
	кг
	27,57

	68. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид белая
	кг
кг
	11.0
34,9

	69. 
	светодиодный светильник  со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час, питание на 220В
	шт
	1

	70. 
	полоса стальная оцинкованная 4*40
	тн
	0,0182

	71. 
	Эмаль миралкид (цвет: желтый RAL 1023)
	кг
	0,8

	72. 
	Ремонт ЗРУ, КТП, тамбур КТП
	 
	 

	73. 
	Мин утеплитель (негорючий)
	м3
	1,8

	74. 
	Пленка целофановая
	м2
	19

	75. 
	брус 50х50
	м3
	0,1

	76. 
	фанера влагостойкая т.18мм
	м2/м3
	9/0,162

	77. 
	антисептик
	кг
	5,04

	78. 
	линолеум износоустойчивый
	м2/м3
	9/0,162

	79. 
	плинтус деревянный
	м.п.
	12

	80. 
	Оконного блока пластиковый с маскитной сеткой и подоконной доской ПВХ 1200х900мм
	м2
	1,08

	81. 
	Жалюзи горизонтальные
	м.п.
	1,2

	82. 
	Слив штампованный
	м.п.
	1

	83. 
	унитаз типа «Компакт»
	шт.
	1

	84. 
	Дверной блок ПВХ 2,12х1,32
Дверной блок ПВХ 2,0х0,7
	шт/м2
шт/м2
	2/5,6
3/4,2

	85. 
	умывальник с сифоном
	шт
	1

	86. 
	смеситель для умывальника
	компл
	1

	87. 
	деструктор
	кг
	315,3

	88. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид белая
	кг
кг
	77,8
246,2

	89. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид серая
	кг
кг
	48,5
183,

	90. 
	Вентилятор канальный Д150
	шт
	1

	91. 
	кабель ВВГ 4х2,5
	м
	390

	92. 
	распределительная  коробка
	шт.
	62

	93. 
	Светодиодный светильник СП-01 (не взрывозащищенный)
	шт.
	71

	94. 
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	26

	95. 
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт
	18

	96. 
	светодиодный светильник  со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час, питание на 220В
	шт.
	1

	97. 
	Вентилятор осевой канальный Д500
	шт.
	1

	98. 
	Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	12

	99. 
	Ремонт б/б пенотушения
	 
	 

	100. 
	кабель ВВГ 4х2,5
	м.п
	30

	101. 
	Светодиодный светильник СП-01 (не взрывозащищенный)
	шт
	5

	102. 
	Распределительная  коробка
	шт
	4

	103. 
	выключатель одноклавишный открытой проводки С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	3

	104. 
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	1

	105. 
	Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	3

	106. 
	Световое табло  "Насосная пенотушения НПС"
	шт
	1

	107. 
	светодиодный светильник  со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час,  питание на 220В
	шт
	1

	108. 
	Эмаль миралкид желтый
Эмаль миралкид серый
	кг
кг
	0,8
2,1

	109. 
	полоса стальная оцинкованная 4*40
	кг
	29,9

	110. 
	эмаль  миралкид  зеленая 
	кг
	3,3

	111. 
	деструктор
	кг
	51

	112. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид 
	кг
кг
	20,4
33

	113. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид серый
эмаль миралкид красный
	кг
кг
кг
кг
	4,3
1,1
2,9

	114. 
	Ремонт б/б ОВС
	 
	 

	115. 
	кабель ВВГ 4х2,5
	м.п
	30

	116. 
	Светодиодный светильник СП-01 (не взрывозащищенный)
	шт
	5

	117. 
	Распределительная  коробка
	шт
	4

	118. 
	выключатель одноклавишный открытой проводки С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	2

	119. 
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	1

	120. 
	светодиодный светильник  со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час,  питание на 220В
	шт
	1

	121. 
	Эмаль миралкид желтый
Эмаль миралкид серый
	кг
кг
	0,8
5,0

	122. 
	полоса стальная оцинкованная 4*40
	кг
	11,7

	123. 
	эмаль  миралкид  зеленая 
	кг
	0,4

	124. 
	деструктор
	кг
	51

	125. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид 
	кг
кг
	20,4
33

	126. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид зеленый
	кг
кг
	4,8
4,8

	127. 
	Ремонт б/б ХПВС
	 
	 

	128. 
	кабель ВВГ 4х2,5
	м.п
	30

	129. 
	Светодиодный светильник СП-01 (не взрывозащищенный)
	шт
	5

	130. 
	Распределительная  коробка
	шт
	4

	131. 
	выключатель одноклавишный открытой проводки С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	2

	132. 
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	3

	133. 
	светодиодный светильник  со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час,  питание на 220В
	шт
	1

	134. 
	Эмаль миралкид желтый
Эмаль миралкид серый
	кг
кг
	1,15
2,7

	135. 
	полоса стальная оцинкованная 4*40
	кг
	46,8

	136. 
	эмаль  миралкид  зеленая 
	кг
	5,55

	137. 
	деструктор
	кг
	51

	138. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид 
	кг
кг
	24,36
33

	139. 
	Ремонт б/б водотушения
	 
	 

	140. 
	кабель ВВГ 4х2,5
	м.п
	40

	141. 
	Светодиодный светильник СП-01 (не взрывозащищенный)
	шт
	5

	142. 
	Распределительная  коробка
	шт
	4

	143. 
	выключатель одноклавишный открытой проводки С-1-Jp44-17-6/220
	шт.
	3

	144. 
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	1

	145. 
	светодиодный светильник  со встроенной аккумуляторной батареей, автономность 1 час,  питание на 220В
	шт
	1

	146. 
	Световое табло  насосная водотушения НПС
	шт.
	1

	147. 
	Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ
	шт.
	3

	148. 
	Эмаль миралкид желтый
Эмаль миралкид серый
	кг
кг
	0,8
2,1

	149. 
	полоса стальная оцинкованная 4*40
	кг
	22,1

	150. 
	эмаль  миралкид  зеленая 
	кг
	0,4

	151. 
	деструктор
	кг
	51

	152. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид 
	кг
кг
	20,4
33

	153. 
	Заземление
	 
	 

	154. 
	полоса стальная оцинкованная 4*40
	мп/тн
	207/0,2691

	155. 
	Сталь круглая оцинкованная д.16мм
	мп/тн
	36/0.2916

	156. 
	Наружные стены
	 
	 

	157. 
	профиль металический монтажный с подвесами
	мп/тн
	1000/0,4

	158. 
	профлист белый Н-100мм RALL9003
	м2/тн
	265/1,51

	159. 
	профлист синий Н-100мм RALL5002
	м2/
	225/1,283

	160. 
	саморезы окрашенные с герметизирующей шайбой (под ключ)
	шт
	2850

	161. 
	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Изолтек
	м2
	265,1

	162. 
	дюбель для изоляции 10х160
	шт
	294

	163. 
	Теплоизоляцинные плиты пенополистерольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ xps 35200 (1180х580х30)
	м3
	12.05

	164. 
	грунтовка мираклид
эмаль миралкид 
	кг
кг
	14,46
45,8

	165. 
	дверной блок метало-пластиковый
	шт/м2
	13/36,4

	166. 
	дверной блок (мет) 1,8х0,8м
	шт/м2
	2/2,88

	167. 
	ветилятор осевой диаметром 400
	шт
	13

	168. 
	решетка ветиляционная 
	шт
	13

	169. 
	пена монтажная водостойкая
	балл
	23

	170. 
	Система теплоснабжения
	 
	 

	171. 
	труба 108х3,2
	м
	120

	172. 
	заглушка сферическая Ду-100
	шт
	120

	173. 
	труба Ду-32х3мм
	м
	15,6

	174. 
	труба 108х3,2
	м
	44

	175. 
	заглушка сферическая Ду-100
	шт
	44

	176. 
	труба Ду-32х3мм
	м
	14,3

	177. 
	труба 108х3,2
	м
	8

	178. 
	заглушка сферическая Ду-100
	шт
	8

	179. 
	труба Ду-32х3мм
	м
	9

	180. 
	труба 57х2,5
	м
	320

	181. 
	отвод Ду 57
	шт
	128

	182. 
	труба Ду-15х2мм
	м
	32

	183. 
	труба 57х2,5
	м
	60

	184. 
	отвод Ду 57
	шт
	24

	185. 
	труба Ду-15х2мм
	м
	12

	186. 
	труба 57х2,5
	м
	2,5

	187. 
	отвод Ду 57
	шт
	8

	188. 
	труба Ду-15х2мм
	м
	4

	189. 
	швеллер № 10
	тн
	0,22

	190. 
	прут стальной Д 20мм
	м/тн
	26,4/0,638

	191. 
	труба д 57х3,5
	м
	270

	192. 
	труба д 32х3мм
	м
	33

	193. 
	шаровой кран Ду 25
	к-т
	4

	194. 
	Отвод ДУ 50
	шт
	22

	195. 
	отвод ДУ 25
	шт
	48

	196. 
	Тройник 57х32х57
	шт
	40

	197. 
	Воздушник Ду 20
	шт
	22

	198. 
	Дренажный вентель Ду 25 со сгоном и заглушкой
	шт
	4

	199. 
	Эмаль миралкид  (цвет: белый RAL 9003)
	кг
	57,8

	200. 
	задвижка ЗКЛ ДУ-50; Ру-16
	шт
	4

	201. 
	ОПС
	 
	 

	202. 
	Рукава металлические диаметром 30 мм РЗ-Ц-Х
	м
	3

	203. 
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 12 мм
	м
	30

	204. 
	Посты управления кнопочные КУ-91
	1 пост
	4

	205. 
	коробка КП24
	1 шт.
	1

	206. 
	Кабель КСПВ нг 4х0,75
	м
	400

	207. 
	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х15 мм
	м
	400

	208. 
	Кабели  ТПП 20х2х0,5
	м
	200

	209. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	1 шт.
	50

	210. 
	Лоток прямой монтажный глухой оцинкованный ЛМ 75х65цУТ1,5 с крышкой КЛ 75цУТ1,5
	м/шт
	90/45

	211. 
	Коробка соединительная
	1 шт.
	21

	212. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-24"
	1 шт.
	1

	213. 
	Термоусаживаемая трубка 2:1 ТУТ 8/4
	м
	5


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.14 Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

8.2. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.15 Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

8.3. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.16 Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

8.4. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.17 Емкость 54м3 НПС Крутое. Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.
8.5. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.18 Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт 

Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

8.6. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.19 Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

8.7. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.20 Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

8.8. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.21 Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.

8.9. по объекту Плана РЭН 2015 г. п. 6.1.1.22 Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.
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