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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ТОМ II


ЛОТ № 12-ЮЗТНП/ТПР/2.1-04.2015
«Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж"»











г. Самара
2014г.

      
1. Состав лота
Таблица 1.1. Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.
	Воронежская область, Новоусманский район,                     п. Софьино
	05.04.2015 – 01.10.2015






























2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.) 
2.1. по объекту (п.2.1.1.5 Код 23-ТПР-002-00027) «Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1.Разбивочные работы в процессе строительства

	1.2.Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	2.2. Строительство временных дорог; площадок; инженерных сетей  и сооружений

	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов 

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	5. Свайные работы

	5.3. Устройство ростверков

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7.  Монтаж  сборных бетонных и железобетонных конструкций 

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части  зданий и сооружений

	7.2. Монтаж элементов конструкций зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, стен, перегородок

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения

	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

	16. Устройство наружных сетей водопровода

	16.1.Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	17. Устройство наружных сетей канализации

	17.1.Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

	17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

	17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

	17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения)

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозионной защиты трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	24. Пуско-наладочные работы

	24.7. Пуско-наладочные работы автоматики в электроснабжении

	24.10. Пуско-наладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

	24.12. Пуско-наладочные работы комплексной наладки систем

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса

	33.7. Объекты водоснабжения и канализации

	Разрешение на право проводить работы по НК на объектах ОАО "АК "Транснефть" выданное НОАЛ ОАО ЦТД «Диаскан»

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельства НАКС (материалы, специалисты сварочного производства I –III уровня., оборудование, технология сварки - НГДО п.1; п.4; п.5;  СК п.1; п.2)

	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений 

	Строительная лаборатория

	Электротехническая лаборатория












3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах
3.1. по объекту (п.2.1.1.5 Код 23-ТПР-002-00027) «Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1. – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.
	Наименование
	Краткая
характеристика
	Кол-во машин,
шт.

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	Кран на автомобильном ходу
	г/п 25т 
	1

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	V=0,5 м3 
	1

	Автомобиль самосвал 
	г/п 13,5т
	5

	Автомобиль бортовой
	г/п 15т
	1

	Тягач
	Мощность 570 кВт.
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз
	г/п 40т
	1

	ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

	Бригада по производству земляных работ

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт.
	2

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	Емкость ковша 0,25 м3 
	1

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	Емкость ковша 0,5 м3 
	1

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	Емкость ковша 1 м3 
	1

	Автомобиль самосвал 
	г/п 13,5т
	5

	Пневматическая трамбовка ручная
	
	2

	Каток дорожный, самоходный
	Масса 5 т.
	1

	Бригада по монтажу металлоконструкций РВС

	Кран на автомобильном ходу
	г/п 25т 
	1

	Кран на гусеничном ходу
	г/п 40т 
	1

	Автомобиль бортовой
	г/п 15т
	1

	Тягач
	Мощность 570 кВт.
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз
	г/п 40т
	

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление 7атм., производительность 11 м3/мин
	1

	Аппарат пескоструйный
	давление подводимого 
сжатого воздуха 3,5 - 7,0 атм. 
Производительность 
до 20 м2/ч
	1

	Сварочный полуавтомат 
	Регулирование сварочного тока от 100-500А
	2

	Аппарат для газовой резки
	С набором горелок
	1

	Аппараты рентгеновские
	Толщина просвечиваемого металла 30 мм
	1

	Дефектоскопы ультразвуковые
	
	1

	Лебедка ручная
	Тяговое усилие 3 т.
	1

	Газоанализатор
	
	1

	Машина шлифовальная пневматическая
	
	3

	Бригада по производству общестроительных работ

	Кран на автомобильном ходу
	г/п 25т 
	1

	Автомобиль бортовой
	г/п 15т
	1

	Автобетоносмеситель на базе автомобиля
	Вместимость барабана 5м3 
	3

	Автопогрузчик бортовой
	г/п 5 т
	1

	Печь для прокаливания флюса и электродов
	
	1

	Пылесос промышленный
	Мощностью 1,5 кВт
	1

	Агрегат окрасочный высокого давления
	Мощностью 1кВт
	1

	Дрель пневматическая
	 
	2

	Лебедка ручная
	Тяговое усилие 3 т.
	1

	Вибратор площадочный
	
	2

	Вибратор глубинный
	
	2

	Бригада по монтажу инженерных сетей

	Аппарат для газовой резки
	С набором горелок
	1

	Сварочный выпрямитель
	Номинальный сварочный ток 315 а
	1

	Сварочный полуавтомат 
	Регулирование сварочного тока от 100-500А
	1

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление 7атм., производительность 11 м3/мин
	1

	Бурильно-крановая машина
	Максимальная глубина бурения 3м
	1

	Аппараты рентгеновские
	Толщина просвечиваемого металла 30 мм
	1

	Дефектоскопы ультразвуковые
	
	1

	Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек.
	
	1

	Установка для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции
	
	1

	Аппарат пескоструйный
	Давление подводимого 
сжатого воздуха 3,5 - 7,0 атм. 
Производительность 
до 20 м2/ч
	1

	Опрессовочный агрегат
	Давление  13 МПа, производительность  22 м3/ч
	1

	Лебедка ручная
	Тяговое усилие 3 т.
	1

	Примечание: данный перечень может быть изменен на имеющиеся в наличии механизмы и транспортные средства с аналогичными характеристиками.


4. Потребность строительства в кадрах
4.1. по объекту по объекту (п.2.1.1.5 Код 23-ТПР-002-00027) «Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
Численность работающих определена в целом по объекту. Среднесписочная потребность в работающих определена по физическим объёмам работ, нормативной трудоёмкости, указанной в локальном сметном расчёте, и календарном плане строительства.
Численность работающих приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1. – Расчет численности работающих.
	Количество работающих, чел.

	Всего
	В том числе

	
	Работники рабочих профессий 83,9%
	Инженерно-технические работники 11%
	Служащие 3,6%
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана 1,5%

	Средняя
	74
	10
	3
	1

	Максимальная
	105
	14
	5
	2


Проектом предусмотрено привлечение работающих методом командирования.
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5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1  по объекту (п.2.1.1.5 Код 23-ТПР-002-00027) «Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	п/п
	Наименование  работ
	Ед.изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки  начала-окончания  работ
	Дл-сть (дней)
	в том числе по месяцам 2015 года

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.

	1
	Оформление разрешительной документации, перебазировка техники, устройство временных зданий и сооружений
	комплекс
	1
	05.03.2015
	04.04.2015
	30
	0,85
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разборка обвалования
	комплекс
	1
	05.04.2015
	08.04.2015
	4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Демонтаж автоматизации
	комплекс
	1
	09.04.2015
	19.04.2015
	11
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Демонтаж производственной канализации и систем пожаротушения
	комплекс
	1
	11.04.2015
	20.04.2015
	10
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Демонтаж технологических трубопроводов
	комплекс
	1
	20.04.2015
	29.04.2015
	10
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Демонтаж конструкций металлических и оборудования резервуара
	комплекс
	1
	01.05.2015
	10.06.2015
	40
	 
	 
	0,75
	0,25
	 
	 
	 
	 

	7
	Общестроительные демонтажные работы
	комплекс
	1
	10.04.2015
	15.05.2015
	35
	 
	0,55
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Электрохимическая защита
	комплекс
	1
	20.05.2015
	20.08.2015
	30
	 
	 
	0,4
	 
	 
	0,6
	 
	 

	9
	Монтаж и гидроиспытание конструкций металлических резервуара
	комплекс
	1
	11.06.2015
	20.07.2015
	40
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 

	10
	Антикоррозийная защита (с нанесением логотипа)
	комплекс
	1
	01.08.2015
	30.08.2015
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Технологические трубопроводы и оборудование
	комплекс
	1
	10.07.2015
	30.07.2015
	20
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	12
	Пожаротушение
	комплекс
	1
	25.07.2015
	10.08.2015
	15
	 
	 
	 
	 
	0,33
	0,67
	 
	 

	13
	Конструкции металлические
	комплекс
	1
	18.07.2015
	18.08.2015
	30
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,6
	 
	 

	14
	Общестроительная часть
	комплекс
	1
	10.06.2015
	15.08.2015
	66
	 
	 
	 
	0,4
	0,5
	0,3
	 
	 

	15
	Электроснабжение и силовое электрооборудование
	комплекс
	1
	01.08.2015
	20.08.2015
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	Молниезащита и заземление
	комплекс
	1
	20.07.2015
	20.08.2015
	30
	 
	 
	 
	 
	0,33
	0,67
	 
	 

	17
	Автоматизация и пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	01.08.2015
	20.08.2015
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	18
	Наружные сети пожаротушения и канализации
	комплекс
	1
	15.07.2015
	15.08.2015
	30
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 

	19
	Пуско-наладочные работы
	комплекс
	1
	10.08.2015
	30.08.2015
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	20
	Демонтаж временных зданий и сооружений
	комплекс
	1
	20.08.2015
	24.08.2015
	5
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 
	 

	21
	Вертикальная планировка, восстановление обвалования и благоустройство
	комплекс
	1
	22.08.2015
	10.09.2015
	20
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 

	22
	Оформление формы КС-11
	акт
	1
	11.09.2015
	17.09.2015
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	23
	Комплексное опробование резервуара
	шт
	1
	18.09.2015
	24.09.2015
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	24
	Оформление формы КС-14
	акт
	1
	25.09.2015
	30.09.2015
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	25
	Подписание формы КС-14
	акт
	1
	01.10.2015
	01.10.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1









6. Ведомость объемов работ 
6.1.  по объекту по объекту (п.2.1.1.5 Код 23-ТПР-002-00027) «Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем, всего

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	1.Временные здания и сооружения
	 
	 

	 
	Временные здания и сооружения 
	 
	 

	 
	1. Устройство въезда
	 
	 

	1
	Разработка обвалования
	м3
	25

	2
	Восстановление обвалования
	м3
	25

	 
	2. Устройство подъездов и кольцевых проездов
	 
	 

	3
	Устройство основания из песка, толщиной 0,1 м
	м3
	76,56

	4
	Укладка железобетонных плит ПДН 2х6х0,14м Серия 3.203.1-91 для проезда техники
	шт.
	58

	5
	Разборка железобетонных плит ПДН 2х6х0,14м Серия 3.203.1-91 для проезда техники
	шт.
	58

	6
	   Разравнивание песчаного основания
	м3
	76,56

	 
	2.Генеральный план и транспорт
	 
	 

	 
	1. Ремонт обвалования
	 
	 

	7
	Разработка грунта с перемещением бульдозером на расстояние до 100м в отвал
	м³
	1316,58

	8
	Разработка грунта с перемещением бульдозером на расстояние до 100м из отвала
	м³
	634,00

	9
	Планировка верха (b=0,5м) и откосов (1:1,5) обвалования механизированным способом
	м² / м³
	6345,65 / 1950,58

	10
	Укрепление внешних откосов защитного обвалования посевом трав механизированным способом
	м² / кг
	2166,32 / 108,32

	11
	Доставка георешетки
	км / м² / т
	30/4026,33/181,18

	12
	Укладка георешетки толщиной 0,15м вручную 
	м²
	4026,33

	13
	Крепление георешетки пластиковыми анкерами (725 мм)
	м² / шт.
	4026,33 / 9000

	14
	Доставка щебня  фракции 20..40мм из карьера
	км / м³
	30 / 402,63

	15
	Заполнение георешетки щебнем фракции 20..40мм
	м³
	402,63

	16
	Устройство корыта под тротуары Н=0,22м
	м² / м³
	153 / 33,66

	17
	Доставка песка из карьера
	км / м³
	30 / 33,66

	18
	Устройство основания из песка Н=0,11м по ГОСТ 8736-93
	м² / м³
	153 / 16,83

	19
	Устройство монтажного слоя из смеси цемента с песком (1:8) Н=0,03м
	м² / м³
	153 / 4,59

	20
	Устройство тротуаров из бетонных плиток 6К7 бетон В30 ГОСТ 17608-91
	м² / шт.
	153 / 612

	21
	Заполнение швов смесью цемента с песком (1:8)
	м³
	0,31

	22
	2. Вертикальная планировка каре
	 
	 

	23
	Разборка грунта в автомобиль-самосвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2)м³, группа грунтов - 2
	м³
	619,00

	24
	3. Благоустройство территории в каре
	 
	 

	25
	Устройство корыта под тротуары Н=0,22м
	м² / м³
	217,87 / 47,94

	26
	Доставка песка из карьера
	км / м³
	30 / 23,97

	27
	Устройство основания из песка Н=0,11м по ГОСТ 8736-93
	м² / м³
	217,87 / 23,97

	28
	Устройство монтажного слоя из смеси цемента с песком (1:8) Н=0,03м
	м² / м³
	217,87 / 6,54

	29
	Устройство тротуаров из бетонных плиток 6К7 бетон В30 ГОСТ 17608-91
	м² / шт.
	217,87 / 872

	30
	Заполнение швов смесью цемента с песком (1:8)
	м³
	0,43

	31
	4. Устройство площадок для остановки пожарных автомобилей
	 
	 

	32
	Устройство корыта под площадки с покрытием из дорожных плит Н=0,39м
	м² / м³
	270 / 24,3

	33
	Доставка песка из карьера
	км / м³
	30 / 54

	34
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка Н=0,2м по ГОСТ 8736-93
	м² / м³
	270 / 54

	35
	Устройство монтажного слоя из смеси цемента с песком (1:8) Н=0,05м
	м² / м³
	270 / 13,5

	36
	Покрытие из ж/б плит ПДН 6,0х2,0х0,14 по серии 3.503.1-91
	шт. / м² / м³
	12 / 270 / 20,16

	37
	Заполнение швов смесью цемента с песком (1:8)
	м³
	0,18

	38
	Устройство монолитного бетона В30 F300 W4 Н=0,19м в местах ширины площадки не кратной ширине плиты
	м² / м³
	270 / 24,3

	39
	Расход арматуры диам.10 А3 с шагом 200мм для армирования монолитных участков
	кг
	847,74

	40
	5. Устройство тротуаров 
	 
	 

	41
	Устройство корыта под тротуары Н=0,22м
	м² / м³
	25,25 / 5,56

	42
	Доставка песка из карьера
	км / м³
	30 / 2,78

	43
	Устройство основания из песка Н=0,11м по ГОСТ 8736-93
	м² / м³
	25,25 / 2,78

	44
	Устройство монтажного слоя из смеси цемента с песком (1:8) Н=0,03м
	м² / м³
	25,25 / 0,76

	45
	Устройство тротуаров из бетонных плиток 6К7 бетон В30 ГОСТ 17608-91
	м² / шт.
	25,25 / 101

	46
	Заполнение швов смесью цемента с песком (1:8)
	м³
	0,05

	47
	Устройство корыта под бордюрный камень Н=0,22м
	м³
	1,78

	48
	Устройство бетонной подготовки, H=0,11м., шириной 0,24м
	м³
	1,33

	49
	Устройство бордюров из бордюрных камней
	м
	50,50

	50
	Устройство упора из бетона, толщ. 0,15м., шириной 0,08м
	м³
	0,61

	 
	7. Вывоз лишнего грунта с площадки
	 
	 

	51
	Погрузка грунта образовавшегося при ремонте обвалования и устройстве дорожек и площадок в автомобиль-самосвал
	м³
	1225,99

	52
	Вывоз непригодного грунта (4 км)
	м³
	1225,99

	 
	8. Восстановление покрытия проездов в местах прокладки коммуникаций
	 
	 

	53
	Демонаж асфальтобетонного покрытия
	м² / м³
	56,53 / 8,48

	54
	Доставка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.
	км / м³ / т
	30 / 85,44 / 128,16

	55
	Устройство корыта под площадки с покрытием из дорожных плит Н=0,15м
	м² / м³
	56,53 / 8,49

	56
	Устройство основания из щебня фракции 40-80мм (Н=0,30м)
	м³
	16,96

	57
	Доставка крупнозернистого асфальтобетона
	км / м³ / т
	30 / 5,65 / 8,48

	58
	Укладка крупнозернистого асфальтобетона толщиной 0,1м
	м³
	5,65

	59
	Доставка мелкозернистого асфальтобетона
	км / м³ / т
	30 / 2,83 / 4,245

	60
	Укладка мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м
	м³
	2,83

	61
	Устройство отсыпки из щебня фракции 40-80 мм
	м³
	68,48

	 
	3.Автоматизация
	 
	 

	 
	Демонтаж оборудования:
	 
	 

	62
	Сигнализатор уровня 
	шт.
	2

	63
	Уровнемер
	шт.
	1

	 
	Монтаж оборудования:
	 
	 

	64
	Сигнализатор уровня
	шт.
	2

	65
	Уровнемер
	шт.
	1

	 
	Монтаж кабельной продукции и провода
	 
	 

	66
	Кабель, проложенный
	м
	1041

	67
	- в стальной трубе
	м
	870

	68
	- по металлоконструкциям
	м
	45

	69
	- в коробе
	м
	126

	70
	- сухая разделка
	шт.
	6

	71
	Проводник заземляющий
	м
	110

	
	Пуско-наладочные работы системы управления РП
	
	

	72
	Киа (входные аналоговые сигналы)
	шт.
	1

	73
	Кид (входные дискретные сигналы)
	шт.
	3

	74
	Кисм (сигналы связи со смежными системами)
	шт.
	1

	75
	Куд (выходные дискретные сигналы)
	шт.
	1

	76
	Коэффициент сложности системы
	шт.
	1

	77
	Определение активного сопротивления жил кабеля
	шт.
	24

	78
	Проверка наличия цепи между заземлителямии заземленными элементами
	шт.
	11

	79
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
	шт.
	20

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	80
	Монтаж трубы 40х3,5 в траншее для защиты кабеля от повреждений
	м
	855

	81
	Монтаж металлорукава WF Dn22
	м
	10

	82
	Монтаж лотка прямого глухого оцинкованного с крышкой
	шт
	50

	83
	Монтаж лотка углового глухого оцинкованного с крышкой
	шт
	4

	84
	Монтаж горизонтального заземлителя оцинкованного
	м
	115

	85
	Монтаж шкафа оконечных устройств (ШОУ)
	шт
	2

	86
	“Расключние”  (присоединение жил) кабельной продукции систем автоматики
	шт
	6

	87
	Швеллер электромонтажный
	шт/кг
	76/258,4

	88
	Монтаж пластин под клемные коробки из листа Б-ПН-6 ГОСТ 19903-74 из стали С245
	м2/кг
	0,24/11,3

	 
	Строительные работы
	 
	 

	89
	Рытье  траншеи ручным способом, ширина 100 мм (группа грунтов 2)
	м3
	55,58

	90
	Обратная засыпка траншеи ручным способом
	м3
	54,50

	91
	Уплотнение грунта пневмотрамбовкой (гр. грунтов 2)
	м3
	54,50

	92
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	1

	 
	4.Автоматизация пожаротушения
	 
	 

	 
	Резервуар №1
	 
	 

	 
	Демонтаж
	 
	 

	93
	Извещатель пожарный тепловой
	шт.
	4

	 
	Кабель, проложенный 
	 
	 

	94
	- в коробе
	м
	150

	 
	Монтаж
	 
	 

	95
	Извещатель пожарный тепловой.
	шт.
	12

	96
	Коробка соединительная взрывозащищенная
	шт.
	12

	97
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	3

	98
	Оповещатель пожарный звуковой
	шт.
	3

	 
	Монтаж кабельной продукции
	 
	 

	99
	Кабель, проложенный
	м
	2690

	100
	- по эстакаде 
	м
	-

	101
	- в кабельном канале
	м
	58

	102
	- в стальной трубе
	м
	2202

	103
	- по металлоконструкциям
	м
	160

	104
	- в коробе
	м
	270

	105
	- сухая заделка
	шт.
	56

	106
	Прокладка провода
	м
	116

	 
	Пуско-наладочные работы 
	 
	 

	107
	Каи-28, Кди-60, Кау-19, Кду-25, Кобщу-44, Кобщи-88, Кобщ-135, М-1,14, И-1,51, У-1,61, Фми-1,0477, Фу-1,5933
Автоматизированная система управления III категории сложности; количество каналов 132
	компл.
	1

	 
	Строительные работы
	 
	 

	108
	Рытье  траншеи ручным способом, ширина 100 мм
	м3
	164,03

	109
	Обратная засыпка траншеи ручным способом
	м3
	161,28

	110
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	161,28

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	111
	“Расключение”  (присоединение жил) кабельной продукции системы пожарной сигнализации
	шт
	56

	112
	Монтаж трубы 40х3,5 в траншее для защиты кабеля от повреждений
	м
	2187

	113
	Монтаж металлорукава WF DN22 для защиты кабеля от повреждений
	м
	81

	114
	Монтаж лотка прямого глухого оцинкованного с крышкой
	шт
	65

	115
	Монтаж лотка углового глухого оцинкованного с крышкой
	шт
	4

	116
	Вывоз демонтируемых материалов на расстояние 
	т
	0,05

	117
	Доставка МТР заказчика на объект, расстояние 30 км 
	т
	0,97

	118
	Погрузка и вывоз лишнего грунта грунта (емкость ковша экскаватора 0,25м3)
	м3
	2,75

	 
	5.Архитектурно-строительные решения
	 
	 

	 
	Устройство бетонной отмостки 
	 
	 

	119
	Демонтаж старой отмостки
	м3
	16,5

	120
	Погрузка отходов строительного производства
	т
	35,18

	121
	Вывоз отходов строительного производства
	т
	35,18

	122
	Устройство подготовки из бетона В3,5
	м3
	28,2

	123
	Монтаж опалубки 
	м3/м2
	0,74/18,7

	124
	Армирование отмостки
	т.
	0,597

	125
	Монтаж закладных деталей МН
	кг
	43,9

	126
	Бетонирование отмостки бетоном В15 F150 W4
	м3
	34

	127
	Устройство температурно-усадочных швов отмостки из просмоленной пакли, досок, и герметика, расход:
	п.м.
	171,2

	128
	- герметик на основе тиокола
	м3/ кг
	0,21/357

	129
	- просмоленная пакля
	кг/ м3
	21,5/0,07

	130
	- доска 40х19
	м3
	0,13

	131
	Устройство набетонки t=20 мм на существующий фундамент (цементно-песчаный раствор М200)
	м3
	0,95

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	132
	м/к
	т
	0,6

	133
	бетон
	м3
	62,2

	134
	цементно-песчаный раствор
	м3
	0,95

	 
	Монтаж площадки управления хлопушкой ПУ-1
	 
	 

	135
	Устройство подготовки из щебня фракции 40...70 мм под установку бетонных блоков
	м3
	0,24

	136
	Установка бетонных блоков ФБС
	шт/т
	3/0,93

	137
	  Монтаж пластины 300х500х5
	кг
	5,89

	138
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	0,15

	 
	Монтаж опоры лебедки ОЛ-1
	 
	 

	139
	Монтаж м/к опоры
	кг
	20,41

	140
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	0,52

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	141
	м/к
	т
	0,0204

	142
	Купершлак
	т
	0,015

	143
	ЛКМ
	кг
	0,08

	 
	Свая СВп (Аннулировано)
	 
	 

	144
	Бурение ям, глубиной 1,8 метра, диаметром 100 мм
	шт.
	4

	145
	Вдавливание свай из труб Ду150 мм
	кг
	476,8

	146
	Заполнение внутренней полости свай бетоном В10
	м3
	0,32

	147
	Монтаж м/к оголовков свай
	кг
	9,42

	148
	Обмазка наружных поверхностей свай, соприкасающихся с грунтом на глубине промерзания кремнийорганической эмалью в два слоя
	м2
	4,8

	149
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	0,44

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	150
	м/к
	т
	0,486

	151
	Купершлак
	т
	0,012

	152
	Бетон В10
	м3
	0,32

	153
	ЛКМ
	кг
	0,07

	 
	Опора Оп-15 (2 шт.)
	 
	 

	154
	Разработка грунта. Емк. ковша 0,5м3
	м3
	0,18

	155
	Устройство щебеночной подготовки.
	м3
	0,16

	156
	Установка блоков ФБС 12.4.3-т
	шт.
	2

	157
	Сверление отв. диам. 16мм глубиной 55мм
	шт.
	8

	 
	Монтаж м/к опоры
	 
	 

	158
	-лист 10
	кг
	10

	159
	-Труба 159х8
	кг
	31,58

	160
	-Труба 219х6
	кг
	8,2

	161
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	0,74

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	162
	м/к
	т
	0,05

	163
	щебень
	м3
	0,16

	164
	Блок ФБС
	т
	0,62

	165
	Купершлак
	т
	0,021

	 
	 Лестницы через обвалование Л1-Л4 
	 
	 

	166
	Устройство подготовки из щебня фракции 40...70 мм под установку бетонных блоков
	м3
	0,84

	167
	Установка бетонных блоков ФБС
	шт/т
	12/3,72

	168
	Монтаж металлоконструкций перехода (лестницы, площадки, ограждений)
	кг
	2375,63

	169
	Обмазка наружных поверхностей блоков ФБС, соприкасающихся с грунтом битумной мастикой, за 2 раза
	м2
	11,52

	170
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	84,94

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	171
	м/к
	т
	2,376

	172
	щебень
	м3
	0,84

	173
	Блок ФБС
	т
	3,72

	174
	Купершлак
	т
	2,38

	 
	 Лестницы через обвалование Л5-Л8 
	 
	 

	175
	Устройство подготовки из щебня фракции 40...70 мм под установку бетонных блоков
	м3
	0,84

	176
	Установка бетонных блоков ФБС
	шт/т
	12/3,72

	177
	Монтаж металлоконструкций перехода (лестницы, площадки, ограждений)
	кг
	3432,44

	178
	Обмазка наружных поверхностей блоков ФБС, соприкасающихся с грунтом битумной мастикой, за 2 раза
	м2
	11,52

	179
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	121,47

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	180
	м/к
	т
	3,432

	181
	щебень
	м3
	0,84

	182
	Блок ФБС
	т
	3,72

	183
	Купершлак
	т
	3,4

	 
	 Лестницы через обвалование Л9
	 
	 

	184
	Устройство подготовки из щебня фракции 40...70 мм под установку бетонных блоков
	м3
	0,21

	185
	Установка бетонных блоков ФБС
	шт/т
	3/0,93

	186
	Монтаж металлоконструкций перехода (лестницы, площадки, ограждений)
	кг
	574,88

	187
	Обмазка наружных поверхностей блоков ФБС, соприкасающихся с грунтом битумной мастикой, за 2 раза
	м2
	2,88

	188
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	20,53

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	189
	м/к
	т
	0,575

	190
	щебень
	м3
	0,21

	191
	Блок ФБС
	т
	0,93

	192
	Купершлак
	т
	0,57

	 
	Устройство подъемов на отмостку П1 (Объемы даны на 1 шт. всего 8 шт.)
	 
	 

	193
	Монтаж металлоконструкций подъема
	кг
	43,49

	194
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности 
	м2
	2,36

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	195
	м/к
	т
	0,043

	196
	Купершлак
	т
	0,066

	 
	Монтаж площадки обслуживания задвижек ПЗ
	 
	 

	197
	Разработка грунта (2 категории) экскаваторами емк. ковша 0,25м3
	м3
	12

	198
	Засыпка котлована щебнем вручную 
	м3
	10

	199
	Вывоз лишнего грунта
	м3
	2

	 
	Устройство блоков ФБС
	 
	 

	200
	- ФБС 12.4.3-т
	м3/шт.
	1,27/10

	201
	Монтаж м/к площадки
	т
	1,74

	202
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	68,56

	203
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетонных блоков
	м2
	18,29

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	204
	м/к
	т
	1,74

	205
	ж/б конструкции
	т
	1,27

	206
	щебень
	м3
	10

	207
	Купершлак
	т
	1,92

	208
	ЛКМ
	кг
	14,4

	 
	Фундамент под задвижку Фм1 (3 шт.)
	 
	 

	209
	Разработка грунта. емк. ковша 0,25м3
	м3
	27,6

	210
	Вывоз лишнего грунта
	м3
	27,6

	211
	Засыпка котлована щебнем фракции 20...40 мм М600-800 F150
	м3
	24,6

	212
	Армирование бетонных конструкций
	кг
	223,8

	213
	Установка закладных деталей
	шт./кг
	3/391,2

	214
	Бетонирование бетоном В15 F200 W6
	м3
	2,94

	215
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности
	м2
	8,4

	216
	Устройство опоры из трубы 219х8 и оголовков из листа Б-ПН-10
	кг
	257,06

	217
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	7,2

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	218
	м/к
	т
	0,87

	219
	бетон
	м3
	3

	220
	щебень
	м3
	8,2

	221
	Купершлак
	т
	0,202

	222
	ЛКМ
	кг
	1,08

	 
	Фундамент шахтной лестницы ФШЛ
	 
	 

	223
	Демонтаж ж/б конструкций
	м3/т
	5/12,5

	224
	Вывоз демонтируемых ж/б конструкций
	м3/т
	5/12,5

	 
	Земляные работы:
	 
	 

	225
	Разработка грунта (2 категории)  экскаватором Емк. ковша 0,25м3
	м3
	15

	226
	Обратная засыпка экскаватором Емк. ковша 0,25м3
	м3
	15

	 
	Устройство фундамента шахтной лестницы, в том числе:
	 
	 

	227
	Бурение скважин диаметром 250мм глубиной 3900мм
	шт
	4

	228
	Устройство подливки толщиной 50мм из бетона В3,5
	м3
	0,01

	229
	Монтаж трубы 273х8
	кг
	221,58

	 
	Сборка и установка арматурного каркаса, в том числе:
	 
	 

	230
	- из арматуры 12АIII
	шт/кг
	4/65,31

	231
	- из листа 5х250х56
	шт/кг
	48/26,4

	232
	- из листа 630х250х5
	шт/кг
	4/24,72

	233
	Монтаж болтов м48 в комплекте с гайкой и шайбой
	шт/кг
	4/55,5

	234
	   Бетонирование бетоном В15 F200 W6
	м3
	0,778

	235
	   Монтаж оголовка из листа 10
	кг
	28,26

	 
	Устройство отмостки вокруг фундамента шахтной лестницы, в том числе:
	 
	 

	236
	- Устройство подготовки из бетона В 3,5
	м3
	1,39

	237
	- Армирование отмостки вокруг фундамента шахтной лестницы
	кг
	56,79

	238
	- Бетонирование отмостки вокруг фундамента шахтной лестницы бетоном В15 F250 W6 
	м3
	2,25

	239
	- Устройство температурно-усадочных швов отмостки из просмоленной пакли, досок, и герметика, расход:
	п.м.
	14,28

	240
	- герметик на основе тиокола
	м3
	0,004

	241
	- просмоленная пакля
	кг/ м3
	0,07/0,002

	242
	- доска 40х19
	м3
	0,0038

	243
	Очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	0,64

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	244
	м/к
	т
	0,427

	245
	бетон
	м3
	4,42

	246
	ЛКМ
	кг
	0,1

	247
	Купершлак
	кг
	18

	 
	Ремонт фундамента резервуара
	 
	 

	248
	Демонтаж ж/б конструкций
	т
	3,8

	249
	Вывоз демонтируемых ж/б конструкций
	т
	3,8

	250
	  Монтаж опалубки 
	м3/м2
	2,6/63,8

	251
	Бетонирование бетоном В25 F100 W4
	м3
	10,55

	252
	Обмазка наружных поверхностей фундамента соприкасающихся с грунтом битумно-резиновой мастикой МБР-65, за 2 раза
	м2
	38,3

	253
	Обмазка наружных поверхностей фундамента соприкасающихся с грунтом битумом 50/50, за 2 раза (поверх МБР-65)
	м2
	38,3

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	254
	ЛКМ
	кг
	133,9

	255
	Бетон
	м3
	10,55

	256
	Арматурные изделия
	т.
	0,84

	 
	6.Архитектурно-строительные решения. Наружние сети канализации
	 
	 

	 
	Демонтаж существующих железобетонных колодца
	 
	 

	257
	Разработка грунта экскаватором (объем ковша 0,25 м3)
	м3
	100

	 
	Обратная засыпка котлована экскаватором (объем ковша 0,25 м3), в том числе:
	 
	 

	258
	 - обратная засыпка котлована извлеченным грунтом
	м3
	100

	259
	 - обратная засыпка котлована объемом грунта взамен извлеченного объема конструкции колодца
	м3
	20

	260
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	120

	261
	Демонтаж, погрузка и вывоз ж/б  конструкций демонтированного колодца
	т/м3
	15,6/6,24

	262
	Колодец Д-№1.1
	 
	 

	263
	Доставка материалов
	 
	 

	264
	Металлоконструкции
	т
	1,29

	265
	Железобетонные
	т
	1,2

	266
	Щебень
	м3
	2,30

	267
	Песчано-гравийная смесь
	м3
	27,12

	268
	Прочие материалы (ЛКМ)
	кг
	34,98

	269
	Разработка грунта (II категории) в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3
	м3
	11,64

	270
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	0,12

	271
	Обратная засыпка бульдозером (мощностью 132 кВт)/песчано-гравийная смесь
	м3
	6,68

	272
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	6,68

	273
	Погрузка и вывоз на расстояние 38 км. лишнего грунта экскаватором емкость ковша 0,25 на автосамосвал г/п 13,5 т.
	м3
	11,76

	274
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	0,45

	275
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	0,36

	276
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	2,19

	277
	Армирование ж/б стен и плоских днищ арматурными сетками
	кг
	374,29

	278
	Армирование ж/б стен и плоских днищ горячекатаными арматурными стержнями
	кг
	114,54

	 
	Гидроизоляция стен, покрытия и горловины
	 
	 

	279
	Устройство цементной стяжки (и затирки) М100 толщиной 20...45 мм
	м2
	3,82

	280
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, битумно-резиновой мастикой МБР-65,  за два раза
	м2
	11

	281
	Устройство гидроизоляции оклеечной из Гидроизола ГИ-Г (снаружи в один слой)
	м2
	11

	282
	Торкретирование бетонных поверхностей бетоном В25, при толщине слоя до 20 мм (внутри)
	м2
	5,18

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	283
	 - МН 112-6
	шт./кг
	10/28

	284
	 - МН 789
	кг
	18,27

	285
	Установка сальников Dn 200 L=300
	шт/кг
	1/20,6

	286
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	19,59

	287
	Установка люка дождеприемного Dn1020
	шт.
	1

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	288
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	1,94

	 
	Колодец СК-№1.1
	 
	 

	289
	Разработка грунта (II категории) в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3
	м3
	21,75

	290
	Доработка грунта вручую в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами
	м3
	0,48

	291
	Обратная засыпка бульдозером (мощностью 132 кВт)/песчано-гравийная смесь
	м3
	14,5

	292
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	14,5

	293
	Погрузка и вывоз на расстояние 38 км. лишнего грунта экскаватором емкость ковша 0,25 на автосамосвал г/п 13,5 т. 
	м3
	22,23

	294
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	0,6

	295
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	4,84

	296
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	17,67

	297
	Устройство гидроизоляции оклеечной в 1 слой
	м2
	21,51

	298
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	3,94

	299
	Армирование
	т
	0,7

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	300
	 - МН 112-6
	шт./кг
	4/11,2

	301
	Установка сальников Dn 200 L=300
	шт/кг
	2/41,2

	302
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	11

	303
	Установка люка
	шт.
	1

	 
	Гидроизоляция стен и горловины
	 
	 

	304
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	м2
	8,1

	305
	Затирка цементно-песчаным раствором при толщине слоя 10 мм
	м2
	11,7

	306
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	11,7

	307
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону, в 3 слоя
	м2
	11,7

	308
	Установка крышки деревянной ДК-1000
	шт.
	1

	 
	Гидроизоляция покрытия
	 
	 

	309
	Устройство стяжек цементных толщиной 37,5 мм
	м2
	3

	310
	Устройство гидроизоляции оклеечной, в 1 слой
	м2
	3

	311
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	312
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	3,21

	 
	Отмостка колодцев
	 
	 

	313
	Устройство отмостки из бетона B7.5
	м3
	0,5

	314
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м3
	0,62

	 
	Колодец КЗ-№1.1
	 
	 

	315
	Разработка грунта (II категории) в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3
	м3
	43,23

	316
	Доработка грунта вручую в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами
	м3
	0,86

	317
	Обратная засыпка бульдозером (мощностью 132 кВт)/песчано-гравийная смесь
	м3
	26,76

	318
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	26,76

	319
	Погрузка и вывоз на расстояние 38 км. лишнего грунта экскаватором емкость ковша 0,25 на автосамосвал г/п 13,5 т. 
	м3
	44,09

	320
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	1,31

	321
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	8,64

	322
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	28,52

	323
	Устройство гидроизоляции оклеечной в 1 слой
	м2
	36,16

	324
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	7,21

	325
	Армирование
	т
	1,01

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	326
	 - МН 122-3
	шт./кг
	2/9

	327
	 - МН 112-6
	шт./кг
	6/16,8

	328
	 - ЗД-3
	шт./кг
	2/21,74

	329
	Установка сальников Dn 200 L=300
	шт/кг
	4/82,4

	330
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	16,85

	 
	Монтаж опор под задвижки
	 
	 

	331
	 - Труба 108х5 L=290
	п.м./кг
	0,58/7,37

	332
	 - Лист 5х150х150
	шт/кг
	4/3,52

	333
	Установка люка
	шт.
	1

	 
	Гидроизоляция стен и горловины
	 
	 

	334
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	м2
	16,28

	335
	Затирка цементно-песчаным раствором при толщине слоя 10 мм
	м2
	19,88

	336
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	19,88

	337
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону, в 3 слоя
	м2
	19,88

	338
	Установка крышки деревянной ДК-1000
	шт.
	1

	 
	Гидроизоляция покрытия
	 
	 

	339
	Устройство стяжек цементных толщиной 37,5 мм
	м2
	6,5

	340
	Устройство гидроизоляции оклеечной, в 1 слой
	м2
	6,5

	341
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	6,5

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	342
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	8,81

	 
	Отмостка колодцев
	 
	 

	343
	Устройство отмостки из бетона B7.5
	м3
	0,5

	344
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м3
	0,62

	 
	Колодец КГ-№1.1
	 
	 

	345
	Разработка грунта (II категории) в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3
	м3
	35,31

	346
	Доработка грунта вручую в траншеях глубиной до 2,5 м без креплений с откосами
	м3
	0,53

	347
	Обратная засыпка бульдозером (мощностью 132 кВт)/песчано-гравийная смесь
	м3
	24,45

	348
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	24,45

	349
	Погрузка и вывоз на расстояние 38 км. лишнего грунта экскаватором емкость ковша 0,25 на автосамосвал г/п 13,5 т. 
	м3
	35,84

	350
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	0,66

	351
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	5,28

	352
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	23,42

	353
	Устройство гидроизоляции оклеечной в 1 слой
	м2
	27,7

	354
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	5,44

	355
	Армирование
	т
	0,83

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	356
	 - МН 112-6
	шт./кг
	6/16,8

	357
	Установка сальников Dn 200 L=300
	шт/кг
	3/61,8

	358
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	21,66

	359
	Установка люка
	шт.
	1

	 
	Гидроизоляция стен и горловины
	 
	 

	360
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	м2
	12,93

	361
	Затирка цементно-песчаным раствором при толщине слоя 10 мм
	м2
	16,53

	362
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	16,53

	363
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону, в 3 слоя
	м2
	16,53

	364
	Установка крышки деревянной ДК-1000
	шт.
	1

	 
	Гидроизоляция покрытия
	 
	 

	365
	Устройство стяжек цементных толщиной 37,5 мм
	м2
	3,4

	366
	Устройство гидроизоляции оклеечной, в 1 слой
	м2
	3,4

	367
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3,4

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	368
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	5,28

	 
	Отмостка колодцев
	 
	 

	369
	Устройство отмостки из бетона B7.5
	м3
	0,5

	370
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м3
	0,62

	 
	Устройство узла пропуска трубы приема подтоварных вод (объемы указаны на 1 узел, всего 2 шт.)
	 
	 

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	371
	- Металлоконструкции 
	кг
	27,52

	372
	- Прочие материалы 
	кг
	3,1

	373
	Монтаж м/к
	кг
	27,52

	374
	 - укладка трубы ∅ 377х5
	п.м.
	0,6

	375
	Герметизация узла просмоленной паклей
	кг
	3,1

	 
	7.Архитектурно-строительные решения. Наружние сети пожаротушения
	 
	 

	 
	Монтаж опор ОП-1
(Объем дан на 1 опору, всего 4)
	 
	 

	376
	Сверление отверстий диам. 16м глубиной 55мм для установки болтов БСР 12х110
	шт./кг
	4/0,4

	 
	Монтаж м/к опор, в том числе:
	 
	 

	377
	    - труба 108х5
	п.м./кг
	0,298/3,78

	378
	    - лист 5x120x120
	шт./кг
	1/0,57

	379
	    - лист 5x150x150
	шт./кг
	1/0,88

	380
	Окраска опор огнезащитным составом
	м2
	0,27

	381
	Очистка, обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка и окраска поверхности м/к щетками
	м2
	0,27

	 
	Доставка материалов
	 
	 

	382
	м/к
	кг
	5,23

	 
	Колодец КВР-№1.1
	 
	 

	383
	Разработка грунта (2 группа) в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3
	м3
	49,26

	384
	Доработка грунта вручую в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами
	м3
	0,48

	385
	Обратная засыпка бульдозером/песчано-гравийная смесь
	м3
	36,33

	386
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	36,33

	387
	Вывоз грунта
	м3
	49,74

	388
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	0,6

	389
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	4,84

	390
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	27,04

	391
	Устройство гидроизоляции оклеечной первый слой, в 3 слоя
	м2
	30,88

	392
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	6,42

	393
	Армирование
	т
	0,93

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	394
	 - МН 112-6
	шт./кг
	2/9

	395
	 - МН 122-3
	шт./кг
	10/28

	396
	Установка сальников Dn 150 L=200
	шт/кг
	2/18,8

	397
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	34,05

	398
	Установка люка
	шт.
	1

	 
	Монтаж опор под задвижки
	 
	 

	399
	 - Труба 108х5
	п.м./кг
	0,58/7,37

	400
	 - Лист 5х150х150
	шт/кг
	4/3,52

	 
	Гидроизоляция стен и горловины
	 
	 

	401
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	м2
	16,62

	402
	Затирка цементно-песчаным раствором при толщине слоя 10 мм
	м2
	20,22

	403
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	20,22

	404
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону, в 3 слоя
	м2
	20,22

	405
	Монтаж защитной стенки из асбестоцементных листов толщиной 10мм
	м2
	20,22

	 
	Гидроизоляция покрытия
	 
	 

	406
	Устройство стяжек цементных толщиной 37,5 мм
	м2
	3

	407
	Устройство гидроизоляции оклеечной, в 3 слоя
	м2
	3

	408
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	409
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	6,41

	 
	Отмостка колодцев
	 
	 

	410
	Устройство отмостки из бетона B7.5
	м3
	0,5

	411
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м3
	0,62

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	412
	м/к
	т
	1,113

	413
	бетон
	м3
	7,01

	414
	Щебень
	м3
	0,62

	 
	Колодец КВР-№1.2
	 
	 

	415
	Разработка грунта (2 группа) в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3
	м3
	69,73

	416
	Доработка грунта вручую в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами
	м3
	0,86

	417
	Обратная засыпка бульдозером/песчано-гравийная смесь
	м3
	46,12

	418
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	46,12

	419
	Вывоз грунта
	м3
	70,59

	420
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	1,13

	421
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	8,64

	422
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	36,7

	423
	Устройство гидроизоляции оклеечной первый слой, в 3 слоя
	м2
	44,34

	424
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	9,59

	425
	Армирование
	т
	1,22

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	426
	 - МН 112-6
	шт./кг
	2/9

	427
	 - МН 122-3
	шт./кг
	10/28

	428
	Установка сальников Dn 150 L=200
	шт/кг
	2/18,8

	429
	Установка сальников Dn 300 L=200
	шт/кг
	4/78

	430
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	33,98

	431
	Установка люка
	шт.
	1

	 
	Монтаж опор под задвижки
	 
	 

	432
	 - Труба 108х5
	п.м./кг
	2,08/26,42

	433
	 - Лист 5х150х150
	шт/кг
	4/3,52

	 
	Гидроизоляция стен и горловины
	 
	 

	434
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	м2
	24,84

	435
	Затирка цементно-песчаным раствором при толщине слоя 10 мм
	м2
	28,44

	436
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	28,44

	437
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону, в 3 слоя
	м2
	28,44

	438
	Монтаж защитной стенки из асбестоцементных листов толщиной 10мм
	м2
	28,44

	 
	Гидроизоляция покрытия
	 
	 

	439
	Устройство стяжек цементных толщиной 37,5 мм
	м2
	3

	440
	Устройство гидроизоляции оклеечной, в 3 слоя
	м2
	3

	441
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	442
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	13,56

	 
	Отмостка колодцев
	 
	 

	443
	Устройство отмостки из бетона B7.5
	м3
	0,5

	444
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м3
	0,62

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	445
	м/к
	т
	2,18

	446
	бетон
	м3
	10,71

	447
	Щебень
	м3
	0,62

	 
	Колодец КВР-№1.3
	 
	 

	448
	Разработка грунта (2 группа) в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3
	м3
	60,02

	449
	Доработка грунта вручую в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами
	м3
	0,48

	450
	Обратная засыпка бульдозером/песчано-гравийная смесь
	м3
	45,41

	451
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	45,41

	452
	Вывоз грунта
	м3
	60,5

	453
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	0,6

	454
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	4,84

	455
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	29,81

	456
	Устройство гидроизоляции оклеечной первый слой, в 3 слоя
	м2
	33,65

	457
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	7,16

	458
	Армирование
	т
	0,99

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	459
	 - МН 112-6
	шт./кг
	2/9

	460
	 - МН 122-3
	шт./кг
	10/28

	461
	Установка сальников Dn 150 L=200
	шт/кг
	2/18,8

	462
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	38,76

	463
	Установка люка
	шт.
	1

	 
	Монтаж опор под задвижки
	 
	 

	464
	 - Труба 108х5
	п.м./кг
	0,58/7,37

	465
	 - Лист 5х150х150
	шт/кг
	4/3,52

	 
	Гидроизоляция стен и горловины
	 
	 

	466
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	м2
	19,14

	467
	Затирка цементно-песчаным раствором при толщине слоя 10 мм
	м2
	22,74

	468
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	22,74

	469
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону, в 3 слоя
	м2
	22,74

	470
	Монтаж защитной стенки из асбестоцементных листов толщиной 10мм
	м2
	22,74

	 
	Гидроизоляция покрытия
	 
	 

	471
	Устройство стяжек цементных толщиной 37,5 мм
	м2
	3

	472
	Устройство гидроизоляции оклеечной, в 3 слоя
	м2
	3

	473
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	474
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	7,35

	 
	Отмостка колодцев
	 
	 

	475
	Устройство отмостки из бетона B7.5
	м3
	0,5

	476
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м3
	0,62

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	477
	м/к
	т
	1,174

	478
	бетон
	м3
	7,75

	479
	Щебень
	м3
	0,62

	 
	Колодец КВР-№1.4
	 
	 

	480
	Разработка грунта (2 группа) в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3
	м3
	54,65

	481
	Доработка грунта вручую в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами
	м3
	0,86

	482
	Обратная засыпка бульдозером/песчано-гравийная смесь
	м3
	34,84

	483
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	34,84

	484
	Вывоз грунта
	м3
	55,51

	485
	Устройство бетонной подготовки из бетона B3.5
	м3
	1,13

	486
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	8,64

	487
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	32,31

	488
	Устройство гидроизоляции оклеечной первый слой, в 3 слоя
	м2
	39,95

	489
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм
	м3
	8,31

	490
	Армирование
	т
	1,1

	 
	Установка закладных деталей:
	 
	 

	491
	 - МН 112-6
	шт./кг
	2/9

	492
	 - МН 122-3
	шт./кг
	8/22,4

	493
	Установка сальников Dn 150 L=200
	шт/кг
	2/18,8

	494
	Установка сальников Dn 300 L=200
	шт/кг
	4/78

	495
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	27,46

	496
	Установка люка
	шт.
	1

	 
	Монтаж опор под задвижки
	 
	 

	497
	 - Труба 108х5
	п.м./кг
	2,08/26,42

	498
	 - Лист 5х150х150
	шт/кг
	4/3,52

	 
	Гидроизоляция стен и горловины
	 
	 

	499
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	м2
	20,25

	500
	Затирка цементно-песчаным раствором при толщине слоя 10 мм
	м2
	23,85

	501
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в 2 слоя
	м2
	23,85

	502
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону, в 3 слоя
	м2
	23,85

	503
	Монтаж защитной стенки из асбестоцементных листов толщиной 10мм
	м2
	23,85

	 
	Гидроизоляция покрытия
	 
	 

	504
	Устройство стяжек цементных толщиной 37,5 мм
	м2
	3

	505
	Устройство гидроизоляции оклеечной, в 3 слоя
	м2
	3

	506
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3

	 
	Испытание колодцев
	 
	 

	507
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	11,01

	 
	Отмостка колодцев
	 
	 

	508
	Устройство отмостки из бетона B7.5
	м3
	0,5

	509
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м3
	0,62

	 
	Доставка материалов:
	 
	 

	510
	м/к
	т
	1,22

	511
	бетон
	м3
	9,43

	512
	Щебень
	м3
	0,62

	 
	8.Архитектурно-строительные решения. Электроснабжение и автоматизация
	 
	 

	 
	Монтаж фундамента ФШа (объем дан на 1 шт. всего 1 шт.)
	 
	 

	513
	Устройство бетонной подготовки из бетона марки В3,5
	м3
	0,12

	514
	Армирование бетонных конструкций сеткой
	шт./кг
	1/1,7

	515
	Установка закладных деталей
	шт./кг.
	4/3,2

	516
	Бетонирование бетоном В15 F200 W6
	м3
	0,23

	517
	Гидроизоляция фундамента горячим битумом БН 50/50 в 2 слоя
	м2
	1,41

	518
	Очистка поверхности м/к щетками
	м2
	0,8

	519
	Обеспыливание поверхности
	м2
	0,8

	520
	Обезжиривание поверхностей
	м2
	0,8

	521
	Грунтовка и окраска металлических поверхностей согласно системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	0,8

	522
	Обратная засыпка периметра фундамента щебнем 40…70
	м3
	0,023

	 
	Стойка Сп-1 (объем дан на 1 шт. всего 3 шт.)
	 
	 

	523
	Разработка грунта II категории, глубиной 1,1 м
	шт./м3
	1/0,176

	524
	Засыпка ям щебнем фракции 40…70 мм
	м3
	0,02

	525
	Установка трубы DN150
	кг
	92,84

	526
	Бетонирование трубы бетоном В15 F200 W4 
	м3
	0,16

	527
	Монтаж м/к стойки 
	кг
	17,44

	528
	Очистка поверхности м/к щетками
	м2
	8,61

	529
	Обеспыливание поверхности
	м2
	8,61

	530
	Обезжиривание поверхностей
	м2
	8,61

	531
	 Грунтовка и окраска металлических поверхностей согласно  системы покрытия для категории коррозионной активности С3
	м2
	8,61

	532
	Изоляция битумно-резиновой мастикой МБР-65
	м2
	3,3

	 
	Доставка материала
	 
	 

	533
	М/к
	кг
	57,22

	534
	Бетон
	т
	0,975

	535
	Трубы
	кг
	92,84

	536
	Щебень
	т
	0,107

	 
	9.Конструкции металлические
	 
	 

	 
	1. Монтаж металлоконструкций резервуара:
	 
	 

	537
	Транспортировка, погрузка и разгрузка металлоконструкций и материалов на объект 
	т
	192,23

	538
	 - стенка резервуара 1 пояс (сталь С345)
	т
	25,120

	539
	- остальные пояса (сталь С345)
	т
	43,03

	540
	- кольца жесткости (сталь С345)
	т
	9,93

	 
	 - днище
	 
	 

	541
	- монтаж окраек и центральной части днища (сталь С345)
	т
	91,84

	542
	- монтаж подкладной полосы (сталь С255)
	т
	0,23

	543
	 - кровля (сталь С255)
	т
	0,755

	 
	 - площадки обслуживания на кровле:
	 
	 

	544
	 - монтаж металлоконструкций площадок из стали С345
	т
	0,01

	545
	 - монтаж металлоконструкций площадок из прочих сталей
	т
	14,51

	 
	 - площадки обслуживания на стенке:
	 
	 

	546
	 - монтаж металлоконструкций площадок из стали С345
	т
	0,256

	547
	 - монтаж металлоконструкций площадок из прочих сталей
	т
	1,7

	548
	 - временный демонтаж существующей шахтной лестницы
	т
	5,96

	 
	 - обратный монтаж шахтной лестницы с учетом доработки:
	 
	 

	549
	 - монтаж металлоконструкций новой шахтной лестницы из стали С345
	т
	0,0084

	550
	- монтаж металлоконструкций новой шахтной лестницы из прочих сталей
	т
	6,244

	 
	2. Монтаж люков и патрубков на стенке
	 
	 

	 
	2.1 Монтаж ПРП Dn 500 мм -2 шт. (объемы даны на один патрубок)
	 
	 

	551
	Вырезка газовой резкой в стенке отверстия под патрубок ПРП
	1 м реза
	1,66

	552
	Разделка кромок околошовной зоны шлифмашинкой  под патрубок, воротник
	м.п.
	1,66

	553
	Монтаж усиливающего воротника к стенке из стали С345 толщиной 16 мм
	кг
	114,3

	554
	Монтаж деталей патрубка из стали С345 (обечайка, фланцы)
	кг
	221,34

	555
	Монтаж прочих элементов патрубка 
	кг
	0,01

	 
	2.2 Монтаж патрубка зачистки Dn 150 - 1 шт. (объемы даны на один патрубок)
	 
	 

	556
	Вырезка газовой резкой в стенке отверстия под патрубок
	1 м реза
	0,5

	557
	Разделка кромок околошовной зоны шлифмашинкой  под патрубок, воротник
	м.п.
	0,5

	558
	Монтаж усиливающего воротника к стенке из стали С345 толщиной 16 мм
	кг
	5,54

	559
	Монтаж деталей патрубка из стали С345 (обечайка, фланцы)
	кг
	59,88

	560
	Монтаж прочих элементов патрубка 
	кг
	5,54

	 
	2.3 Монтаж люк-лаза овального  в 1-м поясе 600х900  - 2шт. (объемы даны на один люк)
	 
	 

	561
	Вырезка газовой резкой в стенке отверстия под люк-лаз
	1 м реза
	2,58

	562
	Разделка кромок околошовной зоны шлифмашинкой под люк, воротник
	м.п.
	2,58

	563
	Монтаж усиливающего воротника к стенке из стали С345 толщиной 16 мм
	кг
	278,83

	564
	Монтаж деталей патрубка из стали С345 (обечайка, фланец, заглушка, скоба, серьга)
	кг
	247,59

	565
	Монтаж прочих элементов патрубка 
	кг
	37,4

	 
	2.4 Монтаж люк-лаза овального  в 1-м поясе 600  - 1шт. 
	 
	 

	566
	Вырезка газовой резкой в стенке отверстия под люк-лаз
	1 м реза
	1,98

	567
	Разделка кромок околошовной зоны шлифмашинкой под люк, воротник
	м.п.
	1,98

	568
	Монтаж усиливающего воротника к стенке из стали С345 толщиной 16 мм
	кг
	197,19

	569
	Монтаж деталей патрубка из стали С345 (обечайка, фланец, заглушка, скоба, серьга)
	кг
	167,12

	570
	Монтаж прочих элементов патрубка 
	кг
	31,92

	 
	3. Монтаж люков и патрубков на кровле
	 
	 

	 
	3.1 Монтаж патрубка для установки пожарного извещателя Dn 100 – 12шт. (объемы даны на один патрубок)
	 
	 

	571
	Вырезка газовой резкой в кровле отверстия под патрубок
	1 м реза
	0,37

	572
	Монтаж накладки к кровле из стали (С255) толщиной 4 мм
	кг
	1,26

	573
	Монтаж деталей патрубка из стали (С345) (фланец, заглушка)
	кг
	4,94

	574
	Монтаж прочих элементов патрубка
	кг
	5,3

	 
	3.2 Монтаж патрубка Dn 150 - 3 шт.(патрубок люка замерного - 1 шт., патрубок сигнализатора максимального уровня - 2 шт., объемы даны на один патрубок).
	 
	 

	575
	Вырезка газовой резкой в кровле отверстия под патрубок
	1 м реза
	0,53

	576
	Монтаж накладки к кровле из стали (С255) толщиной 4 мм
	кг
	2,52

	577
	Монтаж деталей патрубка из стали (С345) (фланец)
	кг
	3,43

	578
	Монтаж прочих элементов патрубка
	кг
	10,55

	 
	3.3 Монтаж патрубка Dn 500 – 9 шт.(патрубок уровнемера - 1 шт., люк световой - 4 шт., патрубок КДС - 4 шт., объемы даны на один патрубок)
	 
	 

	579
	Вырезка газовой резкой в кровле отверстия под патрубок
	1 м реза
	1,74

	580
	Монтаж накладки к кровле из стали (С255) толщиной 4 мм
	кг
	27,63

	581
	Монтаж деталей патрубка из стали (С345) (фланец)
	кг
	16,01

	582
	Монтаж прочих элементов патрубка
	кг
	69,11

	 
	3.5 Монтаж люка монтажного Dn 1000 мм - 1 шт. 
	 
	 

	583
	Вырезка газовой резкой в кровле отверстия под патрубок
	1 м реза
	6,4

	584
	Монтаж накладки к кровле из стали (С255) толщиной 4 мм
	кг
	102,68

	585
	Монтаж деталей патрубка из стали С345 (фланец)
	кг
	52,58

	586
	Монтаж прочих элементов патрубка 
	кг
	346,9

	 
	5. Монтаж крепления заземления резервуара
	 
	 

	587
	Монтаж крепления заземления резервуара (3шт.)
	кг
	1,77

	 
	6. Монтаж крепления кабеля ЭХЗ
	 
	 

	588
	Монтаж крепления кабеля ЭХЗ (2шт.)
	кг
	3,14

	 
	7. Демонтаж металлоконструкций резервуара:
	 
	 

	589
	 Погрузка, разгрузка и вывоз демонтируемых  металлоконструкций 
	т
	152,24

	590
	 - стенка резервуара
	т
	64,9

	591
	- кольца жесткости
	т
	9,18

	592
	- ребра жесткости
	т
	1,17

	593
	 - днище
	т
	69,23

	594
	 - кровля
	т
	0,755

	595
	 - площадки обслуживания
	т
	7

	 
	7.1. Демонтаж люков и патрубков на стенке 
(масса указана на один патрубок)
	 
	 

	596
	Люк-лаз №1 Dn 500 
	шт./т
	2/0,36

	597
	Пробоотборник №2 Dn 250
	шт./т
	1/0,05

	598
	Сифонный кран №3 Dn 250 
	шт./ т
	1/0,05

	599
	ПРП Dn 500
	шт./ т
	3/0,4

	600
	Люк-лаз 600х900
	шт./т
	1/0,47

	601
	Патрубок заглушенный Dn 100
	шт./т
	 1/0,007

	602
	Патрубок КиП Dn 100 
	шт./т
	 2/0,007

	603
	Патрубки сигнализатора аварийного уровня Dn 40
	шт./т
	4/0,003 

	604
	Пеногенератор ГВПС-2000
	шт./т
	 4/0,49

	 
	7.4. Демонтаж люков и патрубков на кровле (объемы даны на один патрубок) 
	 
	 

	605
	Демонтаж патрубка с воротником Dn 100
	шт.
	2

	606
	- воротник
	кг
	0,6

	607
	- патрубок
	кг
	4

	608
	Демонтаж патрубка с воротником Dn 500
	шт.
	3

	609
	- воротник
	кг
	11

	610
	- патрубок
	кг
	100

	611
	Демонтаж патрубка с воротником Dn 350
	шт.
	4

	612
	- воротник
	кг
	12

	613
	- патрубок
	кг
	42

	614
	Демонтаж патрубка с воротником Dn 1000
	шт.
	1

	615
	- воротник
	кг
	49

	616
	- патрубок
	кг
	199

	617
	Демонтаж патрубка с воротником Dn 150
	шт.
	1

	618
	- воротник
	кг
	2,2

	619
	- патрубок
	кг
	16

	 
	8. Демонтаж гидрофобного слоя
	 
	 

	620
	Демонтаж гидрофобного слоя (окраеч. часть днища) Толщина слоя 0,02 м
	м2
	173,5

	621
	Демонтаж гидрофобного слоя (центр. часть днища) Толщина слоя 0,05 м
	м2
	1126,6

	 
	9. Восстановление гидрофобного слоя
	 
	 

	622
	Восстановление гидрофобного слоя (окраеч. часть днища) Толщина слоя 0,02 м
	м2
	173,5

	623
	Демонтаж гидрофобного слоя (центр. часть днища) Толщина слоя 0,05 м
	м2
	1126,6

	 
	10. Устранение дефектов  методом наплавки
	 
	 

	624
	 Устранение дефектов  методом наплавки
	м2/м.п.
	4,44/89

	 
	10.1 Устранение дефектов сварных швов
	 
	 

	625
	 Шов вырезать и заварить вновь
	п.м
	50

	 
	11. Пооперационный контроль качества сварных соединений
	 
	 

	626
	Визуальный и измерительный контроль
	п.м.
	2272

	627
	Ультразвуковой контроль
	п.м.
	1307

	628
	Контроль плотности способом керосиновой пробы
	п.м.
	391

	629
	Вакуумирование сварных соединений и мест удаления дефектов методом наплавки
	п.м. швов/п.м. шланга вакуумного
	125/149

	630
	Рентгенографический контроль (длина снимка L=300мм)
	п.м./кол-во  снимков
	1191/3970

	631
	Магнитопорошковая (цветная) дефектоскопия мест удаления сборочных приспособлений, остатков сварных швов, подкладных пластин и неиспользуемых конструктивных элементов
	п.м.
	102

	 
	12. Антикоррозионная защита металлоконструкций резервуара:
	 
	 

	632
	 Абразивная очистка купершлаком внутренней и наружной    поверхности РВС (вся поверхность РВС)
	м2
	9959

	633
	Обезжиривание внутренней и наружной поверхности РВС (площадь окраски)
	м2
	9959

	634
	 Обеспыливание внутренней и наружной поверхности РВС (площадь окраски)
	м2
	9959

	 
	12.1 Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности РВС (тип покрытия №1 толщиной 300 мкм):
	 
	 

	635
	 - днище
	м2
	1250

	636
	 - первый пояс стенки резервуара 
	м2
	126

	637
	 - стенка резервуара 2-11 пояса
	м2
	2045

	638
	 - люки патрубки на крыше и стенке
	м2
	20

	639
	 - внутренняя поверхность крыши (настил, каркас, опорное кольцо, центральное кольцо)
	м2
	1930

	640
	 Сборка и разборка лесов, работа на высоте 18м  (высота лесов 18 м)
	м2 (гориз. проекции)/
(вертик. проекции)
	1250/2173

	 
	12.2 Антикоррозионное покрытие наружной поверхности РВС (толщина 160 мкм):
	 
	 

	641
	 - первый пояс стенки резервуара
	м2
	126

	642
	 - стенка резервуара 2-11 пояса
	м2
	2047

	643
	 - наружная поверхность крыши резервуара
	м2
	1284

	644
	 - люки патрубки на крыше и стенке
	м2
	35,4

	645
	 - площадки обслуживания
	м2
	804

	646
	 - шахтная лестница 
	м2
	291

	647
	 Сборка и разборка лесов, работа на высоте 18м
	м2 (вертик. проекции)
	2173

	 
	13. Нанесение логотипов
	 
	 

	648
	 Нанесение логотипов
	м2
	31

	 
	14. Нанесение нумерации вертикальных швов
	 
	 

	649
	 Наклеивание ленты ПЭ с липким слоем 0,100х110; О, первый сорт. Цвет красный
	м/кг
	2,4/0,03

	 
	10.Наружние сети канализации
	 
	 

	 
	1.  Демонтажные работы
	 
	 

	 
	1.1  Земляные работы при демонтаже производственно-дождевой канализации
	 
	 

	650
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 3
	м3
	61,03

	651
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 4 м без крепления откосов, группа грунтов: 3
	м3
	5,04

	652
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов: 3
	м3
	66,75

	653
	Дополнительный грунт
	м3
	0,68

	654
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3
	м3
	66,75

	 
	1.2  Демонтажные работы производственно-дождевой канализации
	 
	 

	655
	Демонтаж трубопроводов DN200
	м/кг
	18,00/567,36

	656
	Демонтаж блока роликового для управления хлопушкой
	шт/кг
	1/33,20

	657
	Демонтаж хлопушки с перепуском, диаметром
	шт/кг
	1/22,60

	658
	Транспортировка демонтированных металлоконструкций на расстояние 30 км
	кг
	623,16

	659
	Погрузка и выгрузка демонтированных м/к
	кг
	623,16

	 
	2.  Монтажные работы
	 
	 

	 
	2.1. Земляные работы при монтаже производственно-дождевой канализации
	 
	 

	660
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 3
	м3
	273,64

	661
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 4 м без крепления откосов, группа грунтов: 3
	м3
	44,00

	662
	Вывоз излишков грунта, группа грунтов: 3. Расстояние перевозки 30  км.
	м3/т
	34,40/56,76

	663
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов: 3
	м3
	239,24

	664
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	м3
	13,68

	665
	Подбивка основания трубопроводов, засыпка участков пересечений траншей с действующими подземными коммуникациями, вручную природным песком
	м3
	30,32

	666
	Погрузка, разгрузка, транспортировка песка природного. Расстояние перевозки 30 км.
	м3/т
	30,32/45,52

	667
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3
	м3
	239,24

	 
	2.2. Монтаж производственно-дождевой канализации 
(подземно)
	 
	 

	668
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 219х6 по ГОСТ 10704-91
	м/кг
	109,00/3435,68

	669
	Монтаж отвода 45-219х6.0 ГОСТ 17375-2001 
	шт/кг
	3/22,50

	 
	2.3. Монтаж узлов приема подтоварных вод
	 
	 

	670
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 325х8,0 по ГОСТ 10704-91
	м/кг
	0,80/43,92

	671
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 219х6,0 по ГОСТ 10704-91 
	м/кг
	2,25/70,92

	672
	Монтаж отвода 90-219х6.0 ГОСТ 17375-2001
	шт/кг
	2/30,00

	673
	Монтаж перехода К-325х8-219х7
	шт/кг
	2/22,00

	 
	2.4. Монтаж производственно-дождевой канализации 
(в колодцах)
	 
	 

	674
	Установка хлопушки с перепуском DN 200
	шт/кг
	1/22,60

	675
	Монтаж задвижки клиновой DN 200, РN 1.6 МПа, под фланцевое соединение с трубопроводом. С ручным управлением. Установка – подземно (в колодце)
	шт/кг
	2/420,00

	676
	Монтаж колонки управления задвижкой DN 200
	шт/кг
	2/113,88

	677
	Монтаж фланца 1-200-1,0 ст. 20
	шт/кг
	1/4,73

	678
	Монтаж фланца 1-200-6,0 ст. 20
	шт/кг
	3/17,67

	679
	Монтаж прокладки А-200-0.1 ПОН
	шт/кг
	1/0,07

	680
	Монтаж прокладки А-200-0.6 ПОН
	шт/кг
	3/0,21

	681
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 219х6 по ГОСТ 10704-91
	м/кг
	9,30/293,14

	682
	Монтаж тройника П 219х6,0
	шт/кг
	4/40,80

	683
	Монтаж заглушки фланцевой круглой DN 200, PN 0.6 МПа
	шт/кг
	3/24,90

	684
	Изготовление и монтаж гидравлического затвора:
	шт/кг
	2/86,74

	685
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 219х6 по ГОСТ 10704-91
	м/кг
	0,60/18,91

	686
	Монтаж тройника П 219х6,0
	шт/кг
	1/10,20

	687
	Монтаж заглушки фланцевой круглой DN 200, PN 0.6 МПа
	шт/кг
	1/8,30

	688
	Монтаж фланца 1-200-6,0 ст. 20
	шт/кг
	1/5,89

	689
	Монтаж прокладки А-200-0.6 ПОН
	шт/кг
	1/0,07

	690
	Изготовление и монтаж шунтирующей перемычки на фланцевом соединении
	компл.
	10

	 
	2.5. Монтаж производственно-дождевой канализации 
(надземно)
	 
	 

	691
	Монтаж лебедки ручной стационарной в комплекте с канатом стальным 
	шт./кг
	1/52,00

	692
	Монтаж блока роликового для управления хлопушкой 
	шт/кг
	1/33,80

	693
	Монтаж узла заземления  
	шт./кг
	3/0,72

	694
	Монтаж блока лебедки управления хлопушкой
	шт/кг
	1/21,11

	695
	2.6. Монтаж указательных знаков
	шт.
	4

	696
	Монтаж листа Б-ПН-1,5 ГОСТ 19903-74/С245 ГОСТ 27772-88
	м2/кг
	0,40/4,71

	697
	Монтаж периодического профиля 20-А-III (А400) ГОСТ 5781-82
	м/кг
	10,00/24,70

	698
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхноcти указательных знаков
	м2
	1,20

	 
	2.7. Монтаж сигнальной ленты
	 
	 

	699
	Наклеивание ленты ПЭ с липким слоем 0,100х300; О, первый сорт. Цвет синий
	м/кг
	2,00/0,008

	700
	Наклеивание ленты ПЭ с липким слоем 0,100х300; О, первый сорт. Цвет белый
	м/кг
	2,00/0,008

	 
	3. Промывка и гидроиспытания трубопроводов
	 
	 

	701
	Промывка без дезинфекции трубопроводов DN 200
	м
	129,2

	702
	Гидроиспытание трубопроводов 
	м3
	4,87

	 
	4. Контроль сварных швов
	 
	 

	703
	Визуальный и измерительный контроль (100%) трубопроводов DN 200
	стык/ мм
	60/41281

	704
	Радиографический контроль (2% сварных стыков) трубопроводов DN 200
	стык/снимок/мм
	2/6/1376

	 
	5. Нанесение антикоррозионного покрытия
	 
	 

	705
	Очистка, обеспыливание, обезжиривание и огрунтовка наружной поверхности стальных труб и оборудования в колодцах
	м2
	11,30

	706
	Нанесение антикоррозионного покрытия наружной поверхности стальных труб и оборудования в колодцах 
	м2
	11,30

	707
	Очистка, обеспыливание, обезжиривание и огрунтовка наружной поверхности стальных труб и соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	75,50

	708
	Нанесение антикоррозионного покрытия наружной поверхности стальных труб и соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	75,50

	709
	Очистка, обеспыливание, обезжиривание и огрунтовка наружной поверхности колонки управления задвижкой
	м2
	1,90

	710
	Нанесение антикоррозионного покрытия на наружную поверхности колонки управления задвижкой
	м2
	1,90

	711
	Очистка, обеспыливание, обезжиривание наружной поверхности труб и фасонных соединительных деталей узла приема, блока роликового, проложенных надземно 
	м2
	1,80

	712
	Нанесение антикоррозионного покрытия наружной поверхности труб и фасонных соединительных деталей узла приема, блока роликового, проложенных надземно
	м2
	1,80

	713
	Очистка, обеспыливание, обезжиривание наружной поверхности футляра колонки управления задвижки, блока роликового, проложенных подземно
	м2
	2,60

	714
	Нанесение антикоррозионного покрытия наружной поверхности футляра колонки управления задвижки, блока роликового, проложенных подземно
	м2
	2,60

	715
	Нанесение силиконовой мастики односоставной, белой
	кг
	0,10

	 
	6. Подвоз труб, фасонных деталей и оборудования
	 
	 

	716
	Подвоз труб, фасонных соединительных деталей и оборудования. Расстояние перевозки 38 км.
	т
	-

	 
	11.Наружние сети пожаротушения
	 
	 

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	717
	Демонтаж стальных труб DN150 (подземно)
	м/т
	94,00/1,612

	718
	Погрузка и выгрузка демонтированных м/к
	т
	1,612

	719
	Транспортировка демонтированных м/к на расстояние 
не более 38км
	т
	1,612

	 
	1.1  Земляные работы при демонтаже производственно-дождевой канализации
	 
	 

	720
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 2
	м3
	338,22

	721
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 4м без крепления откосов, группа грунтов: 2
	м3
	23,48

	722
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов: 2
	м3
	362,63

	723
	Дополнительный грунт
	м3
	0,93

	724
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	м3
	362,63

	 
	Земляные работы при монтаже наружных сетей пожаротушения
	 
	 

	725
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
	м3
	672,80

	726
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 4м без крепления откосов, группа грунтов: 2
	м3
	35,41

	727
	Погрузка и перевозка излишков грунта, группа грунтов 2. Расстояние перевозки 38км.
	м3/т
	50,34

	728
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозером мощностью 132 кВт, группа грунтов: 2
	м3
	622,46

	729
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	35,41

	730
	Подбивка основания трубопроводов, засыпка участков пересечений траншей с действующими подземными коммуникациями, вручную природным песком
	м3
	48,56

	731
	Погрузка, разгрузка, транспортировка песка природного. Расстояние перевозки 30км.
	м3/т
	48,56/72,84

	732
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2
	м3
	622,46

	 
	Трубопровод водяного охлаждения (В2) (на опорах)
	 
	 

	733
	Монтаж фланца 1-150-16 ст. 20
	шт/кг
	8/62,48

	734
	Монтаж фильтрующего устройства DN 150, PN 1,6 МПа
	шт/кг
	2/80,00

	735
	Монтаж клапана запорного стального фланцевого DN 25, PN 1.6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Установка - надземно. 
	шт/кг
	2/17,00

	736
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 32х3,0 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	0,80/1,72

	737
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	4,00/68,60

	738
	Монтаж отвода П 90-32х3,0
	шт/кг
	2/0,40

	739
	Монтаж отвода П 90-159х4,5 
	шт/кг
	2/12,20

	 
	Монтаж прокладки фланцевой из терморасширенного графита, с содержанием углерода не менее 99,5%, армированного перфорированной фольгой из нержавеющей стали толщиной 0,1мм с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором из ленты толщиной 0,2-0,3мм из стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 4986-79 
	 
	 

	740
	212х161х3,0
	шт
	6

	741
	Изготовление и монтаж узла заземления трубопроводов
	шт/кг
	2/0,48

	742
	Изготовление и монтаж опоры хомутовой безкорпусной DN 150
	шт/кг
	2/3,60

	743
	Изготовление и монтаж шунтирующей перемычки на фланцевом соединении
	шт
	10

	744
	Изготовление и монтаж шунтирующей перемычки между трубопроводом и опорой
	шт
	2

	745
	Абразивная подготовка наружной поверхности фланцевых соединений и опор
	м2
	2,00

	746
	Обеспыливание поверхности фланцевых соединений и опор
	м2
	2,00

	747
	Обезжиривание поверхностей фланцевых соединений и опор уайт-спиритом
	м2
	2,00

	748
	Окраска фланцевых соединений и опор узлов составом огнезащитным для металлоконструкций степенью огнестойкости не менее 45 мин:
	м2
	2,00

	749
	Абразивная подготовка наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов ввода орошения
	м2
	5,00

	750
	Обеспыливание наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов ввода орошения
	м2
	5,00

	751
	Обезжиривание наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов ввода орошения уайт-спиритом
	м2
	5,00

	752
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов ввода орошения
	м2
	5,00

	 
	Трубопровод водяного охлаждения (В2) (подземно)
	 
	 

	753
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной, с наружным заводским антикоррозионным покрытием 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	105,00/1800,75

	 
	Монтаж деталей трубопровода:
	 
	 

	754
	Тройник П 159х4,5
	шт/кг
	2/9,60

	755
	Отвод П 90°-159х4,5
	шт/кг
	5/30,50

	756
	Переход П К-159х4,5-89х3.5
	шт/кг
	2/4,60

	757
	Заглушка П 159х4.5
	шт/кг
	2/3,00

	758
	Абразивная подготовка наружной поверхности стыков подземных трубопроводов
	м2
	6,97

	759
	Обеспыливание поверхностей стыков подземных трубопроводов
	м2
	6,97

	760
	Обезжиривание поверхностей стыков подземных трубопроводов уайт-спиритом
	м2
	6,97

	761
	Огрунтовка металлических поверхностей стыков подземных трубопроводов
	м2
	6,97

	762
	Установка термоусаживающихся манжет на стыки труб DN 150
	компл.
	31

	763
	Абразивная подготовка наружных поверхностей фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	1,35

	764
	Обеспыливание поверхности фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	1,35

	765
	Обезжиривание поверхностей подземных фасонных соединительных деталей, проложенных подземно. уайт-спиритом
	м2
	1,35

	766
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	1,35

	 
	Трубопровод подачи пены сверху (В10) (на опорах)
	 
	 

	767
	Монтаж фланца 1-150-16 ст. 20
	шт/кг
	8/62,48

	768
	Монтаж фильтрующего устройства DN 150, PN 1,6 МПа
	шт/кг
	2/80,00

	769
	Монтаж клапана запорного стального фланцевого DN 25, PN 1.6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Установка - надземно. 
	шт/кг
	2/17,00

	770
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 32х3,0 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	0,80/1,72

	771
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной с внутренним силикатно-эмалевым покрытием 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	4,00/68,60

	772
	Монтаж отвода П 90-32х3,0-09Г2С
	шт/кг
	2/0,40

	773
	Монтаж отвода П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт/кг
	2/12,20

	 
	Монтаж прокладки фланцевой из терморасширенного графита, с содержанием углерода не менее 99,5%, армированного перфорированной фольгой из нержавеющей стали толщиной 0,1мм с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором из ленты толщиной 0,2-0,3мм из стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 4986-79:
	 
	 

	774
	212х161х3,0
	шт
	6

	775
	Изготовление и монтаж узла заземления трубопроводов
	шт/кг
	2/0,48

	776
	Изготовление и монтаж опоры хомутовой безкорпусной DN 150
	шт/кг
	2/3,60

	777
	Изготовление и монтаж шунтирующей перемычки на фланцевом соединении
	шт
	10

	778
	Изготовление и монтаж шунтирующей перемычки между трубопроводом и опорой
	шт
	2

	779
	Абразивная подготовка наружной поверхности фланцевых соединений и опор
	м2
	2,00

	780
	Обеспыливание поверхности фланцевых соединений и опор
	м2
	2,00

	781
	Обезжиривание поверхностей фланцевых соединений и опор уайт-спиритом
	м2
	2,00

	782
	Окраска фланцевых соединений и опор узлов составом огнезащитным для металлоконструкций степенью огнестойкости не менее 45 мин:
	м2
	2,00

	783
	Абразивная подготовка наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов пены сверху
	м2
	5,00

	784
	Обеспыливание наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов пены сверху
	м2
	5,00

	785
	Обезжиривание наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов ввода пены сверху уайт-спиритом
	м2
	5,00

	786
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узлов ввода пены сверху
	м2
	5,00

	 
	Трубопровод подачи пены сверху (В10) (подземно)
	 
	 

	787
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной, с внутренним силикатно-эмалевым покрытием, с наружным заводским антикоррозионным покрытием 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	98,00/1680,70

	 
	Монтаж деталей трубопровода с внутренним силикатно-эмалевым покрытием:
	 
	 

	788
	Тройник П 159х4.5
	шт/кг
	2/4,60

	789
	Отвод П 90°-159х4.5
	шт/кг
	5/30,50

	790
	Переход П К-159х4,5-89х3,5
	шт/кг
	2/4,60

	791
	Заглушка П 159х4.5
	шт/кг
	2/3,00

	792
	Абразивная подготовка наружной поверхности стыков подземных трубопроводов
	м2
	6,52

	793
	Обеспыливание поверхностей стыков подземных трубопроводов
	м2
	6,52

	794
	Обезжиривание поверхностей стыков подземных трубопроводов уайт-спиритом
	м2
	6,52

	795
	Огрунтовка металлических поверхностей стыков подземных трубопроводов
	м2
	6,52

	796
	Установка термоусаживающихся манжет на стыки труб DN 150
	компл.
	29

	797
	Абразивная подготовка наружных поверхностей фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	1,35

	798
	Обеспыливание поверхности фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	1,35

	799
	Обезжиривание поверхностей подземных фасонных соединительных деталей, проложенных подземно. уайт-спиритом
	м2
	1,35

	800
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	1,35

	 
	Трубопровод слива
(подземно)
	 
	 

	801
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной с наружным заводским антикоррозионным покрытием 89х4,0 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	10,00/83,80

	802
	Монтаж отвода 90-89х4.0
	шт/кг
	4/6,00

	803
	Абразивная подготовка наружной поверхности стыков подземных трубопроводов
	м2
	2,01

	804
	Обеспыливание наружных поверхностей стыков подземных трубопроводов
	м2
	2,01

	805
	Обезжиривание наружных поверхностей стыков подземных трубопроводов уайт-спиритом
	м2
	2,01

	806
	Огрунтовка металлических поверхностей стыков подземных трубопроводов
	м2
	2,01

	807
	Установка термоусаживающихся манжет на стыки труб DN 80
	компл.
	16

	808
	Абразивная подготовка наружных поверхностей фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	0,22

	809
	Обеспыливание поверхности фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	0,22

	810
	Обезжиривание поверхностей подземных фасонных соединительных деталей, проложенных подземно уайт-спиритом
	м2
	0,22

	811
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности фасонных соединительных деталей, проложенных подземно
	м2
	0,22

	 
	Оборудование и материалы в колодцах
	 
	 

	812
	Монтаж задвижки клиновой DN 150, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Установка подземно (в колодце)
	шт/кг
	4/880,00

	813
	Монтаж задвижки клиновой DN 80, PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Установка подземно (в колодце)
	шт/кг
	4/160,00

	814
	Монтаж электропривода для задвижки DN 150
	шт/кг
	4/200,00

	815
	Монтаж колонки управления задвижкой DN 150
	шт/кг
	4/316,00

	816
	Монтаж всасывающей ГМВ-80
	шт/кг
	2/0,84

	817
	Монтаж головки-заглушки всасывающей ГЗВ-80
	шт/кг
	2/1,60

	818
	Монтаж патрубка DN 80
	шт
	2

	819
	Монтаж трубы стальной бесшовной 95х12,00 по ГОСТ 8732-78
	м/кг
	0,16/3,93

	820
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной с внутренним силикатно-эмалевым покрытием 325х7,0 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	3,20/175,68

	821
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной с внутренним силикатно-эмалевым покрытием 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	2,30/39,45

	 
	Монтаж деталей трубопровода с внутренним силикатно-эмалевым покрытием:
	 
	 

	822
	Тройник П 325х8.0-219х6.0
	шт/кг
	2/54,80

	823
	Отвод П 90°-159х4.5
	шт/кг
	2/12,20

	824
	Переход П 219х6.0-159х4.5
	шт/кг
	2/8,80

	825
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 325х7,0 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	3,20/175,68

	826
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	2,30/39,45

	827
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 89х4,0 ГОСТ 10704-91
	м/кг
	2,80/23,46

	 
	Монтаж деталей трубопровода:
	 
	 

	828
	Отвод П 90-159х4.5
	шт/кг
	2/12,20

	829
	Отвод 90-89х4.0
	шт/кг
	4/6,00

	830
	Тройник П 325х8.0-219х6.0
	шт/кг
	2/54,80

	831
	Тройник П 89х3,5
	шт/кг
	2/3,00

	832
	Переход П 219х6.0-159х4.5
	шт/кг
	2/8,80

	833
	Изготовление и монтаж шунтирующей перемычки на фланцевом соединении
	шт
	8

	834
	Абразивная подготовка наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, проложенных в колодце
	м2
	12,90

	835
	Обеспыливание наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, проложенных в колодце
	м2
	12,90

	836
	Обезжиривание наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, проложенных в колодце уайт-спиритом
	м2
	12,90

	837
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности трубопроводов, соединительных деталей, проложенных в колодце
	м2
	12,90

	 
	Крепление ГМ, ГЗ
	 
	 

	838
	Канат 1.2-Г-Н-1370
	м/кг
	1,00/0,008

	839
	Пломба 1-6х8-12Х18Н10Т
	шт/кг
	4/0,001

	840
	Монтаж указательных знаков
	шт.
	4

	841
	Монтаж листа Б-ПН-1,5 ГОСТ 19903-74/С245 ГОСТ 27772-88
	м2/кг
	0,80/9,42

	842
	Монтаж периодического профиля 20-А-III (А400) ГОСТ 5781-82
	м/кг
	10,00/24,70

	843
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхноcти указательных знаков
	м2
	1,44

	 
	Сигнальная лента
	 
	 

	844
	Наклеивание ленты ПЭ с липким слоем 0,100х300; О, первый сорт. Цвет красный
	м/кг
	4,00/0,016

	845
	Наклеивание ленты ПЭ с липким слоем 0,100х300; О, первый сорт. Цвет белый
	м/кг
	4,00/0,016

	846
	Наклеивание ленты ПЭ с липким слоем 0,100х300; О, первый сорт. Цвет черный
	м/кг
	4,00/0,016

	 
	Промывка и продувка трубопроводов
	 
	 

	847
	Промывка и продувка трубопроводов без дезинфекции DN 300
	м
	6,40

	848
	Промывка и продувка трубопроводов без дезинфекции DN 150
	м
	215,60

	849
	Промывка и продувка трубопроводов без дезинфекции DN 80
	м
	12,80

	850
	Промывка и продувка трубопроводов без дезинфекции DN 25
	м
	1,60

	 
	Гидроиспытания трубопроводов
	 
	 

	851
	Гидроиспытания трубопроводов
	м3
	4,90

	852
	Монтаж/демонтаж фланцевых заглушек DN 150
	шт/кг
	2/11,00

	853
	Монтаж/демонтаж фланцевых заглушек DN 100
	шт/кг
	4/14,40

	854
	Монтаж/демонтаж затвора обратного DN 50, PN 1.6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом Установка надземно. 
	шт/кг
	2/40,00

	855
	Монтаж/демонтаж крана шарового DN 50, PN 1.6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Установка - надземно. 
	шт/кг
	2/12,00

	 
	Контроль сварных швов
	 
	 

	 
	Визуально-измерительный контроль (ВИК)
	 
	 

	856
	(325х7,0
	стык/мм
	16/16336

	857
	(219х6,0
	стык/мм
	4/12/2752

	858
	(159х4,5
	стык/мм
	112/55945

	859
	(89х4,0
	стык/мм
	46/12862

	860
	(32х3,0
	стык/мм
	20/2011

	 
	Радиографический контроль (РК),
	 
	 

	861
	(325х7,0
	стык/снимок/мм
	16/48/16336

	862
	(219х6,0
	стык/снимок/мм
	4/12/2752

	863
	(159х4,5
	стык/снимок/мм
	96/288/47953

	864
	(89х4,0
	стык/снимок/мм
	38/76/10625

	865
	(32х3,0
	стык/снимок/мм
	12/12/1206

	 
	Контроль проникающими веществами (ПВК)
	 
	 

	866
	(325х7,0
	стык/мм
	8/8168

	867
	(219х6,0
	стык/мм
	2/1376

	868
	(159х4,5
	стык/мм
	63/31469

	869
	(89х4,0
	стык/мм
	8/2237

	870
	(32х3,0
	стык/мм
	4/402

	 
	Ультразвуковой контроль (УЗК)
	 
	 

	871
	(325х7,0
	стык/мм
	8/8168

	872
	(219х6,0
	стык/мм
	2/1376

	873
	(159х4,5
	стык/мм
	63/31469

	874
	(89х4,0
	стык/мм
	8/2237

	875
	(32х3,0
	стык/мм
	4/402

	 
	Подвоз труб, фасонных деталей и оборудования
	 
	 

	876
	Подвоз труб, фасонных соединительных деталей и оборудования. Расстояние перевозки 30км.
	т
	-

	877
	Погрузка, перевозка купершлака. Расстояние перевозки 30км
	т
	1,269

	878
	Погрузка, перевозка отработанного купершлака. Расстояние перевозки 38км
	т
	1,269

	 
	12.Пожаротушение
	 
	 

	 
	1. Монтаж систем пожаротушения и водяного орошения
	 
	 

	 
	1.1 Водяное охлаждение
	 
	 

	879
	Монтаж крана шарового запорного DN 50, PN 1.6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. 
	шт/кг
	4/20,00

	880
	Установка манометра для измерения избыточного давления жидкости 
	шт/кг
	4/4,80

	881
	Монтаж фланца 1-100(А)-16 ст. 20
	шт/кг
	4/11,40

	882
	Монтаж фланца 1-150(Б)-16 ст. 20
	шт/кг
	4/31,24

	883
	Монтаж головки напорной ГМ-50
	шт/кг
	4/0,68

	884
	Монтаж головки-заглушки напорной ГЗ-50
	шт/кг
	4/1,12

	885
	Монтаж трубы стальной бесшовной горячедеформированной 57х4,0 по ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74    
	п.м./кг
	6,00/31,38

	886
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 108х4,0 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80
	п.м./кг
	128,00/1313,28

	887
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 159х4,5 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80
	п.м./кг
	40,00/686,00

	 
	Монтаж деталей трубопровода:
	 
	 

	888
	Отвод П 45-57х4.0 ГОСТ 17375-2001
	шт/кг
	4/1,40

	889
	Отвод П 90-159х4,5 ГОСТ 17375-2001
	шт/кг
	2/12,20

	890
	Отвод П 45-159х4,5 ГОСТ 17375-2001
	шт/кг
	2/6,10

	891
	Переход П К-159х4.5-108х4.0
	шт/кг
	4/9,20

	892
	Тройник П 159х4,5 ГОСТ 17376-2001
	шт/кг
	2/9,60

	893
	Монтаж заглушки муфтовой DN 20
	шт/кг
	4/1,80

	894
	Монтаж заглушки 1-100-0,6 ст. 20
	шт/кг
	4/11,20

	 
	Монтаж прокладок фланцевых из терморасширенного графита, с содержанием углерода не менее 99.5%, армированного перфорированной фольгой из нержавеющей стали толщиной 0.1 мм с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором из ленты толщиной 0.2-0.3 мм из стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 4986-79:
	 
	 

	895
	-148х110х3,0
	шт
	4

	896
	-212х161х3,0
	шт
	2

	897
	Монтаж креплений КГ-2
	шт/кг
	32/231,77

	898
	Монтаж креплений КВ-2
	шт/кг
	6/30,78

	 
	1.2 Растворопровод пенотушения
	 
	 

	899
	Монтаж ГПСС-2000А
	компл./кг
	4/400,00

	900
	Установка манометра для измерения избыточного давления жидкости 
	шт/кг
	1/1,20

	901
	Монтаж фланца 1-100(Б)-16 ст. 20 ГОСТ 12820-80
	шт/кг
	8/37,84

	902
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 114х4,5 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80
	п.м./кг
	85,00/1032,75

	903
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной 159х4,5 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80
	п.м./кг
	131,00/2246,65

	 
	Монтаж деталей трубопровода:
	 
	 

	904
	Отвод П  45-114х4,5 ГОСТ 17375-2001
	шт/кг
	8/12,00

	905
	Отвод П  90-114х4,5 ГОСТ 17375-2001
	шт/кг
	4/11,60

	906
	Тройник П 159х4,5 ГОСТ 17376-2001
	шт/кг
	6/28,80

	907
	Отвод П  90-159х4,5 ГОСТ 17375-2001
	шт/кг
	2/12,20

	908
	Переход П К-159х4.5-114х4.5
	шт/кг
	4/9,20

	909
	Монтаж заглушки муфтовой DN 20
	шт/кг
	4/1,80

	 
	Монтаж прокладок фланцевых из терморасширенного графита, с содержанием углерода не менее 99.5%, армированного перфорированной фольгой из нержавеющей стали толщиной 0.1 мм с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором из ленты толщиной 0.2-0.3 мм из стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 4986-79:
	 
	 

	910
	-148х110х3,0
	шт
	4

	911
	Монтаж креплений КГ-1
	шт/кг
	32/293,568

	912
	Монтаж креплений КВ-1
	шт/кг
	12/82,50

	 
	1.3 Монтаж соединений
	 
	 

	913
	Соединение фланец-заглушка, фланец-фланец DN 100, PN 1,60/0,6 МПа
	шт.
	4/4

	914
	Соединение фланец-фланец DN 150, PN 1,6 МПа
	шт.
	2

	 
	1.4 Монтаж шунтирующих перемычек
	 
	 

	915
	Монтаж шунтирующей перемычки на фланцевом соединении
	компл.
	18

	 
	1.5 Крепления ГМ, ГЗ
	 
	 

	916
	Канат 1.2-Г-Н-1370
	м/кг
	2,00/0,016

	917
	Пломба 1-6х8-12Х18Н10Т
	шт/кг
	8/0,003

	 
	1.6 Монтаж сигнальной ленты 
	 
	 

	918
	Наклеивание ленты ПЭ с липким слоем 0.100х300, О, первый сорт. Цвет белый
	м/кг
	4,00/0,016

	 
	1.7 Промывка и продувка трубопроводов
	 
	 

	919
	Промывка и продувка трубопроводов без дезинфекции DN 150
	м
	167

	920
	Промывка и продувка трубопроводов без дезинфекции DN 100
	м
	213

	921
	Промывка и продувка трубопроводов без дезинфекции DN 50
	м
	6,00

	 
	2. Контроль сварных швов 
	 
	 

	 
	Визуально-измерительный контроль (ВИК)
	 
	 

	922
	(159х4,5
	Cтык/мм
	128/63938

	923
	(114х7,0
	Cтык/мм
	20/7160

	924
	(108х4
	Cтык/мм
	72/24430

	925
	(57х4
	Cтык/мм
	36/6447

	 
	Радиографический контроль (РК)
	 
	 

	926
	(159х4,5
	Cтык/Cнимок/мм
	74/222/36964

	927
	(114х7,0
	Cтык/Cнимок/мм
	10/30/10739

	928
	(108х4
	Cтык/Cнимок/мм
	60/120/14326

	929
	(57х4
	Cтык/Cнимок/мм
	36/72/6447

	 
	Ультразвуковой контроль (УЗК)
	 
	 

	930
	(57х4
	Cтык/мм
	3/540

	 
	3. Антикоррозионная защита
	 
	 

	931
	Абразивная подготовка, обеспыливание, обезжиривание трубопроводов
	м2
	166,00

	932
	Антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов снаружи резервуара атмосферостойким антикоррозионным покрытием 
	м2
	166,00

	933
	Очистка, обеспыливание, обезжиривание креплений трубопроводов
	м2
	29,00

	934
	Антикоррозионная защита креплений трубопроводов к стенке атмосферостойким антикоррозионным покрытием 
	м2
	29,00

	 
	4.Абразивные материалы
	 
	 

	935
	Погрузка, перевозка купершлака. Расстояние перевозки 30 км
	т
	4,648

	936
	Погрузка, перевозка отработанного купершлака. Расстояние перевозки 38 км
	т
	4,648

	 
	13.Технологическое оборудование
	 
	 

	 
	1. Демонтаж:
	 
	 

	937
	Замерный люк ЛЗ-150 
	шт./т
	1/0,005

	938
	Дыхательный клапан НДКМ-350
	компл./т
	2/0,25

	939
	Предохранительный клапан КПГ-350
	компл./т
	2/0,25

	940
	Транспортировка демонтированных конструкций на расстояние 38 км
	т
	0,505

	 
	2. Монтаж:
	 
	 

	 
	2.1. Монтаж оборудования:
	 
	 

	941
	Приемо-раздаточное устройство DN500 
	компл./т
	1/1,45

	942
	Клапан дыхательный DN 500 в комплекте с огнепреградителем, производительностью 3000м./час. 
	компл/т
	4/0,56

	943
	Кран сифонный стальной DN80, PN 1,6 МПа., в комплекте с поворотным узлом. 
	компл./т
	2/0,13

	944
	Замерный люк ЛЗ-150
	шт./т
	1/0,005

	945
	Пробоотборник сниженный трехуровневый 
	компл./кг
	1/50,00

	 
	2.2. Устройство патрубка зачистки:
	 
	 

	946
	Задвижка стальная клиновая, DN150, PN1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом.
	компл./т
	1/0,127

	947
	Кран шаровой DN 32, PN1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. 
	компл./т
	1/0,002

	948
	Узел заземления покровного слоя теплоизоляции
	шт./кг.
	1/0,01

	949
	Труба бесшовная 159х4,5
	п.м./кг.
	0,25/4,288

	950
	Труба 38х4 ГОСТ 8734-78 из стали 09Г2С
	п.м./кг.
	0,35/0,623

	951
	Прокладка фланцевая (81x38x3
	шт.
	1

	 
	2.3. Монтаж металлоконструкций:
	 
	 

	952
	Заглушка 1-32-4,0-09Г2С
	шт./кг.
	1/1,6

	953
	Фланец 1-32-16 ст. 09Г2С
	шт./кг.
	1/1,58

	954
	Шунтирующие перемычки
	шт.
	39

	955
	Изготовление и монтаж кольца из листа АДО 4784-97
	м2/кг.
	0,1127/0,31

	956
	Узел заземления покровного слоя теплоизоляции
	шт./кг.
	2/0,01

	 
	2.4. Изоляционный работы:
	 
	 

	957
	Подготовка поверхности
	м2
	13,00

	958
	Нанесение антикоррозионного покрытия трубопроводов и металлоконструкций с внешней стороны резервуара согласно РД 23.020.00-КТН-184-10
	м2
	1,00

	959
	Нанесение антикоррозионного покрытия трубопроводов и металлоконструкций с внутренней стороны резервуара согласно РД 23.020.00-КТН-184-10
	м2
	12,00

	 
	2.5. Работы по утеплению:
	 
	 

	960
	Маты теплоизоляционные МВС-75-С-РК-2000.1000.70 ГОСТ 23307-78
	м3
	0,28

	961
	Лист из алюминия АД1.М 0,5х1000х2000 ГОСТ 21631-76
	м2
	4

	 
	2.6. Контроль сварных швов:
	 
	 

	 
	- радиографический контроль
	 
	 

	962
	Труба 38х4
	стык/снимок/мм
	3/6/360

	 
	- ультразвуковой контроль
	 
	 

	963
	Труба 159х4,5
	стык/снимок/мм
	2/6/1000

	964
	Труба 38х4
	стык/снимок/мм
	4/8/480

	 
	- ВИК
	 
	 

	965
	Труба 159х4,5
	стык/снимок/мм
	2/6/1000

	966
	Труба 38х4
	стык/снимок/мм
	4/8/480

	 
	- ПВК
	 
	 

	967
	Труба 159х4,5
	стык/снимок/мм
	2/6/1000

	968
	Труба 38х4
	стык/снимок/мм
	1/2/120

	 
	3. Подвоз труб, фасонных деталей и оборудования
	 
	 

	969
	Подвоз оборудования, изделий и строительных материалов. Расстояние перевозки 38км
	т.
	 

	 
	14.Технологические трубопроводы
	 
	 

	 
	1. Демонтаж оборудования и трубопроводов:
	 
	 

	970
	Электропривод для задвижки клиновой DN 500, PN 1,6 МПа
	компл./т
	3/0,3

	971
	Задвижка клиновая фланцевая DN 500, PN 1,6 МПа
	компл./т.
	3/3,0

	972
	Труба 530х8
	м/т
	10,5/0,11

	973
	Труба 273х8
	м/т
	5/0,264

	974
	Погрузка, разгрузка и транспортировка демонтированных металлоконструкций на расстояние 38 км
	т.
	1,274

	 
	2. Монтаж оборудования, трубопроводов,
изделий и материалов:
	 
	 

	975
	Электропривод для задвижки клиновой DN 500, PN 1,6 МПа (существующий)
	компл./т
	3/0,3

	976
	Задвижка клиновая фланцевая DN 500, PN 1,6 МПа (существующая)
	компл./т.
	3/3,0

	977
	Задвижка клиновая приварная DN 150, PN 1,6 МПа
	компл./кг
	2/700,0

	978
	Кран шаровой запорный приварной DN 32, PN 1,6 МПа
	компл./кг
	5/75,0

	979
	Труба электросварная прямошовная 530х8, К52-1
	м/кг
	10,46/1088,05

	980
	Труба бесшовная 159х6, К48 
	м/кг
	1,3/29,43

	981
	Труба 38х6 по ГОСТ 8734-75
	м/кг
	3,8/18,01

	982
	Тройник ТШС 530(8К52)-1,6-0,75-У
	шт./кг
	1/95,0

	983
	Отвод ОКШ 90° 530(8К52)-1,6-0,75-1DN-ХЛ
	шт./кг
	1/82,0

	984
	Отвод ОКШ 90° 159(8К48)-1,6-0,75-1,5DN-ХЛ
	шт./кг
	2/22,0

	985
	Фланец  1-500x16 ГОСТ 12821-80 Cт. 09Г2С
	шт./кг
	2/141,94

	986
	Фланец  1-150x16 ГОСТ 12821-80 Cт. 09Г2С
	шт./кг
	2/16,6

	987
	Проставок DN 500, DN 1,6 МПа
	шт./кг
	2/42,4

	988
	Заглушка 1-150x16 АТК 24.200.02-90 Cт. 09Г2С
	шт./кг
	2/14,2

	989
	Заглушка муфтовая DN 32
	шт./кг
	5/5,0

	990
	Полумуфта DN 32, PN 1,6 МПа
	шт./кг
	5/8,8

	991
	Шунтирующая перемычка
	шт./кг
	10/5,0

	992
	Узел заземления трубопровода
	шт./кг
	3/0,72

	993
	Прокладка фланцевая (625х528х3
	шт.
	8

	994
	Прокладка фланцевая (212х161х3
	шт.
	2

	 
	3. Контроль сварных швов 
	 
	 

	 
	- радиографический контроль
	 
	 

	995
	(530х8
	Стык/Cнимок
	8/24

	996
	(159х6
	Стык/Cнимок
	6/18

	997
	(38х6
	Стык/Cнимок
	30/30

	 
	- ультразвуковой контроль
	 
	 

	998
	(530х8
	Стык
	16

	999
	(159х6
	Стык
	8

	1000
	(38х6
	Стык
	30

	 
	- ВИК
	 
	 

	1001
	(530х8
	Стык
	16

	1002
	(159х6
	Стык
	8

	1003
	(38х6
	Стык
	30

	 
	- ПВК
	 
	 

	1004
	(530х8
	Стык
	8

	1005
	(159х6
	Стык
	2

	 
	4. Изоляционные работы:
	 
	 

	1006
	Подготовка поверхности подземных, надземных трубопроводов и металлоконструкций, в объеме:
- очистка поверхности м/к щетками; - обеспыливание поверхности; - обезжиривание поверхностей.
	м2
	25,5

	1007
	Нанесение антикоррозионного покрытия надземных трубопроводов и металлоконструкций напылением. Категория коррозионной активности атмосферы С3
	м2
	25,5

	1008
	Ввод ингибитора коррозии
	л
	0,2

	 
	5. Проведение гидроиспытаний:
	 
	 

	1009
	Монтаж и демонтаж днища ДШ 530(8К52)-1,6-0,75-ХЛ
	шт./кг
	3/93,00

	1010
	Монтаж и демонтаж заглушки DN 500, PN 1,6 МПа
	шт./кг
	2/153,88

	1011
	Очистка трубопроводов DN 500 перед проведением гидроиспытаний методом продувки
	м
	15

	1012
	Гидравлические испытания на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 500
	м
	15

	1013
	Работа насосного агрегата (заполнение водой 5 м3)
	маш./ч
	0,1

	 
	6. Подвоз труб, фасонных деталей и оборудования
	 
	 

	1014
	Подвоз оборудования, изделий и строительных материалов. Расстояние перевозки 440км
	т.
	 

	 
	15.Молниезащита и заземление
	 
	 

	 
	Земляные работы для прокладки горизонтального заземлителя
	 
	 

	1015
	Разработка грунта 2 группы экскаватором с емкостью ковша 0,25м3 в траншеях без креплений стенок на глубину 0,5м
	м3
	150

	1016
	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений стенок
	м3
	60

	1017
	Засыпка траншей бульдозером, мощностью 132кВт
	м3
	150

	1018
	Засыпка траншей вручную
	м3
	60

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	1019
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода для заземления электрооборудования Провод ПВ3-0,45 ГОСт 6323-79
	км
	0,015

	1020
	Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания проводов с медными многопроволочными жилами сечением 10 мм2 для закрепления на жилах пайкой
	шт.
	45

	1021
	Ввинчивание круга 16-А-1 ГОСТ 2590-88 L=8м., Ст3пс5 ГОСТ 535-2005 вертикально в землю, весом 7,9кг.
	шт.
	22

	1022
	Монтаж полосы горячекатаной толщиной 4 мм шириной 40 мм, сталь марки Ст3кп оцинков. по ГОСТ 9.307-89
	м
	66

	1023
	Монтаж полосы горячекатаной толщиной 4 мм шириной 40 мм, сталь марки Ст3кп оцинков. по ГОСТ 9.307-89
	м
	590

	1024
	 Прокладка трубы стальной водогазопроводной оцинкованной Ц-Р-65х4
	м
	10

	1025
	 Прокладка трубы асбестоцементной БНТ-100
	м
	56

	1026
	 Окрашивание мастикой битумной МБР-100
	кг
	10

	1027
	 Окрашевание мастикой силиконовой односоставной, белой
	кг
	1

	1028
	 Окрашивание эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	5

	1029
	Окрашивание эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу зеленого цвета
	кг
	5

	1030
	Нанесение антикоррозионной композиции для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после сварки
	кг
	0,15

	1031
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметезации жил проводов 20/10, L=100мм:
 - не поддерживает горение;
 - радиальная усадка не менее 50%;
 - температура усадки 90-120 С;
 - температурный диапазон в режиме эксплуатации
 от -55 до + 105 С;
 - рабочее напряжение до 1 кВ.
	шт.
	45

	 
	Пусконаладочные работы
	 
	 

	1032
	Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,60

	1033
	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства (контура)
	измерение
	4

	 
	16.Электроснабжение
	 
	 

	 
	Земляные работы для прокладки горизонтального заземлителя
	 
	 

	1034
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы ручным способом
	м3/м
	5,32/9,68

	1035
	Обратная засыпка траншеи в грунтах 2-й группы ручным способом
	м3/м
	5,32/9,68

	1036
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы механическим способом, экскаватором одноковшовым на гусеничном ходу, ёмкость ковша 0,5 м3
	м3/м
	660,18/1200,32

	1037
	Засыпка траншеи механическим способом, экскаватором одноковшовым на гусеничном ходу, ёмкость ковша 0,5 м3
	м3
	656,22

	1038
	 Уплотнение грунта пневмотрамбовками
	м3
	656,22

	1039
	Вывоз излишек грунта автомобилем-самосвалом
 г/п 13,5 т
	м3/км
	3,96/38

	 
	Монтажные работы и стоимость оборудования
	 
	 

	1040
	Монтаж ящика управления освещением, с автоматическим управлением от реле времени и фотореле, номинальный ток ящика 10А, с выносным фотодатчиком, размеры 750х700х350 (ВхШхГ), IP31, УХЛ3, ввод кабеля снизу
	шт.
	1

	 
	Прокладка в траншее трубы стальной водогазопроводной, оцинкованной с резьбой на обоих концах укомплектованной муфтой диаметром мм:
	 
	 

	1041
	Ц-Р-40х3,5
	м
	3150

	1042
	Ввод кабеля в помещение с проходом через стену с герметизацией
	шт.
	22

	1043
	Подключение асинхронных двигателей весом до 1т
	шт.
	7

	 
	Концевая заделка двух – пяти жильного силового кабеля 1кВ сечением до:
	 
	 

	1044
	10 мм2
	шт.
	22

	 
	Концевая заделка контрольного кабеля 1кВ сечением до 2,5мм2 с числом жил                  
	 
	 

	1045
	10
	шт.
	8

	1046
	14
	шт.
	6

	 
	Подключение жил кабеля  сечением до:
	 
	 

	1047
	4 мм2
	шт.
	164

	1048
	10 мм2
	шт.
	70

	 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, вес 1м кабеля до
	 
	 

	1049
	1кг
	м
	3150

	 
	Прокладка кабеля в кабельном лотке, вес 1м кабеля до
	 
	 

	1050
	1кг
	м
	2495

	 
	Прокладка кабеля по конструкциям, вес 1м кабеля до
	 
	 

	1051
	1кг
	м
	380

	1052
	Монтаж металлорукава по конструкциям, РЗ-Ц-А-32
	м
	25

	1053
	Затягивание кабеля в металлорукав, вес 1м до 1кг
	м
	25

	1054
	Комплект муфт концевых термоусаживаемых  для оконцевания силового 3-х жильного кабеля с медными жилами на напряжение до 1 кВ, с наконечниками, с броней, сечением 1,5-10 мм2
	шт.
	10

	1055
	Комплект муфт концевых термоусаживаемых  для оконцевания силового 5-ти жильного кабеля с медными жилами на напряжение до 1 кВ, с наконечниками, с броней, сечением 1,5-10 мм2
	шт.
	14

	1056
	Комплект муфт термоусаживаемых  для соединения силового 3-х жильного кабеля с медными жилами на напряжение до 1 кВ, с броней, сечением 1,5-10 мм2
	шт.
	4

	1057
	Комплект муфт термоусаживаемых  для соединения силового 5-ти жильного кабеля с медными жилами на напряжение до 1 кВ, с броней, сечением 1,5-10 мм2
	шт.
	7

	 
	Комплект муфт термоусаживаемых  для соединения контрольного кабеля с медными жилами с количеством жил:
	 
	 

	1058
	10
	шт.
	4

	1059
	14
	шт.
	3

	 
	Комплект муфт термоусаживаемых  для оконцевания контрольного кабеля с медными жилами с количеством жил:
	 
	 

	1060
	10
	шт.
	8

	1061
	14
	шт.
	6

	 
	Перечень элементов управления технологическими задвижками:
	 
	 

	1062
	Блок управления реверсивный Iн=10А, Iр=16А, Б5430-3074УХЛ4
	шт.
	3

	1063
	УЗУД-ЭП-02-4,0
	шт.
	3

	1064
	Блок зажимов БЗН27-2,5М10-25Д/Д-25
	шт.
	3

	1065
	Ограничитель перенапряжения ОПН-123-УХЛ4
	шт.
	3

	1066
	Монтаж УЗИП класса III, однофазного, комбинированного типа, со сменным варисторным модулем, модулем с разрядником и базы для подключения к сети и креплению к DIN-рейке. UN=230, 400 В.
	шт.
	7

	 
	Перечень элементов управления задвижками пожаротушения:
	 
	 

	1067
	Блок управления реверсивный Iн=4А, Iр=6,3А, Б5430-2674УХЛ4
	шт.
	4

	1068
	Блок зажимов БЗН27-2,5М10-25Д/Д-20
	шт.
	4

	1069
	Коробка разветвительная, диаметр подводимых жил 25…70мм2,  диаметр присоединяемого кабеля 28…37 мм- 2шт.,  номинальный ток 63А , климатическое исполнение УХЛ1,  класс взрывозащиты 2ExeIIT5
	шт.
	4

	1070
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода
	м
	138

	1071
	Бирка маркировочная алюминиевая для силовых кабелей до 1000В
	шт.
	50

	1072
	Бирка маркировочная алюминиевая для контрольных кабелей
	шт.
	50

	1073
	Метизы
	кг
	15

	1074
	Состав огнезащитный для металлических труб и кабелей толщина слоя 1,0мм с обеспечением огнестойкости не менее 45 мин
	кг/м2
	7/7,3

	1075
	Антикоррозионная композиция в банках массой 0,9кг
	м2/шт.
	1,5/5

	1076
	Мастика битумно-резиновая изоляционная
	кг
	4

	 
	Демонтаж
	 
	 

	1077
	Демонтаж коробок клеммных КП24
	шт.
	3

	1078
	Демонтаж кнопок управления КУ93
	шт.
	3

	1079
	Демонтаж блоков управления Б5430
	шт.
	3

	 
	Пусконаладочные работы
	 
	 

	1080
	Выключатель 3-х полюсный с МТЗ прямого действия на ток до 100А
	шт.
	12

	1081
	Тепловая защита с одним реле
	шт.
	10

	1082
	Функциональные группы управления релейно-контактные, с кол.блокировочных связей до 3
	шт.
	10

	1083
	Функциональные группы управления аналоговые безконтактные, с кол.элементов настройки до 3
	шт.
	10

	1084
	Трансформатор тока выносной напряжением до 1кВ
	шт.
	1

	1085
	Испытание цепей вторичной коммутации
	шт.
	10

	1086
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м 
	шт
	2

	1087
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200м 
	шт.
	1

	1088
	Измерение сопротивления изоляции мегометром кабельной линии напряжением до 1кв до 500м
	шт.
	44

	1089
	Проверка наличия металлосвязи
	шт.
	9

	1090
	Электродвигатель асинхронный напр. до 1кВ
	шт.
	7

	1091
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	44

	1092
	Испытание аппарата коммутационного напр. до 1кВ
	шт.
	31

	 
	17.Электрохимическая защита от коррозии
	 
	 

	 
	Разработка траншей типа Т-2 габ. 900х300, угол откоса 50, длиной 400,2 п.м., в т.ч.:
	 
	 

	1093
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы ручным способом (40%)
	м3
	35

	1094
	Обратная засыпка траншеи в грунтах 2-й группы ручным способом
	м3
	6

	1095
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы механическим способом (60%), экскаватором, с емкостью ковша 0,25м3
	м3
	52

	1096
	Засыпка траншеи в грунтах 2-й группы механическим способом бульдозером
	м3
	52

	1097
	Обратная засыпка траншеи просеянной землей или песком
	м3
	29

	1098
	Вывоз излишек грунта автомобилем-самосвалом
 г/п 13,5 т
	м3/км
	29/38

	1099
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками ручными
	м3
	29

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	1100
	Демонтаж выпрямителя катодной защиты, массой 80кг.
	шт.
	1

	1101
	Демонтаж кабеля в ж/б лотке, вес 1м кабеля до 5кг
	п.м.
	224

	1102
	Демонтаж кабеля в здании, вес 1м кабеля до 5кг
	п.м.
	40

	1103
	Демонтаж КИП, массой 30кг.
	шт.
	4

	 
	Транспортные работы
	 
	 

	1104
	Доставка МТР заказчика автотранспортом на расстояние 30 км., погрузка, разгрузка
	тн
	0,5

	 
	Строительные и монтажные работы и стоимость оборудования
	 
	 

	1105
	Установка шкафа клеммного имеющего следующие характеристики:
- габариты 650х300х1100, 
- назначение - для подключения измерительных приборов (электрод сравнения медносульфатный, электрод сравнения биметаллический, датчик коррозии)
- количество подключаемых анодов - 0 шт.
- количество измерительных цепей от дадчиков - 42 шт.
- суммарный допустимый ток анодной цепи -75 А
- соединение кабелей без оконцевания
- наружное исполнение
- подвод кабелей снизу
- максимальное сечение жил кабелей медных многопроволочных для подсоединения выводов:
      - от резервуара, минусовой и плюсовой клеммы СК3 - 35 мм2
      - от электродов сравнения и контрольного кабеля - 2,5 мм2
- шкаф бескаркасного типа с повышенной вандалоустойчивостью.
- охлаждение естественное воздушное.
- степень защиты IP34 по ГОСТ 14254.
- внутренний диаметр вводных патрубков 26 мм (3 шт.) и 48 мм (5 шт.)
 - по способу защиты человека от поражения электрическим током должен соответствовать классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
- требования пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.
	шт.
	1

	1106
	Установка выпрямителя катодной защиты с прерывателем тока, телемеханизированный  вариант исполнения с 
возможностью контроля поляризационного 
потенциала. 
Описание, технические характеристики::
   - Номинальная выходная активная мощность, 0,75 кВт
   - Номинальный выходной ток станции, 16 А
   - Количество силовых модулей - 1 шт.
   - Рабочий диапазон питающих напряжений, ~165...253 В
   - Номинальное выходное напряжение станции, 48 В
   - Диапазон задания защитного потенциала, минус (0,5...3,5) В
   - Точность поддержания защитного потенциала, ±1 %
   - Точность поддержания выходного (защитного) тока, ±1 % 
   - Диапазон регулирования выходного тока станции, 1…100 % от номинального 
   - Коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока), не более 
1%, 
   - Коэффициент полезного действия в номинальном режиме,  не менее 
90%,
   - Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 
0,98
   - Диапазон сопротивления нагрузки, 0,2 …4,0 Ом 
   -  Габаритные размеры станции, 600х450х887,5 мм 
   - Установленный срок службы, 10 лет
   - Выходные сигналы - унифицированные (4-20 мА).
   - Климатическое исполнение У1.
	шт.
	1

	1107
	Установка стойки контрольно-измерительного пункта
- четырехгранное исполнение, грань 200 мм.
- материал: из поливинилхлоридных материалов;
- количество измерительных клемм 0;
- количество силовых клемм 8;
- климатическое исполнение - УХЛ1;
- оборудован двумя люками: монтажным и диагностическим
- высота от уровня земли - 1,5м.
- оснащение анкерным устройством, предотвращающим свободному изъятию КИП из грунта, с глубиной заделки в грунт 0,5м.
- километровый знак - не требуется
- нанесение маркировки - нанести надписи в зависимости от места установки "Кс-1"
- область применения - КИП соеденительный
	шт.
	1

	1108
	Монтаж основания для установки КИП, в т.ч.:
- сетка арматурная - 0,47кг.
- бетон В15 F200 W4 - 0,08м3
- бетонная подготовка В3,5 - 0,01м3
- обмазка битумом - 1,12м2
	копмл.
	1

	1109
	Монтаж основания под станцию катодной защиты, в т.ч.:
    - Уголок 75х75х5-В ГОСТ 8509-93 Ст3пс6 ГОСТ 535-2005* - 25,2 п.м., массой 95 кг.
	копмл.
	1

	1110
	Монтаж основания для установки клеммного шкафа ЭХЗ, в т.ч.:
- сетка арматурная - 7,9кг.
- закладная деталь, массой 0,8 кг. - 6шт.
- бетон кл. В15 F200 W6 - 0,24м3
- бетонная подготовка кл. В3,5 - 0,13м3
- обмазка битумом - 1,74м2
- щебень 40...70 - 0,026м3
- гидроизоляция боковой поверхности руберойдом - 1,55 м2
	копмл.
	1

	1111
	Электрод сравнения медносульфатный в земле с присоединением кабеля 72м
	шт.
	2

	1112
	Электрод сравнения медносульфатный в земле с присоединением кабеля 38м
	шт.
	2

	1113
	Электрод сравнения биметаллический в земле с присоединением кабеля 72м
	шт.
	2

	1114
	Электрод сравнения биметаллический в земле с присоединением кабеля 38м
	шт.
	2

	1115
	Установка блока пластин-индикаторов скорости коррозии с присоединением кабеля 72м
	шт.
	2

	1116
	Установка блока пластин-индикаторов скорости коррозии с присоединением кабеля 38м
	шт.
	2

	1117
	Бурение роторное скважины для установки комплектного анодного заземлителя, глубина 61м, бурение долотом диаметром D349 с применением обсадной трубы D273 без последующего извлечения. с промывкой глинистым раствором.
	шт.
	1

	1118
	Установка комплектного анодного заземлителя в подготовленную скважину с применением обсадной трубы D273
	комплект
	1

	1119
	Заполнение пространства между стенкой скважины и обсадной трубой глинистым раствором
	м3
	1

	1120
	Заполнение пространства между стенкой обсадной трубы и анодными заземлителями коксово-минеральным активатором, с добавлением воды до 10%.
	м3
	2,5

	1121
	Засыпка конца дренажной трубки щебнем
	м3
	0,05

	1122
	Прокладка кабеля ВВПО сечением 16мм2, длинной 4м. от ГАЗ до Кс-1 в траншее
	шт.
	4

	1123
	Прокладка кабеля в траншее, вес 1м кабеля до 5кг
	п.м.
	4

	1124
	Изготовление и установка информационного знака кабельной линии
	шт.
	10

	1125
	Изготовление и установка знака анодного заземления
	шт.
	1

	1126
	Прокладка в траншее трубы стальной водогазопроводной, оцинкованной с резьбой на обоих концах укомплектованной муфтой диаметром Ц-Р-65х4,0 мм
	м
	342

	1127
	Прокладка в траншее трубы стальной водогазопроводной, оцинкованной с резьбой на обоих концах укомплектованной муфтой диаметром Ц-Р-108х5,0 мм
	м
	119

	1128
	Уплотнение прохода кабеля в трубу
	шт.
	14

	1129
	Прокладка асбестоцементной трубы БНТ 100
	м
	16

	1130
	Прокладка стальной водогазопроводной трубы внутри асбестоцементной трубы БНТ
	м
	16

	 
	Концевая заделка одно-трех жильного силового кабеля 0,66 кВ сечением: 
	 
	 

	1131
	6 мм2
	шт.
	4

	1132
	35 мм2
	шт.
	6

	1133
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, вес 1м кабеля до 5кг
	м
	516

	1134
	Прокладка кабеля в траншее, вес 1м кабеля до 5кг
	м
	2

	1135
	Монтаж кабеля в здании
	м
	147

	1136
	Прокладка кабеля в ж/б лотке, вес 1м кабеля до 5кг
	м
	534

	1137
	Приварка термитной сваркой узла подключения кабеля к резервуару
	шт.
	3

	1138
	Изолирование узла подключения кабеля к резервуару
	шт.
	3

	1139
	Монтаж ленты сигнальной красного цвета , шириной 250мм. с текстом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ»
	п.м.
	516

	 
	Пусконаладочные работы
	 
	 

	1140
	Испытание УКЗ в максимальном режиме в течение не менее 72 часов
	шт.
	1

	1141
	 Измерение выходных режимов (минимальный режим, максимальный режим, суточные измерения)
	шт.
	6

	1142
	Оценка состояния и работоспособности ЭСН
	шт.
	4

	1143
	Визуальный контроль КИП
	шт.
	1

	1144
	Измерение защитного потенциала резервуар-земля
	шт.
	3

	1145
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельной линии напряжением до 1 кВ
	шт.
	3

	1146
	Проверка наличия металлосвязи
	шт.
	3

	1147
	Измерение сопротивления растекания контура анодного заземления
	шт.
	1

	 
	18.Архитектурно-строительные решения. Молниеотвод
	 
	 

	 
	Молниеотвод
	 
	 

	1148
	Доставка м/к на объект 
	т
	18,532

	1149
	Доставка ж/б конструкций на объект 
	т
	48,13

	1150
	Погружение вибропогружателем свайного фундамента Ф1.35-2
	шт./т
	16/48,13

	1151
	Монтаж мачты молниеотвода
	шт./т
	4/18,532

	 
	19.Гидравлические испытания РВС
	 
	 

	 
	 1.Гидроиспытание
	 
	 

	1152
	  Гидроиспытание резервуара
	шт./м3
	1/21324

	1153
	Работа насоса, 250 м3/ч
	маш./ч
	85,29

	1154
	Прокладка труб для закачивания и сброса воды (Dn150, L=6 м)  
	шт.
	250

	1155
	Монтаж соединительной муфты на трубопровод 
	шт./кг
	251/8,5

	1156
	Демонтаж соединительной муфты на трубопровод
	шт./кг
	251/8,5

	1157
	Демонтаж трубопроводов (Dn 150, L=6м)
	шт.
	250

	1158
	Монтаж клапана обратного поворотного Dn 150, Рn 1,6 МПа КОП-160
	шт./кг
	2/118

	1159
	Демонтаж клапана обратного поворотного Dn 150, Рn 1,6 МПа КОП-160
	шт./кг
	2/118

	1160
	Монтаж задвижки клиновой стальной Рn16 Dn 150 в комплекте с двумя ответными фланцами 1-150-16
	шт./кг
	2/100

	1161
	Демонтаж задвижки клиновой стальной Ру16 Dn 150 в комплекте с двумя ответными фланцами 1-150-16
	шт./кг
	2/100

	 
	2.Зачистка илистых отложений после гидроиспытания
	 
	 

	1162
	Снятие крышек овального и круглого люков- лазов
	шт./кг
	4/490,17

	1163
	 Установка и обвязка насоса подпорного
	шт./кг
	2/1000

	1164
	Очистка днища щетками и скребками
	м2
	1251

	1165
	Установка крышек овального и круглого люков- лазов
	шт./кг
	4/490,17

	1166
	 Демонтаж  насоса подпорного
	шт./кг
	2/1000







7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. 
7.1. по объекту (п.2.1.1.5 Код 23-ТПР-002-00027) «Резервуар РВС-20000 №1 (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	№ п/п
	Наименование
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Труба 530х8,0-К56-1
	 ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	т
	1,1

	2
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,109

	3
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,697

	4
	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ.
	9

	5
	Отвод ОКШ 90-530(8К52)-1,6-0,75-1DN-У, Рисп=2,0 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	1

	6
	Переход П К-219х6-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ.
	2

	7
	Тройник ТШС 530(8К52)-1,6-0,75-У, Рисп=2,0 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	1

	8
	Тройник П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ
	2

	9
	Тройник П 325х8-219х6
	ГОСТ 17376-01
	ШТ
	2

	10
	Тройник П 325х8-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ
	2

	11
	Заглушка плоская с проставком Ду 500 Ру-1,6 Мпа
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТТ
	ШТ.
	2

	12
	Переход К-325х8-219х7
	ГОСТ 17378-01
	ШТ.
	2

	13
	Переход П К-159х4,5-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ
	2

	14
	Труба 325х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,177

	15
	Днище ДШ 530(8К52)-1,6-0,75-У, Рисп=2,0 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	6

	16
	Заглушка П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17379-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ.
	2

	17
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х35мк-1
	ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,772

	18
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х6ок-0,66 кВ
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,421

	19
	Кабель с медной токопроводящей жилой с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг(А)-LS с количеством жил 3 сечением 2,5мм2
	ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,РЕ)-0,66
	КМ
	1,01

	20
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5x10oк(N,PE)-0,66
	  ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,2

	21
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х6ок(N,РЕ)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,3

	22
	Кабель контрольный (К), для неподвижного присоединения к электрическим приборам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660В частоты до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В, токопроводящая жила-медная без брони(Г), экранированный(Э) изоляция жилы из ПВХ пластиката, для прокладки в помещении, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, (нг-FRLS)-огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Номинальное сечение 1,5мм2, число жил 4
	КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5
	КМ
	2,651

	23
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А) 14х1,5
	 
	КМ
	1,2

	24
	Кабель контрольный (К), для неподвижного присоединения к электрическим приборам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660В частоты до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В, токопроводящая жила-медная без брони(Г), экранированный(Э) изоляция жилы из ПВХ пластиката, для прокладки в помещении, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, (нг-FRLS)-огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Номинальное сечение 1,5мм2, число жил 14
	КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5
	КМ
	0,12

	25
	Кабель контрольный, не распространяющий горение, для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических устройств номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В, токопроводящая жила - медная без брони, эранированный, изоляция жилы из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой жил из ПВХ пластиката, для прокладки в помещении, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	КМ
	0,711

	26
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)  10х1,5
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,3

	27
	Кабель монтажный, контрольный, не распространящий горение, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналов 4-20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное напряжение 300/500В, с внутренними медными парно сплетенными проводниками, токопроводящая жила - медная, луженная многопроволочная, изоляция проводников из ПВХ пластиката, с общим эранированием пар ввиде оплетки из медных луженных проволок, с продольно проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4-0,6мм, с общей оболочкой пар из ПВХ пластиката, с бронированием оцинкованными стальными проволоками, с защитным наружным покровом из ПВХ пластиката, для прокладки в помещениях, в земле, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
	МКЭКШвнг(А) -LS 2х2х0,75
	КМ
	0,33

	28
	Кабель МКЭКШвнг(А) 2х2х0,75
	 ГОСТ 15150-69
	КМ
	0,027

	29
	Провод ПуГВ 25,0 З-Ж
	ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,106

	30
	Шкаф клеммный: габариты 650х300х1100, назначение - для подключения измерительных приборов (электрод сравнения медносульфатный, электрод сравнения биметаллический, датчик коррозии), количество подключаемых анодов 0шт, количество измерительных цепей от датчиков 42шт, суммарный допустимый ток анодной цепи 75А, соединение кабелей без оконцевания, наружное исполнение, подвод кабелей снизу, максимальное сечение жил кабелей медных многопроволочных для подсоединения выводов, от резервуара, минусовой и плюсовой клеммы СКЗ-35мм2, от электродов сравнения и контрольного кабеля 2,5мм2, шкаф бескаркасного типа с повышенной вандалоустойчивостью, охлаждение естественное воздушное, степень защиты IP 34 по ГОСТ 14254, внутренний диаметр вводных патрубков 26мм(3шт) и 48 мм(5шт), по способу защиты человека от поражения электрическим током должен соответствовать классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75, требования пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	1

	31
	Выпрямитель катодной защиты с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения с возможностью контроля поляризационного потенциала. Номинальная выходная активная мощность, 0,75 кВт, номинальный выходной ток станции 16А, количество силовых модулей - 1шт, рабочий диапозон питающих напряжений ~165...253В, номинальное выходное напряжение станции , 48В, диапозон задания защитного потенциала, минус (0,5...3,5) В, точность поддержания защитного потенциала, +_1%, точность поддержания выходного (защитного тока), +_ 1%, диапозон регулирования выходного тока станции, 1...100% от номинального, коэффициент пульсации выходного напряжения (тока) не более 1%, коэффициент полезного действия в номинальном режиме, не менее 90%, коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,98, диапозон сопротивления нагрузки 0,2...4,0Ом, г установленный срок службы, 10лет, выходные сигналы - унифицированные (4-20мА), климатическое исполнение У1
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	1

	32
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 89 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	16

	33
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	60

	34
	Металлоконструкции ремонтного комплекта резервуара РВС-20000 для хранения дизельного топлива
	Проект Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-КМ (с изм.2 от 11.13, 3 от 04.14, 4 от 05.14)
	к-т
	1

	35
	Люк замерный с условным проходом Ду 150, видом климатического исполнения У, категорией размещения 1. В комплекте с ответным фланцем, прокладками и крепежом.
	ЛЗ-150-У1, ОТТ-23.020.00-КТН-208-12, Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ1
	шт.
	1

	36
	Клапан дыхательный совмещенный со встроенным огнепреградителем, пропускной способностью не менее 3000 м3/ч, условным проходом Ду 500 мм, вид климатического исполнения У1. В комплекте с прокладочным материалом и крепежом.
	КДС-3000-DN 500-У1,  ОТТ-23.020.00-КТН-169-12, Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ4
	шт.
	4

	37
	Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита
	ОТТ-23.020.00-КТН-201-09, Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ2
	шт.
	2

	38
	Пробоотборник сниженный трехуровневый для резервуара РВС-20000 высотой 17920, внутренним диаметром 39905. Климатическое исполнение У категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69*.
	Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ3
	шт.
	1

	39
	Генератор пены средней кратности стационарный расход по раствору пенообразователя 16-20 л/с, давление перед распылителем 0,4-0,6 Мпа, (при автоматическом срабатывании затвора не более 0,3 Мпа), кратность пены не менее 70. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69*. Тип присоединения - прямоугольный воротник.
	Оиросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ПТ.ОЛ
	шт.
	4

	40
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6МПа. Перепад раб. давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. Под электропривод. Вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности С3. Присоединяемая труба 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка поддземно (в колодце). Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды  от+5 гр. до +40гр.
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Св-Э-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	ШТ
	2

	41
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад раб. давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. Под электропривод. Вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности С3. Присоединяемая труба 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка поддземно (в колодце). Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды  от+5 гр. до +40гр.
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Св-Э-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	ШТ
	2

	42
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад раб. давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба 159х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка надземно. Рабочая среда - дизельное топливо. Температура рабочей среды  от-30 гр. до +40гр.
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	КОМПЛ.
	2

	43
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, деталями крепежа и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011; В несейсмостойком исполнении С0. Тип управления задвижкой - "ручное". Вид клим. исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозийным покрытием.  Присоединяемая труба - 159х4,5-К48-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Рабочая среда - дизельное топливо. Место установки - надземно. Температура рабочей среды - от +5С до +30С
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Ф-Ру-С0-У1
 ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	КОМПЛ.
	1

	44
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, деталями крепежа и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. Тип управления задвижкой - "ручное". Вид клим. исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозийным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С5. Присоединяемая труба - 219х6-К42-1. Рабочая среда - производственно - дождевые сточные воды с примесями нефтепродуктов. Место установки - подземно(в колодце). Температура рабочей среды - от +5С до +30С
	ГОСТ 5762-2002
	КОМПЛЕКТ
	2

	45
	Устройство защиты и управления двигателем,  номинальной мощностью двигателя-4кВт, номинальный ток двигателя-10,5 А УХЛ4
	 
	ШТ
	3

	46
	Фильтрующие устройство  DN 150 PN 1,6 Мпа, вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба 159х4,5 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80. Размер ячейки сетки - 4мм. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от +5гр до +40гр.
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НПТ.ОЛ1
	ШТ
	3

	47
	Фильтрующие устройство  DN 150 PN 1,6 Мпа, вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба 159х4,5 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80. Размер ячейки сетки - 4мм. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от +5гр до +40гр.
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НПТ.ОЛ1
	ШТ.
	3

	48
	Электропривод ЭПЦМ-400.Б.50.У1
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 
	ШТ
	4

	49
	Фланец 1-500-16 ст.09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	ШТ
	2

	50
	Приемно-раздаточное устройство DN 500 для присоединения к приемо-раздаточному патрубку DN 500, в комплекте с отводом (2шт.), зонтом (2шт.), рассевателем (2шт.), крепежными изделиями и прокладкой, для присоединению к фланцу 1-500-16 ГОСТ 12820-80. Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием.
	ОТТ-23.060.00-КТН-044-13
	КОМПЛЕКТ
	1

	51
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 60м, комплектно с кабельными наконечниками .
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	КОМПЛЕКТ
	1

	52
	Труба 89х4,0-20грВ
	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80
	ТН
	0,024

	53
	Труба 325х7,0-20грВ
	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 
	ТН
	0,15

	54
	Труба 38х6,0 В 09Г2С
	ГОСТ 8734-78, ГОСТ 8733-74
	ТН
	0,017

	55
	Труба 89х6,0-20-гр.В
	ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74
	ТН
	0,02

	56
	Труба 89х4,0-20-гр.В с АКП тип 1
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТН
	0,084

	57
	Труба 108х4,0-20-гр.В
	 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 
	ТН
	1,31

	58
	Труба 325х8,0-20-гр.В
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 
	ТН
	0,063

	59
	Труба 57х4,0-20-гр.В
	 ГОСТ 8732-78* ГОСТ8731-74
	ТН
	0,032

	60
	Труба 219х6-20-гр.В
	 ГОСТ 10704-91 10705-80
	ТН
	3,5

	61
	Труба Ц-Р-65х4,0
	  ГОСТ 3262-75
	ТН
	2,118

	62
	Труба 95х12,0-20-гр.В
	 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
	ТН
	0,004

	63
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц40х3,5 
	 ГОСТ 3262-75* 
	ТН
	9,4

	64
	Труба Ц-Р-108х4,0
	ГОСТ 3262-75
	ТН
	1,22

	65
	Труба 159х4,5-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80
	ТН
	3,041

	66
	Труба  32х3,0-20гр.В
	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80
	ТН
	0,006

	67
	Труба 114х4,5-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	ТН
	1,033

	68
	Труба асбестоцементная БНТ-100
	 ГОСТ 1839-80 
	М
	72

	69
	Труба 159х4,5-20-гр.В с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80  ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТН
	1,8

	70
	Труба Ц-Р 40х3,5 стальная водогазопроводная обыкновенная, оцинкованная с резьбой на обоих концах, укомплектованная муфтой 
	 ГОСТ 3262-75* 
	ТН
	10

	71
	Отвод П 90-114х4,5
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ.
	4

	72
	Отвод П 90-32х3,0
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	4

	73
	Отвод П 90-89х4,0
	ГОСТ 17375-2001 
	ШТ.
	8

	74
	Отвод П 45-114х4,5
	 ГОСТ 17375-2001 
	ШТ.
	8

	75
	Отвод П90-159х4,5
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	6

	76
	Отвод 90-219х6,0
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	2

	77
	Отвод 45-219х6,0
	 ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	3

	78
	Отвод П90-159х4,0
	 ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	7

	79
	Отвод П 45-159х4,5
	ГОСТ 17375-2001 
	ШТ
	2

	80
	Отвод П 45-57х4,0
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	4

	81
	Отвод ОКШ 90° 159(8К48)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=2,0 МПа
	  ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	ШТ
	2

	82
	Переход П К-159*4,5-108*4,0
	ГОСТ 17379-2001
	ШТ
	4

	83
	Переход П 219х6,0-159х4,5
	ГОСТ 17378-2001 
	ШТ.
	2

	84
	Тройник П 89х3,5
	ГОСТ 17376-2001
	ШТ.
	2

	85
	Заглушка фланцевая  DN 200, PN 0,6 Мпа
	 
	ШТ.
	3

	86
	Тройник 219х6,0
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	4

	87
	Тройник П 159х4,5 
	 ГОСТ 17376-2001
	ШТ
	10

	88
	Заглушка муфтовая DN 20
	 
	ШТ.
	8

	89
	Переход П К-159х4,5-114х4,0
	 ГОСТ 17378-2001
	ШТ
	4

	90
	Переход П К 159х4,5-89х3,5 
	 ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	2

	91
	Заглушка 1-32-4,0 Ст. 09Г2С
	АТК 24.200.02-90 
	ШТ
	1

	92
	Заглушка  фланцевая DN 150, PN 0,6 Мпа
	 
	ШТ
	2

	93
	Заглушка фланцевая DN 100, PN 1,6 
	 
	ШТ
	4

	94
	Заглушка 1-150-16 Ст.3
	АТК 24.200.02-90 
	ШТ
	2

	95
	Заглушка П 159х4,5
	 ГОСТ 17372-2001
	ШТ
	2

	96
	Заглушка 1-100-0,6-Ст.20
	 
	ШТ
	4

	97
	Фланец 1-100(А)-6 Ст. 20
	ГОСТ 12820-80
	ШТ.
	4

	98
	Патрубок DN 80
	 
	ШТ.
	2

	99
	Муфта трубная, наружный диаметр трубы 25-27мм, L=40мм
	 
	ШТ
	9

	100
	Полумуфта DN 32 PN 1,6 Мпа
	 
	ШТ
	5

	101
	Шплинт 8х50.2.036
	ГОСТ 397-79 
	ШТ
	1

	102
	Кабель силовой ВВГнг(А)LS 2х6ок-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,021

	103
	Кабель силовой ВБШвнг(А)  3х2,5ок (N, РЕ)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,02

	104
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х4ок (N,PE)-0,66
	  ГОСТ Р53769-2010
	КМ
	0,02

	105
	Провод ПуГВ 1х16 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,003

	106
	Провод ПуГВ 1х6 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,003

	107
	Провод ПуГВ 4,0 3-Ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,001

	108
	Провод ПуГВ 1х10 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,03

	109
	Провод ПуГВ 1х25 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,001

	110
	Провод ПуГВ  6,0 З-Ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,105

	111
	Провод ПуГВ 1х6 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,04

	112
	Провод ПуГВ 1х16 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,001

	113
	Провод ПуГВ 1х2,5 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,03

	114
	Провод ПуГВ 1х1,5 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,03

	115
	Провод ПуГВ 1х0,5 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,015

	116
	Наконечник для провода ПуГВ 6,0 З-Ж
	ГОСТ 53768-2010
	ШТ
	113

	117
	Наконечник для провода ПуГВ 1,0 З-Ж
	ГОСТ 53768-2010
	ШТ
	21

	118
	Наконечник для провода ПуГВ 4,0 З-Ж
	ГОСТ 53768-2010
	ШТ
	11

	119
	Наконечник для провода ПуГВ25,0 З-Ж
	ГОСТ 53768-2010
	ШТ
	82

	120
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 10 мм2, закрепляются на жилах пайкой
	 
	ШТ
	45

	121
	Лоток угловой глухой оцинкованный для поворота трассы вниз под углом 90гр (76х65мм)
	 
	ШТ
	4

	122
	Металлорукав WF 22
	DN 22
	М
	91

	123
	Бирка маркировочная алюминиевая для силовых кабелей до 1000В
	 
	ШТ
	50

	124
	Бирка маркировочная алюминиевая для контрольных кабелей 
	 
	ШТ
	50

	125
	Лента ПЭ с липким слоем 0,100х300, О, первый сорт. Цвет красный
	 ГОСТ 20477-86
	М
	8

	126
	Наконечник кабельный медный 25-6-5-М-УХЛ3
	ГОСТ 7386-80
	ШТ
	20

	127
	Электрод сравнения длительного действия биметаллический, средний потенциал датчика в водном электролите не более 200Ом, комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 72м, физические размеры электрода с обмазкой 165х165х25мм.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ.
	2

	128
	Электрод сравнения длительного действия биметаллический, средний потенциал датчика в водном электролите не более 200Ом, комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 38м, физические размеры электрода с обмазкой 165х165х25мм.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ.
	2

	129
	Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами. переходное электричесское сопротивление -0,1-15,0 кОм; потенциал к хлорсеребряному электроду - 120+30мВ; комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной - 38м; масса электрода полная - 7,5+0,05кг; срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию - з года; Срок службы 10 лет. раб. темп. от -45 до +45°С, верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35гр.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	2

	130
	Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами. переходное электричесское сопротивление -0,1-15,0 кОм; потенциал к хлорсеребряному электроду - 120+30мВ; комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной - 72м; масса электрода полная - 7,5+0,05кг; срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию - з года; Срок службы 10 лет. раб. темп. от -45 до +45°С, верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35гр.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ.
	2

	131
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ:  блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3мм, 0.4мм и 0,5мм, соединенных с общ. пластиной толщиной 1,5мм; комплектно с кабелем МКЭШ 4х0,75 длиной - 72м.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	2

	132
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ:  блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3мм, 0.4мм и 0,5мм, соединенных с общ. пластиной толщиной 1,5мм; комплектно с кабелем МКЭШ 4х0,75 длиной - 38м.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	2

	133
	Комплект муфт термоусаживаемых для оконцевания контрольного кабеля
	 
	КОМПЛ
	6

	134
	Блок управления реверсивный на ток 4А с выключателем автоматическим ВА51-25-340010 ip=6,3А, Iотс=12Iн характеристика "Д" УХЛ4
	Б5430-2674УХЛ4
	ШТ
	4

	135
	Ящик управления освещением, автоматический управлением от реле времени и фотореле, номинальный ток ящика 10А, с выносным фотодатчиком, размеры 750х700х350 (ВхШхГ), IP31, УХЛ3, ввод кабеля снизу
	 
	ШТ
	1

	136
	Шкаф  оконечных устройств для защиты кабельных линий от атмосферных осадков
	ШОУ
	ШТ
	2

	137
	УЗИП класса III, однофазный, комбинированного типа, со сменным варисторным модулем, модулем с разрядником и базы для подключения к сети и креплеию к DIN-рейке. UN=230, 400В.
	 
	ШТ
	7

	138
	Шунтирующая перемычка на фланцевом соединении
	 
	КОМПЛЕКТ
	10

	139
	Шунтирующая перемычка на фланцевом соединении 
	 
	КОМПЛЕКТ
	85

	140
	Коробка соединительная взрывозащищенная (2ЕхеllТ5)
	КП12-12(А,Б,В) 380 У1
	ШТ
	12

	141
	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов из ПВХ
	 
	ШТ
	14

	142
	Шунтирующая перемычка между трубопроводом и опорой
	 
	КОМПЛЕКТ
	14

	143
	Наконечник кабельный медный
	ГОСТ 7386-80
	ШТ
	56

	144
	Стойка контрольно-измирительного пункта: четырехгранное исполнение, грань 200мм, материал из поливинилхлоридных материалов, количество измерительных клемм 0, количество силовых клемм 8, УХЛ1, оборудован 2-мя люками монтажным и диагностическим, высота от уровнея земли 1,5м, оснвщение анкерным устройством, предотвращающим свободномц изъятию КИП из грунта, с глубиной заделки в грунт 0,5м., область применения КИП соединительный.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	1

	145
	Крышка угловая глухая оцинкованная для поворота трассы вниз под углом 90гр (75х65мм)
	 
	ШТ
	4

	146
	Крышка  угловая глухая оцинкованная для поворота трассы вверх под углом 90гр (75х65мм)
	 
	ШТ
	4

	147
	Лоток монтажный прямой глухой оцинкованный (75х65мм)
	 
	ШТ
	115

	148
	Крышка прямая глухая оцинкованная  (75х65мм)
	 
	ШТ.
	115

	149
	Блок управления реверсивный на ток 10А с выключателем автоматическим ВА51-25-340010 ip=16А, Iотс=12Iн характеристика "Д" УХЛ4
	Б5430-3074УХЛ4
	ШТ
	3

	150
	Лоток угловой  глухой оцинкованный для поворота трассы вверх под углом 90гр (75х65мм)
	 
	ШТ
	4

	151
	Соединитель лотковый 240х65
	 
	ШТ
	65

	152
	Перемычка ПГС50 560 У
	 
	ШТ
	1

	153
	Коробка разветвительная, диаметр подводимых жил 25…70мм2, диаметр присоединяемого кабеля 28…37мм-2шт., номинальный ток 63А, климатическое исполнение УХЛ1, класс взрывозащиты 2ЕхеIIT5
	 
	ШТ
	3

	154
	Ограничитель перенапряжений ОПН-123-УХЛ4
	 
	ШТ
	3

	155
	Комплект концевых муфт для 3-х жильных кабелей с броней сечением от 1,5 до 10мм2
	 
	КОМПЛ
	10

	156
	Комплект концевых муфт для 5-ти жильных кабелей с броней сечением от 1,5 до 10мм2
	 
	КОМПЛ
	14

	157
	Комплект муфт термоусаживаемых для соединения силового 3-х жильного кабеля с медными жилами на напряжение до 1кВ, с броней, сечением 1,5-10мм2
	 
	КОМПЛ
	4

	158
	Комплект муфт термоусаживаемых для оконцевания контрольного кабеля
	 
	КОМПЛ
	8

	159
	Периодический профиль 20-А-III(А 400) сталь 35ГС
	ГОСТ 5781-82
	М
	10

	160
	Блок зажимов Б3Н27-2,5М10-25Д/Д-25
	 
	ШТ
	3

	161
	Блок зажимов Б3Н27-2,5М10-25Д/Д-20
	 
	ШТ
	4

	162
	Термитная спичка
	 
	ШТ
	6

	163
	Тигель форма
	 
	ШТ
	1

	164
	Термитная смесь медная
	 
	КГ
	0,324

	165
	Лакокрасочное покрытие для окраски трубопроводов, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узла. Атмосферостойкая система покрытия с грунтовкой, не содержащей цинк
	 РД 23.020.00-КТН-189-10
	М2
	10

	166
	Мастика битумная МБР-100
	 ГОСТ 15836-79
	КГ
	10

	167
	Мастика битумно-резиновая изоляционная
	 
	КГ
	4

	168
	Лента ПЭ с липким слоем 0,100х300, О, первый сорт. Цвет белый
	 ГОСТ 20477-86
	М
	2

	169
	Антикоррозионное покрытие для надземных трубопроводов, соединительных деталей и металлоконструкций с грунтовками не содержащими цинк, для условий эксплуатации резервуара С3(средняя) общей толщины покрытия покрытия 160мкм. Состоящее из: эпоксидная грунтовка - 1слой, толщина 80мкм, верхний слой полиуретан -1-2 слоя (колированный в белый цвет RAL 9003), толщина 80мкм.
	 РД-23.020.00-КТН-184-10
	М2
	25,5

	170
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб и оборудования в колодцах
	  РД-23.020.00-КТН-184-10
	М2
	11,3

	171
	Лента ПЭ с липким слоем 0,100х300, О, первый сорт. Цвет синий 
	 ГОСТ 20477-86
	М
	2

	172
	Лента ПЭ с липким слоем 0,100х300, О, первый сорт. Цвет белый
	 ГОСТ 20477-86
	М
	4

	173
	Антикоррозийное покрытие наружной поверхности колонки управления задвижкой
	  РД-23.020.00-КТН-184-10
	М2
	1,9

	174
	Антикоррозийное покрытие наружной поверхности указательных знаков
	  РД-23.040.01-КТН-149-10  
	М2
	1,2

	175
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стыков стальных труб, соединительных деталей
	ГОСТ 9.602-2005
	М2
	75,5

	176
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 81 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 38 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 Мпа. ПТРГ-81х38х3,0-1,6
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ШТ
	1

	177
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 615 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 528 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 Мпа. ПТРГ-615х528х3,0-1,6
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ШТ
	8

	178
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 212 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 Мпа. ПТРГ-212х161х3,0-1,6
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ШТ
	12

	179
	Антикоррозийное покрытие наружной поверхности футляра колонки управления задвижки, блока роликового, проложенных подземно
	ГОСТ 9.602-2005
	М2
	2,6

	180
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности указательных знаков : -категория коррозионной активности атмосферы С3 (эпоксид или полиуретан, суммарная толщина покрытия 160мм) -срок службы: 20 лет
	РД-23.040.01-КТН-149-10
	М2
	208,36

	181
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная Наружный диаметр уплотняющей поверхности 216мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 161 мм, толщина прокладки 3мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа. ПТРГ-216х161х3-1,6
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12            
	ШТ
	2

	182
	Звуковой пожарный оповещатель, взрывозащищенный 1ExdllCT6. Уровень звукового давления 105 ДБ, напряжение питания 24В, степень защиты IP65, климатическое исполнение ХЛ1
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-АПТ.ОЛ3
	ШТ
	4

	183
	Заглушка муфтовая DN 32
	 
	ШТ
	5

	184
	Ручной пожарный извещатель, взрывозащищенный 1ExdmllCT6 степень защиты IP65, диапозон питающих напряжений 6…28В исполнение(цвет красный, надпись "Пожар", 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав, климатическое исполнение ХЛ1
	 Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-АПТ.ОЛ2
	ШТ
	4

	185
	Извещатель пожарный тепловой. Пожар в резервуаре РВС 20000
	 Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-АПТ.ОЛ1
	ШТ
	14

	186
	Манометр технический для измерения избыточного давления жидкости с пределом измерения от 0 до 2,5МПа, класс точности 1,0, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
	 
	ШТ
	1

	187
	Манометр технический для измерения избыточного давления жидкости с пределом измерения от 0 до 0,6МПа, класс точности 1,0, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
	 
	ШТ
	4

	188
	Задвижка клиновая с нержавеющим клином DN 80, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения  У. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149.10. Присоединяемая труба - 89х4,0с классом прочности К 42 по ГОСТ 10704-91. Установка подземно (в колодце). Рабочая среда - вода.
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10                      ЗК-80-1,6-1,6-Ф-Ру-С0-У1
	ШТ
	2

	189
	Задвижка клиновая DN 80, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения  У. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149.10. Присоединяемая труба - 89х4,0с классом прочности К 42 по ГОСТ 10704-91. Установка подземно (в колодце). Рабочая среда - вода.
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10                      ЗК-80-1,6-1,6-Ф-Ру-С0-У1
	ШТ
	2

	190
	Кран шаровый запорный DN 32 PN 1,6 МПа, давление на затворе 1,6 МПа, под сварное соединение с трубопроводом, герметичность затвора по классу "А",с ручным управлением,в несейсмот.исполнение СО климатическое исполнение У1, присоединяемая труба 38х6, с завод.антикор.покрытием,установка надземно, раб.среда-диз. топливо.
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10                КШЗ-32-1,6-Св-Р-С0-У1
	КОМПЛ.
	6

	191
	Кран шаровый запорный DN 50 PN 1,6 МПа, перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа, под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по кл."А" по ГОСТ 54808-2011. С ручным управлением, в несейсмостойком исп.С0, вид климат.исп.У по ГОСТ 15150-69. С заводским антикорроз.покрытием. Присоед.труба-57х4.Темп.раб.среды -5С до +35С ,  установка - надземно, раб.среда - вода.
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10                                   
	КОМПЛЕКТ
	4

	192
	Колонка управления задвижкой DN 200
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НК.ОЛ3
	КОМПЛ
	2

	193
	Гидравлический затвор DN 200
	 
	КОМПЛ
	2

	194
	Затвор обратный DN 50, PN 1,6 МПа; под фланцевое с трубопроводом, с ответными фланцами, прокладочным материалом и крепежными изделиями; Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба -57х3,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка надземно. Рабочая среда вода.
	ГОСТ Р 53671-2009
	ШТ
	2

	195
	Клапан запорный стальной фланцевый DN 25 PN 1,6 МПа, под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом, герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, в несейсмосойком исполнении СО, вид клим. исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, с заводским антикор. покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10, категория коррозионной активности атмосфеы-С3, присоед.труба-32х3,0 К42 по ГОСТ 10704-91, установка надземно, раб.среда-вода, темп.раб.среды от 5 гр С до +40 грС
	ГОСТ 3326-86
	ШТ
	2

	196
	Клапан запорный стальной фланцевый DN 25 РN 1,6МПа, под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 54808-2011, с ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С3.Присоединяемая труба - 32х3,0-К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. рабочая среда - раствор пенообразователя. 
	 
	ШТ
	2

	197
	Узел заземления трубопроводов
	 
	ШТ
	4

	198
	Колонка управления задвижкой DN 150
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НПТ.ОЛ3
	ШТ.
	4

	199
	Лебедка ручная стационарная в комплекте с канатом стальным D=8-10  мм, длиной L=20 м для управления хлопушкой, У1, грузоподъемностью не менее 100 кг 
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НК.ОЛ1
	КОМПЛ.
	1

	200
	Кран шаровой DN 50, PN 1,6МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом С ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ 54808-2011. С ручным управлением.  В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба 57х3,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ШТ
	2

	201
	Хлопушка с перепуском DN 200, корпус и крышка из углеродистой стали с латунной наплавкой на уплотнительных поверхностях, длиной 335мм. Вид климатического исполнения УХЛ1
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НК.ОЛ2
	КОМПЛ.
	1

	202
	Блок роликовый для управления хлопушкой
	 
	КОМПЛ.
	1

	203
	Фланец 1-150(Б)-6 ст. 20
	ГОСТ 12820-80 
	ШТ
	4

	204
	Фланец 1-150-16 Ст20
	ГОСТ 12820-80*  
	ШТ
	16

	205
	Фланец 1-200-6-Ст20
	 ГОСТ 12820-80
	ШТ
	5

	206
	 Фланец 1-32-16 ст. 09Г2С
	ГОСТ 12820-80
	ШТ
	1

	207
	Фланец 1-150-16 ст.09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	ШТ
	2

	208
	Фланец 1-200-1 ст.20
	ГОСТ 12820-80
	ШТ
	1

	209
	Фланец 1-100(Б)-16 ст20
	ГОСТ 12820-80
	ШТ
	8

	210
	Головка всасывающая ГМВ-80, У5 по ГОСТ 15150-69
	ГОСТ Р 53279-2009
	ШТ
	2

	211
	Головка-заглушка напорная ГЗ-50, У1
	ГОСТ Р 53279-2009
	ШТ
	4

	212
	Головка напорная ГМ-50, У1
	ГОСТ Р 53279-2009
	ШТ
	4

	213
	Головка-заглушка всасывающая ГЗВ-80, У5по ГОСТ 15150-69
	ГОСТ 53279-2009
	ШТ
	2

	214
	Лист Б-ПН-НО-СРН-1,5х1250х2500 К270В
	ГОСТ 19904-90, ГОСТ16523-97
	М2
	0,76

	215
	Лист АД 1 2 2 2х300х210
	ГОСТ 21631-76
	М2
	0,63

	216
	Лист Б-6 Ст3пс6
	 ГОСТ 19903-74*  ГОСТ 14637-89
	М2
	0,011

	217
	Лист Б-ПН-6  С245
	ГОСТ 19903-74* ГОСТ 27772-88
	М2
	0,24

	218
	Лист Б-ПН-1,5 С 245
	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 27772-88
	М2
	0,2

	219
	Лист Б-ПН-1,5 С245
	ГОСТ 19903-74, ГОСТ27772-88
	М2
	0,4

	220
	Лист Б-10 Стпс6
	 ГОСТ 19903-74*  ГОСТ 14637-89
	М2
	0,024

	221
	Полоса 5х40-В-2 С245
	ГОСТ 103-2006, ГОСТ 27772-88 
	П.М.
	0,15

	222
	Полоса 4х40-В-2 Ст3кп ОСТ 14-2-208-87
	ГОСТ 103-2006
	ТН
	0,826

	223
	Полоса 5х40 С245
	ГОСТ 103-2006, ГОСТ 27772-88 
	ТН
	0,067

	224
	Полоса 4х25-В-Ш-2  
	ГОСТ 103-2006 ГОСТ 27772-88*
	ТН
	0,087

	225
	Полоса 8х150 С245
	ГОСТ 103-2006,  ГОСТ 27772-88
	ТН
	0,108

	226
	Полоса 5х120, С 245
	ГОСТ 103-2006,  ГОСТ 27772-88
	ТН
	0,041

	227
	Полоса 40х40-В-Ш-2 
	ГОСТ 103-2006 ГОСТ 27772-88*
	ТН
	0,006

	228
	Швеллер   перфорированный электромонтажный К235ХЛ1 (L=2м)
	 
	ШТ
	76

	229
	Уголок 63х63х6-В С245
	ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88*
	ТН
	0,406

	230
	Уголок 75х75х5-В Ст3
	ГОСТ 8509-72 ГОСТ 535-2005
	М
	19,8

	231
	Уголок 50х50х5-В Ст3
	ГОСТ 8509-72 ГОСТ 535-2005
	М
	24,2

	232
	Круг 38 Стпсп
	ГОСТ 2590-2006  ГОСТ 535-2005
	М
	0,15

	233
	Круг 16-А-1 L=8м  Ст3пс5  16-А-1 Ст3сп5 ГОСТ 535-88*, оцинковка по ГОСТ 9.307-89
	ГОСТ 2590-88  ГОСТ 535-2005
	М
	176

	234
	Периодический профиль 20-А-III(А 400) сталь 35ГС
	 
	М
	2,5

	235
	Пруток БрС30 
	ГОСТ 493-79
	М
	0,07

	236
	Лист из алюминия АД1.М 0,5х1000х2000
	ГОСТ 21631-76
	М2
	2

	237
	Сетка 2С 12АIII-200 150х55
	ГОСТ 23279-85
	ШТ
	1

	238
	Сетка 4С 5-А-III-150 35х35
	ГОСТ 23279-85
	КГ
	0,47

	239
	Болт  М20х90.58.029
	ГОСТ 7798-70
	ШТ
	16

	240
	Болт М18х30.88.029
	ГОСТ 7798-70
	ШТ
	12

	241
	Болт М16.4.029
	ГОСТ 5915-70
	ШТ
	64

	242
	Болт М16х90.88.40Х.029
	ГОСТ 7798-70
	ШТ
	32

	243
	Болт М8х20, 56.029
	Гост 7798-70*
	КГ
	161

	244
	Болт М16х30.88.029
	 ГОСТ 7798-70 
	ШТ
	88

	245
	 Болт   М16х60.58.029 
	ГОСТ 7798-70 
	ШТ
	32

	246
	Гайка М18.4.029
	ГОСТ 5915-70
	ШТ
	12

	247
	Гайка М16.4.029
	 ГОСТ 5915-70 
	ШТ
	192

	248
	Гайка М16-6Н.88.35Х.029
	 ГОСТ 5915-70  
	ШТ
	32

	249
	Гайка М8.4.029
	 ГОСТ 5915-70 
	ШТ
	161

	250
	Гайка М20.4.029 
	ГОСТ 5915-70
	ШТ
	16

	251
	Шпилька М30-8gx150.3.Ц6
	ГОСТ 9066-75
	ШТ
	120

	252
	Шайба 20.02.029
	ГОСТ 11371-78
	ШТ
	16

	253
	Шайба М 16.02.09
	ГОСТ 11371-78
	ШТ
	184

	254
	Шпилька М16-8gх70.3.Ц6
	 
	ШТ
	4

	255
	Гайка М30-7Н.3.Ц6
	ГОСТ 9064-75
	ШТ
	320

	256
	Шпилька  М30-8gх230.3.Ц6
	ГОСТ 9066-75
	ШТ
	40

	257
	Гайка М20-7Н.3.Ц6
	ГОСТ 9064-75
	ШТ
	32

	258
	Шайба 18.02.029
	 ГОСТ 11371-78
	ШТ
	12

	259
	Шайба 20.02
	 ГОСТ 11371-78
	ШТ
	1

	260
	Шпилька М20-8gх110.3.Ц6
	 ГОСТ 9066-75
	ШТ
	16

	261
	Шайба 16.01.35Х.029
	 ГОСТ 11371-70
	ШТ
	32

	262
	Шайба 8.02.029
	 ГОСТ 11371-78
	ШТ.
	161

	263
	Канат 1,2-Г-Н-1370
	 ГОСТ 3062-80
	М
	3

	264
	Опора хомутовая бескорпусная DN 150
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НПТ.ОЛ2
	ШТ.
	4

	265
	Узел заземления покровного слоя теплоизоляции
	 
	ШТ.
	3

	266
	Узел заземления
	 
	КОМПЛ.
	3

	267
	Кольцо из листа АД0 
	ГОСТ 4784-97
	ШТ.
	1

	268
	Закладная деталь, МН 105-3
	 
	ШТ
	6

	269
	Щебень фр 10-20мм
	 ГОСТ 8267-93
	М3
	0,05

	270
	Щебень 40…70
	 
	М3
	0,026

	271
	Глина
	 
	М3
	1

	272
	Бетон В3,5
	 
	М3
	0,14

	273
	Бетон В15
	 
	М3
	0,32

	274
	Прокладка А-200-0,6 ПОН
	ГОСТ 15180-86
	ШТ
	3

	275
	Прокладка А-200-0,1 ПОН
	ГОСТ 15180-86
	ШТ
	1

	276
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 212 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 МПа: ПТРГ-212х161х3-1,6
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ШТ
	2

	277
	Маты теплоизоляционные МВС-75-СРК-2000.1000.70
	ГОСТ 23307-78
	М3
	2

	278
	Герметик
	У-30М ГОСТ 13489-79*
	КГ
	0,35

	279
	Мастика силиконовая односоставная, температура эксплуатации от минус 55 до плюс 150°С
	 
	КГ
	1

	280
	Рубероид РКЦ-400
	ГОСТ 10923-93
	М2
	1,55

	281
	Купершлак 
	 
	ТН
	5,917

	282
	Силиконовая мастика односоставная, белая, температура эксплуатации от -55 до +150 С 
	 
	КГ
	0,1

	283
	Метизы монтажные
	 
	КГ
	5

	284
	Метизы различные
	 
	КГ
	3

	285
	Комплект муфт термоусаживаемых для соединения силового 5-ти жильного кабеля с медными жилами на напряжение до 1кВ, с броней, сечением 1,5-10мм2
	 
	ШТ
	7

	286
	Комплект муфт термоусаживаемых для соединения контрольного кабеля
	 
	ШТ
	4

	287
	Комплект муфт термоусаживаемых для соединения контрольного кабеля
	  ГОСТ 30732-2006
	ШТ
	3

	288
	Битум БН 50/50
	ГОСТ 6617-76
	М2
	1,762

	289
	Металлорукав по конструкциям, РЗ-Ц-А-32
	 
	М
	25

	290
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных поверхностей после проведения сварочных работ(в банках массой 0,9кг)
	 
	ШТ
	6

	291
	Термоспекаемая изоляционная лента
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	М
	6

	292
	Термоспекаемая изоляционная лента
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	М
	5,4

	293
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	 ГОСТ 6465-76
	КГ
	5

	294
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета
	 ГОСТ 6465-76
	КГ
	5

	295
	Покровный лак в два слоя
	 
	КГ
	0,64

	296
	Состав огнезащитный для металла с приведенной толщиной не более 6,0мм
	 
	КГ
	7,2

	297
	Грунтовка  ГФ-021 толщиной 0,05мм
	 
	КГ
	0,32

	298
	Состав огнезащитный для металлических труб и кабелей толщиной слоя 1,0мм с обеспечением огнестойкости не менее 45 мин.
	 
	КГ
	7

	299
	Антикоррозионное защитное покрытие  деталей трубопроводов трассового нанесения по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Тип покрытия Пк-40
	 
	М2
	15,82

	300
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности труб и фасонных соединительных деталей узла приема, блока роликового, проложенных подземно
	ГОСТ 9.602-2005
	М2
	1,8

	301
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 148 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 110 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 МПа: ПТРГ-148х110х3-1,6
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ШТ
	8

	302
	Термоусаживаемая трубка ТУТ 30/15
	 
	ШТ
	1

	303
	Термоусаживаемая трубка для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, l=100мм
	 
	ШТ
	45

	304
	Трубка 
	PBF
	М
	0,6

	305
	Пломба 1-6х8-12Х18Н10Т
	ГОСТ 18677-73
	ШТ
	12

	306
	Соединение "Металлорукав-труба" СМТ Dy трубы 40, Dy металлорукава 20
	 
	ШТ
	30

	307
	Лента ПЭ с липким слоем 0,100х300, О, первый сорт. Цвет черный
	 ГОСТ 20477-86
	М
	4

	308
	Лента сигнальная ЛСЭ-250
	 
	М
	516

































8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту (п.2.1.1.5 Код 23-ТПР-002-00027) «Резервуар РВС-20000 №1                  (инв №200003) ЛПДС "Воронеж" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	№ п/п
	Наименование
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед. изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 года

	
	
	
	
	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апрель
	Май

	1
	Труба 530х8,0-К56-1
	 ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	т
	1,1
	 
	 
	1,1
	 
	 

	2
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,109
	 
	 
	0,109
	 
	 

	3
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,697
	 
	 
	1,697
	 
	 

	4
	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ.
	9
	 
	 
	9
	 
	 

	5
	Отвод ОКШ 90-530(8К52)-1,6-0,75-1DN-У, Рисп=2,0 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Переход П К-219х6-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ.
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	Тройник ТШС 530(8К52)-1,6-0,75-У, Рисп=2,0 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	8
	Тройник П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	9
	Тройник П 325х8-219х6
	ГОСТ 17376-01
	ШТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	10
	Тройник П 325х8-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	11
	Заглушка плоская с проставком Ду 500 Ру-1,6 Мпа
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТТ
	ШТ.
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	12
	Переход К-325х8-219х7
	ГОСТ 17378-01
	ШТ.
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	13
	Переход П К-159х4,5-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	14
	Труба 325х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,177
	 
	 
	0,177
	 
	 

	15
	Днище ДШ 530(8К52)-1,6-0,75-У, Рисп=2,0 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	6
	 
	 
	6
	 
	 

	16
	Заглушка П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17379-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ШТ.
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	17
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х35мк-1
	ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,772
	 
	 
	0,772
	 
	 

	18
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х6ок-0,66 кВ
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,421
	 
	 
	0,421
	 
	 

	19
	Кабель с медной токопроводящей жилой с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг(А)-LS с количеством жил 3 сечением 2,5мм2
	ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,РЕ)-0,66
	КМ
	1,01
	 
	 
	1,01
	 
	 

	20
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5x10oк(N,PE)-0,66
	  ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,2
	 
	 
	1,2
	 
	 

	21
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х6ок(N,РЕ)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,3
	 
	 
	1,3
	 
	 

	22
	Кабель контрольный (К), для неподвижного присоединения к электрическим приборам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660В частоты до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В, токопроводящая жила-медная без брони(Г), экранированный(Э) изоляция жилы из ПВХ пластиката, для прокладки в помещении, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, (нг-FRLS)-огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Номинальное сечение 1,5мм2, число жил 4
	КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5
	КМ
	2,651
	 
	 
	2,651
	 
	 

	23
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А) 14х1,5
	 
	КМ
	1,2
	 
	 
	1,2
	 
	 

	24
	Кабель контрольный (К), для неподвижного присоединения к электрическим приборам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660В частоты до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В, токопроводящая жила-медная без брони(Г), экранированный(Э) изоляция жилы из ПВХ пластиката, для прокладки в помещении, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, (нг-FRLS)-огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Номинальное сечение 1,5мм2, число жил 14
	КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5
	КМ
	0,12
	 
	 
	0,12
	 
	 

	25
	Кабель контрольный, не распространяющий горение, для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических устройств номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В, токопроводящая жила - медная без брони, эранированный, изоляция жилы из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой жил из ПВХ пластиката, для прокладки в помещении, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	КМ
	0,711
	 
	 
	0,711
	 
	 

	26
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)  10х1,5
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,3
	 
	 
	1,3
	 
	 

	27
	Кабель монтажный, контрольный, не распространящий горение, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналов 4-20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное напряжение 300/500В, с внутренними медными парно сплетенными проводниками, токопроводящая жила - медная, луженная многопроволочная, изоляция проводников из ПВХ пластиката, с общим эранированием пар ввиде оплетки из медных луженных проволок, с продольно проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4-0,6мм, с общей оболочкой пар из ПВХ пластиката, с бронированием оцинкованными стальными проволоками, с защитным наружным покровом из ПВХ пластиката, для прокладки в помещениях, в земле, во взрывоопасных зонах и на эстакадах без дополнительной защиты от воздействия окружающей среды, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
	МКЭКШвнг(А) -LS 2х2х0,75
	КМ
	0,33
	 
	 
	0,33
	 
	 

	28
	Кабель МКЭКШвнг(А) 2х2х0,75
	 ГОСТ 15150-69
	КМ
	0,027
	 
	 
	0,027
	 
	 

	29
	Провод ПуГВ 25,0 З-Ж
	ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,106
	 
	 
	0,106
	 
	 

	30
	Шкаф клеммный: габариты 650х300х1100, назначение - для подключения измерительных приборов (электрод сравнения медносульфатный, электрод сравнения биметаллический, датчик коррозии), количество подключаемых анодов 0шт, количество измерительных цепей от датчиков 42шт, суммарный допустимый ток анодной цепи 75А, соединение кабелей без оконцевания, наружное исполнение, подвод кабелей снизу, максимальное сечение жил кабелей медных многопроволочных для подсоединения выводов, от резервуара, минусовой и плюсовой клеммы СКЗ-35мм2, от электродов сравнения и контрольного кабеля 2,5мм2, шкаф бескаркасного типа с повышенной вандалоустойчивостью, охлаждение естественное воздушное, степень защиты IP 34 по ГОСТ 14254, внутренний диаметр вводных патрубков 26мм(3шт) и 48 мм(5шт), по способу защиты человека от поражения электрическим током должен соответствовать классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75, требования пожаробезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	31
	Выпрямитель катодной защиты с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения с возможностью контроля поляризационного потенциала. Номинальная выходная активная мощность, 0,75 кВт, номинальный выходной ток станции 16А, количество силовых модулей - 1шт, рабочий диапозон питающих напряжений ~165...253В, номинальное выходное напряжение станции , 48В, диапозон задания защитного потенциала, минус (0,5...3,5) В, точность поддержания защитного потенциала, +_1%, точность поддержания выходного (защитного тока), +_ 1%, диапозон регулирования выходного тока станции, 1...100% от номинального, коэффициент пульсации выходного напряжения (тока) не более 1%, коэффициент полезного действия в номинальном режиме, не менее 90%, коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,98, диапозон сопротивления нагрузки 0,2...4,0Ом, г установленный срок службы, 10лет, выходные сигналы - унифицированные (4-20мА), климатическое исполнение У1
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ШТ
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	32
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 89 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	16
	 
	 
	16
	 
	 

	33
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	60
	 
	 
	60
	 
	 

	34
	Металлоконструкции ремонтного комплекта резервуара РВС-20000 для хранения дизельного топлива
	Проект Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-КМ (с изм.2 от 11.13, 3 от 04.14, 4 от 05.14)
	к-т
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	35
	Люк замерный с условным проходом Ду 150, видом климатического исполнения У, категорией размещения 1. В комплекте с ответным фланцем, прокладками и крепежом.
	ЛЗ-150-У1, ОТТ-23.020.00-КТН-208-12, Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ1
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	36
	Клапан дыхательный совмещенный со встроенным огнепреградителем, пропускной способностью не менее 3000 м3/ч, условным проходом Ду 500 мм, вид климатического исполнения У1. В комплекте с прокладочным материалом и крепежом.
	КДС-3000-DN 500-У1,  ОТТ-23.020.00-КТН-169-12, Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ4
	шт.
	4
	 
	 
	4
	 
	 

	37
	Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита
	ОТТ-23.020.00-КТН-201-09, Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ2
	шт.
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	38
	Пробоотборник сниженный трехуровневый для резервуара РВС-20000 высотой 17920, внутренним диаметром 39905. Климатическое исполнение У категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69*.
	Опросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ТО.ОЛ3
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	39
	Генератор пены средней кратности стационарный расход по раствору пенообразователя 16-20 л/с, давление перед распылителем 0,4-0,6 Мпа, (при автоматическом срабатывании затвора не более 0,3 Мпа), кратность пены не менее 70. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69*. Тип присоединения - прямоугольный воротник.
	Оиросный лист Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-ПТ.ОЛ
	шт.
	4
	 
	 
	 
	4
	 

	40
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6МПа. Перепад раб. давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. Под электропривод. Вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности С3. Присоединяемая труба 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка поддземно (в колодце). Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды  от+5 гр. до +40гр.
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Св-Э-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	ШТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	41
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад раб. давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. Под электропривод. Вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности С3. Присоединяемая труба 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка поддземно (в колодце). Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды  от+5 гр. до +40гр.
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Св-Э-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	ШТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	42
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад раб. давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба 159х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка надземно. Рабочая среда - дизельное топливо. Температура рабочей среды  от-30 гр. до +40гр.
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	КОМПЛ.
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	43
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, деталями крепежа и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011; В несейсмостойком исполнении С0. Тип управления задвижкой - "ручное". Вид клим. исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозийным покрытием.  Присоединяемая труба - 159х4,5-К48-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Рабочая среда - дизельное топливо. Место установки - надземно. Температура рабочей среды - от +5С до +30С
	ЗК-150-1,6-Р1,6-Ф-Ру-С0-У1
 ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	КОМПЛ.
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	44
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, деталями крепежа и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. В несейсмостойком исполнении С0. Тип управления задвижкой - "ручное". Вид клим. исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозийным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С5. Присоединяемая труба - 219х6-К42-1. Рабочая среда - производственно - дождевые сточные воды с примесями нефтепродуктов. Место установки - подземно(в колодце). Температура рабочей среды - от +5С до +30С
	ГОСТ 5762-2002
	КОМПЛЕКТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	45
	Устройство защиты и управления двигателем,  номинальной мощностью двигателя-4кВт, номинальный ток двигателя-10,5 А УХЛ4
	 
	ШТ
	3
	 
	 
	3
	 
	 

	46
	Фильтрующие устройство  DN 150 PN 1,6 Мпа, вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба 159х4,5 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80. Размер ячейки сетки - 4мм. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от +5гр до +40гр.
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НПТ.ОЛ1
	ШТ
	3
	 
	 
	3
	 
	 

	47
	Фильтрующие устройство  DN 150 PN 1,6 Мпа, вид климатического исполнения У. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба 159х4,5 по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80. Размер ячейки сетки - 4мм. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от +5гр до +40гр.
	Г.0.0065.15034-ЮЗТНП/ГТП-00.100-НПТ.ОЛ1
	ШТ.
	3
	 
	 
	3
	 
	 

	48
	Электропривод ЭПЦМ-400.Б.50.У1
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 
	ШТ
	4
	 
	 
	4
	 
	 

	49
	Фланец 1-500-16 ст.09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	ШТ
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	50
	Приемно-раздаточное устройство DN 500 для присоединения к приемо-раздаточному патрубку DN 500, в комплекте с отводом (2шт.), зонтом (2шт.), рассевателем (2шт.), крепежными изделиями и прокладкой, для присоединению к фланцу 1-500-16 ГОСТ 12820-80. Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием.
	ОТТ-23.060.00-КТН-044-13
	КОМПЛЕКТ
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	51
	Комплектный глубинный заземлитель из ферросилидовых электродов из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 60м, комплектно с кабельными наконечниками .
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	КОМПЛЕКТ
	1
	 
	 
	1
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