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1. Состав лота
Таблица 1.1 Состав лота №01-ВП/БНП/КР/1-02.2015  «Устранение дефектов». 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН
	Тверская область, Ленинградская область, Новгородская область
	01.02.2015 – 28.12.2015


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
- по объекту п. 1.3.2  Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН 
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1.1 Разбивочные работы в процессе строительства

	2.2 Строительство временных: дорог площадок; инженерных сетей и сооружений

	3.1. Механизированная разработка грунта

	5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляции

	30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства

	30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях

	33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса

	Свидетельство НАКС  об аттестации сварочного оборудования 

	Свидетельство НАКС о производственной аттестации технологии сварки 

	Наличие службы контроля качества

	Наличие  лаборатории неразрушающего контроля


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

- по объекту п. 1.3.2  Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах  и транспортных средствах определена на основании физических объемов и эксплуатационной производительности машин
Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Машины и механизмы
	Марка
	Количество

	
	
	шлифовка, кессон
	шлифовка/ П1
	катушка

	Водолазная станция (при необходимости)
	 
	1
	 
	 

	Водолазное снаряжение 
	Вентил.трехболтовое
	компл
	 
	 

	Гидромонитор 
	произв.10м3/ч
	1
	 
	 

	Экскаватор на уширенных гусеницах
	емк.1,0 м3
	1
	 
	 

	Экскаватор 
	емк.1,0 м3
	 
	1
	1

	Герметизирующая камера
	Открытого типа
	1
	 
	 

	Автокран
	г/п не менее 10т
	1
	1
	1

	Бульдозер
	мощн.118кВт
	1
	1
	1

	Вахтовая
	оборудованная для перевозки не менее 10 чел
	1
	1
	1

	Бортовая машина
	г/п 10т
	1
	1
	1

	Автосамосвал
	г/п 7т
	1
	1
	1

	Трал для перевозки гусеничной техники
	г/п 40т
	1
	1
	1

	Дизель-электростанция
	мощностью не менее 60кВт
	1
	1
	1

	Насос "Гном"
	16/16
	1
	1
	1

	Трассоискатель
	точность обнаружения не менее 0,2 м
	1
	1
	1

	Ультразвуковой толщинометр
	точность не менее 0,1 мм
	1
	1
	1

	Штангенциркуль с глубинометром
	диапазон измерения от 0 до 125 мм;
погрешность 0,1 мм.
	1
	1
	1

	Дефектоскоп
	дискретность регистрации:
датчика пути - 1 мм;
параметров дефекта - 1 мм;
толщины - 0,1 мм.
Измерение параметров дефекта сварного шва с погрешностью: по длине + 1 мм;
по глубине развития + 0,5 мм.
Определение координат дефекта вдоль шва с погрешностью:
от пройденного пути - не более 1%;
минимально выявляемый дефект - 0,8...1,0 мм;
скорость УЗК - до 1 м/мин
	1
	1
	1

	Сварочный агрегат двухпостовой
	Пределы регулирования тока: 25-250А;
ном.ток - 250А;  напряжение: 70-90В
	1
	2
	2

	Наружные роликозвенные центраторы
	 
	2
	 
	2

	Газоанализатор
	Время срабатывания не более 10с
	1
	1
	1

	Углошлифовальная машинка
	 
	1
	1
	1

	Печь для прокалки электродов
	 
	
	1
	1

	Термопенал
	 
	
	1
	1

	Пропановая горелка
	 
	
	 
	1

	Пескоструйный установка
	 
	
	1
	1

	Вибропогружатель
	В 402
	
	1
	1

	Примечание: приведенные машины, механизмы и транспортные средства можно заменить на другие марки с соответствующими техническими характеристиками, количество уточнить в ППР.
	 
	 


4.  Потребность строительства в кадрах

- по объекту п. 1.3.2  Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН 
Численность работающих определена в целом по объекту. Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Численность работающих для бригады по установке ремонтных конструкций, шлифовке.

	№ п/п
	Наименование
	Код профессии по ОК 016-94
	Метод ремонта

	
	
	
	Шлифовка
	Установка муфты П1 (КМТ)
	Установка муфты П2-П7
	Вырезка катушки

	1
	Прораб
	25865
	1
	1
	1
	2

	2
	Мастер
	23796
	1
	1
	1
	2

	3
	Машинист бульдозера
	13583
	1
	1
	1
	1

	4
	Машинист экскаватора
	14388
	1
	1
	1
	2

	5
	Машинист крана автомобильного
	13788
	 
	1
	1
	1

	6
	Машинист трубоукладчика
	14407
	 
	 
	 
	2

	7
	Машинист ДЭС (по совместительству Машинист компрессора)
	8161 /               7231
	1
	1
	1
	1

	8
	Электросварщик ручной сварки
	19906
	 
	3
	3
	4

	9
	Слесарь-ремонтник
	18559
	3
	3
	3
	3

	10
	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
	11830
	1
	1
	1
	3

	11
	Водитель автомобиля
	11442
	3
	3
	3
	5

	12
	Водитель автобуса
	11442
	1
	1
	1
	1

	13
	Машинист насосных установок
	13910
	 
	 
	 
	2

	14
	Пескоструйщик
	16540
	 
	1
	 
	 

	15
	Изолировщик труб на линии
	12541
	1
	1
	1
	2

	16
	Трубопроводчик линейный
	19238
	 
	 
	 
	4

	17
	Геодезист
	20586
	1
	1
	1
	1

	 
	ИТОГО В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
	 
	15
	20
	19
	36

	18
	Копровщик
	13121
	1
	1
	1
	1

	19
	Машинист крана автомобильного
	13788
	1
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ШПУНТА
	 
	17
	21
	20
	37

	20
	Водолаз
	11465
	4
	4
	4
	4

	21
	Оператор установки по размыву грунта
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	ИТОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ КЕССОНА
	 
	20
	25
	24
	41

	Примечание - В таблице приведен примерный перечень строительных кадров, необходимых для выполнения работ, количество уточнить в ППР.


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
- по объекту п. 1.3.2  Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН 
	№ п/п
	Наименование
	метод ремонта
	ед.
изм.
	Объём, всего
	Сроки производства работ
	Всего, дни
	2015

	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Выборочный ремонт дефектов на ЛЧ МН
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оформление разрешительной документации, мобилизация
	 
	компл.
	1
	12.01.2015
	31.01.2015
	20
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	 Ремонт методом установки ремонтной конструкции
	П1
	дефект
	2
	01.02.2015
	30.06.2015
	150
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Ремонт методом установки ремонтной конструкции
	П2
	дефект
	3
	01.02.2015
	31.03.2015
	59
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Ремонт методом установки ремонтной конструкции
	П4
	дефект
	1
	01.02.2015
	28.02.2015
	28
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Ремонт секций
	Шлифовка
	дефект
	13
	01.02.2015
	24.12.2015
	327
	 
	1
	1
	 
	 
	3
	2
	2
	 
	 
	2
	2

	6
	Всего, дефектов
	 
	дефект
	19
	01.02.2015
	24.12.2015
	327
	 
	4
	3
	 
	 
	4
	2
	2
	 
	 
	2
	2

	7
	Завершение работ с оформлением КС-11
	 
	акт
	1
	20.12.2015
	24.12.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Завершение работ с оформлением Ф-36
	 
	акт
	1
	24.12.2015
	28.12.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1


6.  Ведомость объемов работ

по объекту п. 1.3.2  Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН 
6.1  Ведомость объемов работ

	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов

	
	
	метод рем.
	П4
	шлифовка
	П1
	П2
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	П2
	П2
	шлифовка
	п1
	П3П4 П2 

	
	
	длина, мм
	830
	192
	3000
	830
	3746
	255
	233
	249
	730
	730
	629
	2000
	400830 1130 

	
	
	исполнитель работ
	92750 (92750)
	92800 (812689)
	95360 (5432)
	103880 (5949)
	105384 (814268)
	108050 (814700)
	109950 (1033655)
	111380 (815365)
	111670 (1061534)
	111840 (1061546)
	113590 (815892)
	113640 (6519)
	123590 (123590)123640 (123640) 127190 (7258) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1314 15 

	диаметр нефтепровода, мм
	 
	 
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820820 820 

	месяц производства работ
	 
	 
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель 

	Подготовительные работы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	Отвод земли
	м2
	заказчик
	2354
	1287
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 2501 

	Определение границы ремонтируемого участка рекогносцировка трубопровода
	м
	заказчик
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136136 136 

	Планировка строительной площадки 
	м2
	подрядчик
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	11401140 1140 

	Временный жилой городок
	м2
	подрядчик
	920
	0
	920
	920
	920
	920
	920
	920
	0
	0
	920
	0
	9200 920 

	Планировка с последующим устройством площадки стоянки техники (100м2)
	шт
	подрядчик
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00 0 

	Планировка и устройство временных переездов (147м2) с землеотводом
	шт
	подрядчик
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	22 3 

	Устройство временных переездов (147м2) без землеотвода в зоне произ. раб.
	шт
	подрядчик
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	11 1 

	Устройство лежневых площадок (15мх6м) без землеотвода в зоне произ. раб.
	шт
	подрядчик
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	00 0 

	Очистка полосы отвода от снега (высота снежного покрова 50 см)
	м3
	подрядчик
	1177
	643,5
	1177
	1177
	1177
	1177
	1177
	1177
	717
	643,5
	1177
	717
	1177717 1250,5 

	Корчевание кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт 
	м2
	подрядчик
	960
	960
	960
	960
	960
	-
	960
	960
	960
	960
	-
	960
	-- 960 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79кВт с перемещением до 20м
	м2
	подрядчик
	450
	450
	450
	450
	450
	-
	450
	450
	450
	450
	-
	450
	-- 450 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство лежневой дороги шириной проезжей части 4,5 м, длиной
	м
	подрядчик
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нетнет нет 

	▪  лес для лежней III сорта, Ø 18-20см
	м3
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	▪  лес для настила III сорта, Ø 18-20см
	м3
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	▪  скобы строительные Ø 12мм
	шт
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	кг
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	▪  проволока стальная жженая Ø 6мм
	м
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	кг
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	▪  грунт привозной
	м3
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	Укладка плит ПД 2-6 для защиты коммуникаций (с последующим демонтажом)
	шт
	подрядчик
	40
	40
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	2020 20 

	Доставка и вывоз плит ПД 2-6 на место производства работ
	т
	подрядчик
	80,0
	80,0
	80,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,040,0 40,0 

	Устройство рабочего котлована (ШПУНТ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	▪  Доставка шпунта, шандоры и объвязки автотранспортом
	т
	подрядчик
	17,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,81
	21,193
	-- - 


	
	км
	подрядчик
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	120
	-- - 

	▪  Погружение шпунта в грунт на глубину до 5м вибропогружателем
	т
	подрядчик
	14,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,4
	17,28
	-- - 

	▪  Монтаж шандоры
	т
	подрядчик
	1,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,16
	1,16
	-- - 

	▪  Обвязка
	т
	подрядчик
	2,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,25
	2,753
	-- - 

	▪  Извлечение шпунта, шандоры, объвязки и вывоз автотранспортом
	т
	подрядчик
	17,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,81
	21,193
	-- - 

	
	км
	подрядчик
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	120
	-- - 

	▪  Работа автокрана
	маш/ч
	подрядчик
	19,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,5
	12,3
	-- - 

	Землянные работы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	▪  Разработка грунта 1 группы экскаватором  рабочего котлована 
	м3
	подрядчик
	14,6
	*
	245,4
	*
	296,6
	*
	96,6
	*
	142,3
	*
	96,6
	*
	96,6
	*
	245,4
	*
	245,4
	*
	245,4
	*
	14,6
	*
	19,4
	*96,6 * 96,6 * 127,5 * 

	▪  Разработка и засыпка с подбивкой грунта 1 группы в ручную
	м3
	подрядчик
	5,6
	*
	14,4
	*
	18,1
	*
	10,0
	*
	15,6
	*
	10,0
	*
	10,0
	*
	14,4
	*
	14,4
	*
	14,4
	*
	5,6
	*
	7,5
	*10,0 * 10,0 * 11,1 * 

	▪  Размыв и замыв грунта 1 группы гидромонитором
	м3
	подрядчик
	2,4
	*
	6,2
	*
	7,8
	*
	4,3
	*
	6,7
	*
	4,3
	*
	4,3
	*
	6,2
	*
	6,2
	*
	6,2
	*
	2,4
	*
	3,2
	*4,3 * 4,3 * 4,7 * 

	▪  Обратная засыпка грунта 1 группы бульдозером из временного отвала 
	м3
	подрядчик
	14,6
	*
	245,4
	*
	296,6
	*
	96,6
	*
	142,3
	*
	96,6
	*
	96,6
	*
	245,4
	*
	245,4
	*
	245,4
	*
	14,6
	*
	19,4
	*96,6 * 96,6 * 127,5 * 

	▪  Водоотлив
	маш/ч
	подрядчик
	15,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,6
	29,4
	-- - 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	Установка и демонтаж камеры (кессона)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	▪  доставка и вывоз кессона (1шт) к месту производства работ
	кг
	подрядчик
	-
	842,8
	2179,2
	1476,5
	2529,7
	842,8
	842,8
	842,8
	1476,5
	1476,5
	-
	-
	842,8842,8 842,8 

	
	км
	подрядчик
	-
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	-
	-
	120120 120 

	▪  Опускание ж/б блоков ФБС.24.6.6 в котлован автокраном (объемом 0.82м3, массой 2,05т)
	шт
	подрядчик
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	-
	-
	44 4 

	▪  Опускание, установка половинок камеры на трубопровод автокраном и крепление с ж/б блоками
	шт
	подрядчик
	-
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	-
	-
	11 1 

	▪  Установка болтов на камеру (под водой)
	шт
	подрядчик
	-
	0
	56
	40
	64
	0
	0
	0
	40
	40
	-
	-
	00 0 

	▪  Конопатка щелей (под водой)
	м
	подрядчик
	-
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	-
	-
	10,310,3 10,3 

	▪  Работа насоса при откачке воды из камеры (водоотлив)
	маш/ч
	подрядчик
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	22 2 

	▪  Эксплуатация компрессора при обслуживании камеры
	маш/ч
	подрядчик
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	22 2 

	▪  Снятие болтов с камеры (под водой)
	шт
	подрядчик
	-
	0
	56
	40
	64
	0
	0
	0
	40
	40
	-
	-
	00 0 

	▪  Подъем половинок камеры автокраном
	шт
	подрядчик
	-
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	-
	-
	11 1 

	▪  Демонтаж ж.б. блоков ФБС 24.6.6
	шт
	подрядчик
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	-
	-
	44 4 

	▪  Дежурство водолазной станции 
	маш/ч
	подрядчик
	-
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	-
	-
	66 6 

	▪  Работа автокрана
	маш/ч
	подрядчик
	-
	9,5
	11
	20,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	20,5
	20,5
	-
	-
	9,59,5 9,5 



	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов 

	
	
	метод рем.
	П3
	П2
	П5У

	
	
	длина, мм
	400
	1030
	1560

	
	
	исполнитель работ
	128050 (128050)
	129150 (7378)
	135240 (7798)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16
	17
	18

	диаметр нефтепровода, мм
	 
	 
	820
	820
	820


	месяц производства работ 
	 
	 
	апрель
	апрель
	апрель

	Область, Землепользователь
	 
	
	Владимирская обл.
Вязниковский 
леспромхоз
	Владимирская обл.
АО Вязниковский

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Подготовительные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	Отвод земли
	м2
	заказчик
	2501
	2354
	2354

	Определение границы ремонтируемого участка рекогносцировка трубопровода
	м
	заказчик
	136
	136
	136

	Планировка строительной площадки 
	м2
	подрядчик
	1140
	1140
	1140

	Временный жилой городок
	м2
	подрядчик
	920
	920
	920

	Планировка с последующим устройством площадки стоянки техники (100м2)
	шт
	подрядчик
	0
	0
	0

	Планировка и устройство временных переездов (147м2) с землеотводом
	шт
	подрядчик
	3
	2
	2

	Устройство временных переездов (147м2) без землеотвода в зоне произ. раб.
	шт
	подрядчик
	1
	1
	1

	Устройство лежневых площадок (15мх6м) без землеотвода в зоне произ. раб.
	шт
	подрядчик
	0
	0
	0

	Очистка полосы отвода от снега (высота снежного покрова 50 см)
	м3
	подрядчик
	1250,5
	1177
	1177

	Корчевание кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт 
	м2
	подрядчик
	960
	960
	960

	
	
	
	
	
	

	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79кВт с перемещением до 20м
	м2
	подрядчик
	450
	450
	450

	
	
	
	
	
	

	Устройство лежневой дороги шириной проезжей части 4,5 м, длиной
	м
	подрядчик
	нет
	нет
	нет

	▪  лес для лежней III сорта, Ø 18-20см
	м3
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  лес для настила III сорта, Ø 18-20см
	м3
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  скобы строительные Ø 12мм
	шт
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	кг
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  проволока стальная жженая Ø 6мм
	м
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	кг
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  грунт привозной
	м3
	подрядчик
	-
	-
	-

	Укладка плит ПД 2-6 для защиты коммуникаций (с последующим демонтажом)
	шт
	подрядчик
	20
	20
	20

	Доставка и вывоз плит ПД 2-6 на место производства работ
	т
	подрядчик
	40,0
	40,0
	40,0

	Устройство рабочего котлована (ШПУНТ):
	 
	 
	 
	 
	 

	▪  Доставка шпунта, шандоры и объвязки автотранспортом
	т
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	км
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  Погружение шпунта в грунт на глубину до 5м вибропогружателем
	т
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  Монтаж шандоры
	т
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  Обвязка
	т
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  Извлечение шпунта, шандоры, объвязки и вывоз автотранспортом
	т
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	км
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  Работа автокрана
	маш/ч
	подрядчик
	-
	-
	-

	Землянные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	▪  Разработка грунта 1 группы экскаватором  рабочего котлована 
	м3
	подрядчик
	127,5
	*
	127,5
	*
	127,5
	*

	▪  Разработка и засыпка с подбивкой грунта 1 группы в ручную
	м3
	подрядчик
	11,1
	*
	11,1
	*
	11,1
	*

	▪  Размыв и замыв грунта 1 группы гидромонитором
	м3
	подрядчик
	4,7
	*
	4,7
	*
	4,7
	*

	▪  Обратная засыпка грунта 1 группы бульдозером из временного отвала 
	м3
	подрядчик
	127,5
	*
	127,5
	*
	127,5
	*

	▪  Водоотлив
	маш/ч
	подрядчик
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка и демонтаж камеры (кессона)
	 
	 
	 
	 
	 

	▪  доставка и вывоз кессона (1шт) к месту производства работ
	кг
	подрядчик
	842,8
	842,8
	1476,5

	
	км
	подрядчик
	120
	120
	120

	▪  Опускание ж/б блоков ФБС.24.6.6 в котлован автокраном (объемом 0.82м3, массой 2,05т)
	шт
	подрядчик
	4
	4
	4

	▪  Опускание, установка половинок камеры на трубопровод автокраном и крепление с ж/б блоками
	шт
	подрядчик
	1
	1
	2

	▪  Установка болтов на камеру (под водой)
	шт
	подрядчик
	0
	0
	40

	▪  Конопатка щелей (под водой)
	м
	подрядчик
	10,3
	10,3
	10,3

	▪  Работа насоса при откачке воды из камеры (водоотлив)
	маш/ч
	подрядчик
	2
	2
	2

	▪  Эксплуатация компрессора при обслуживании камеры
	маш/ч
	подрядчик
	2
	2
	2

	▪  Снятие болтов с камеры (под водой)
	шт
	подрядчик
	0
	0
	40

	▪  Подъем половинок камеры автокраном
	шт
	подрядчик
	1
	1
	2

	▪  Демонтаж ж.б. блоков ФБС 24.6.6
	шт
	подрядчик
	4
	4
	4

	▪  Дежурство водолазной станции 
	маш/ч
	подрядчик
	6
	6
	6

	▪  Работа автокрана
	маш/ч
	подрядчик
	9,5
	9,5
	12,5


	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов

	
	
	метод рем.
	П4
	шлифовка
	П1
	П2
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	П2
	П2
	шлифовка
	п1

	
	
	длина, мм
	830
	192
	3000
	830
	3746
	255
	233
	249
	730
	730
	629
	2000

	
	
	исполнитель работ
	92750 (92750)
	92800 (812689)
	95360 (5432)
	103880 (5949)
	105384 (814268)
	108050 (814700)
	109950 (1033655)
	111380 (815365)
	111670 (1061534)
	111840 (1061546)
	113590 (815892)
	113640 (6519)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	диаметр нефтепровода, мм
	 
	 
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820

	месяц производства работ 
	 
	 
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель
	апрель

	Устройство ограждения котлована: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	▪  забивка деревянных кольев (h =1.5м через 3м)
	шт
	подрядчик
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	▪  монтаж сигнальной ленты
	м
	подрядчик
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40
	32,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы:  
▪  очистка дефектного участка от изоляции вручную щетками
	м
	подрядчик
	1,23
	0,59
	3,40
	1,23
	4,15
	0,66
	0,63
	0,65
	1,13
	1,13
	1,03
	2,40

	
	м2
	подрядчик
	3,17
	1,52
	8,75
	3,17
	10,68
	1,69
	1,63
	1,67
	2,91
	2,91
	2,65
	6,18

	▪  вывоз снятой изоляции
	кг
	подрядчик
	17,91
	6,21
	50,09
	18,68
	43,5
	6,9
	6,6
	6,8
	17,2
	17,2
	10,8
	35,4

	
	км
	подрядчик
	142
	142
	145
	154
	156
	159
	161
	163
	163
	163
	165
	165

	Монтажно - изоляционные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	▪  Входной контроль муфты
	шт
	зак./подр.
	1
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1

	▪  Входной контроль электродов
	шт
	зак./подр.
	1
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1

	▪  Входной контроль композита и герметика
	шт
	зак./подр.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	▪  Входной контроль изоляции
	шт
	зак./подр.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доставка муфт автотранспортом
	кг
	подрядчик
	169,9
	-
	614,1
	169,9
	-
	-
	-
	-
	149,4
	149,4
	-
	409,4

	
	км
	подрядчик
	10
	-
	13
	22
	-
	-
	-
	-
	31
	31
	-
	33

	▪  Предварительный осмотр нефтепровода (визуально)
	м
	подрядчик
	1,23
	0,59
	3,40
	1,23
	4,15
	0,66
	0,63
	0,65
	1,13
	1,13
	1,03
	2,40

	Проведение ДДК дефекта
	•  проведение ВИК
	м
	заказчик
	1,23
	0,592
	3,40
	1,23
	4,15
	0,66
	0,63
	0,65
	1,13
	1,13
	1,03
	2,40

	 
	•  проведение ПВК
	м2
	заказчик
	0,057
	0,081
	0,400
	0,147
	4,581
	0,101
	0,120
	0,111
	0,099
	0,025
	0,378
	0,292

	 
	•  проведение УЗК
	м
	заказчик
	1,23
	0,59
	3,40
	1,23
	4,15
	0,66
	0,63
	0,65
	1,13
	1,13
	1,03
	2,40

	 
	 
	стык
	заказчик
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	▪  Осмотр и обозначение мелом дефектов стенки
	шт
	заказчик
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	▪  Абразивная обработка поверхности трубопровода и внутренней поверхности муфты П1 (КМТ)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,3

	▪  Очистка поверхности трубопровода и внутренней поверхности муфты металлическими щетками
	м2
	подрядчик
	5,3
	-
	-
	5,3
	-
	-
	-
	-
	4,8
	4,8
	-
	-

	▪  Очистка поверхности трубопровода металлическими щетками (для шлифовки)
	м2
	подрядчик
	-
	1,5
	-
	-
	10,7
	1,7
	1,6
	1,7
	-
	-
	2,6
	-


	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов 

	
	
	метод рем.
	П3
	П2
	П5У

	
	
	длина, мм
	400
	1030
	1560

	
	
	исполнитель работ
	128050 (128050)
	129150 (7378)
	135240 (7798)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16
	17
	18

	диаметр нефтепровода, мм
	 
	 
	820
	820
	820

	месяц производства работ 
	 
	 
	апрель
	апрель
	апрель

	Устройство ограждения котлована: 
	 
	 
	 
	 
	 

	▪  забивка деревянных кольев (h =1.5м через 3м)
	шт
	подрядчик
	10
	10
	10

	▪  монтаж сигнальной ленты
	м
	подрядчик
	32,40
	32,40
	32,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы:  
▪  очистка дефектного участка от изоляции вручную щетками
	м
	подрядчик
	0,80
	1,43
	1,96

	
	м2
	подрядчик
	2,06
	3,68
	5,05

	▪  вывоз снятой изоляции
	кг
	подрядчик
	11,67
	21,72
	28,59

	
	км
	подрядчик
	181
	183
	189

	Монтажно - изоляционные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	▪  Входной контроль муфты
	шт
	зак./подр.
	1
	1
	1

	▪  Входной контроль электродов
	шт
	зак./подр.
	1
	1
	1

	▪  Входной контроль композита и герметика
	шт
	зак./подр.
	-
	-
	-

	▪  Входной контроль изоляции
	шт
	зак./подр.
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доставка муфт автотранспортом
	кг
	подрядчик
	81,9
	210,8
	319,3

	
	км
	подрядчик
	49
	50
	57

	▪  Предварительный осмотр нефтепровода (визуально)
	м
	подрядчик
	0,80
	1,43
	1,96

	Проведение ДДК дефекта
	•  проведение ВИК
	м
	заказчик
	0,8
	1,43
	1,96

	 
	•  проведение ПВК
	м2
	заказчик
	0,127
	0,262
	0,142

	 
	•  проведение УЗК
	м
	заказчик
	0,80
	1,43
	1,96

	 
	 
	стык
	заказчик
	1
	1
	1

	▪  Осмотр и обозначение мелом дефектов стенки
	шт
	заказчик
	1
	1
	1

	▪  Абразивная обработка поверхности трубопровода и внутренней поверхности муфты П1 (КМТ)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	▪  Очистка поверхности трубопровода и внутренней поверхности муфты металлическими щетками
	м2
	подрядчик
	3,1
	6,3
	9,1

	▪  Очистка поверхности трубопровода металлическими щетками (для шлифовки)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-


	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов

	
	
	метод рем.
	П4
	шлифовка
	П1
	П2
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	П2
	П2
	шлифовка
	п1
	П3П4 П2 

	
	
	длина, мм
	830
	192
	3000
	830
	3746
	255
	233
	249
	730
	730
	629
	2000
	400830 1130 

	
	
	исполнитель работ
	92750 (92750)
	92800 (812689)
	95360 (5432)
	103880 (5949)
	105384 (814268)
	108050 (814700)
	109950 (1033655)
	111380 (815365)
	111670 (1061534)
	111840 (1061546)
	113590 (815892)
	113640 (6519)
	123590 (123590)123640 (123640) 127190 (7258) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1314 15 

	диаметр нефтепровода, мм
	 
	 
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820
	820820 820 

	Установка муфты: П1 (КМТ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	•  установка полумуфт в комплекте с фурнитурой
	шт
	подрядчик
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-- - 

	•  сварка продольных швов муфты
	м
	подрядчик
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-- - 

	•  контроль продольных швов ВИК
	м
	подрядчик
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-- - 

	•  контроль продольных швов УЗК
	м
	подрядчик
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-- - 

	•  сварка кольцевых швов муфты
	м
	подрядчик
	-
	-
	2,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	•  контроль кольцевых швов ВИК
	стык
	подрядчик
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	•  контроль кольцевых швов ПВК
	стык
	подрядчик
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	•  контроль кольцевых швов УЗК
	стык
	подрядчик
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	•  приготовление герметика и герметизация торцов муфты
	кг
	подрядчик
	-
	-
	15,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,3
	-- - 

	•  приготовление композитного состава и заполнение внутреннего объема
	кг
	подрядчик
	-
	-
	256
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	176
	-- - 

	•  срезка болтов
	шт
	подрядчик
	-
	-
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49
	-- - 

	•  протирка поверхности ацетоном
	стык
	подрядчик
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-- - 

	•  подключение катодной защиты к муфте
	шт
	подрядчик
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-- - 

	Установка муфты: П2, П3, П4, П5У, П6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	•  сошлифовка усиления сварного продольного шва
	м
	подрядчик
	0,93
	-
	-
	0,93
	-
	-
	-
	-
	0,83
	0,83
	-
	-
	0,50,93 1,23 

	•  установка центральных полуколец
	шт
	подрядчик
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	22 2 

	•  сварка продольных швов центрального кольца муфты
	м 
	подрядчик
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	0,8
	0,8
	-
	-
	0,81,0 1,6 

	•  контроль продольных швов ВИК
	м
	подрядчик
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	0,8
	0,8
	-
	-
	0,81,0 1,6 

	•  контроль продольных швов УЗК
	м
	подрядчик
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	0,8
	0,8
	-
	-
	0,81,0 1,6 

	•  сварка кольцевых швов центрального кольца муфты
	м 
	подрядчик
	5,15
	-
	-
	5,15
	-
	-
	-
	-
	5,15
	5,15
	-
	-
	5,155,15 5,15 

	•  контроль кольцевых швов ВИК
	стык
	подрядчик
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	22 2 

	•  контроль кольцевых швов ПВК
	стык
	подрядчик
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	22 2 

	•  контроль кольцевых швов УЗК
	стык
	подрядчик
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	22 2 

	•  установка технологических полуколец (П2, П4, П5У, П6)
	шт
	подрядчик
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	-4 4 

	•  сварка продольных швов технологических полуколец муфты (П2, П4, П5У, П6)
	м
	подрядчик
	0,66
	-
	-
	0,66
	-
	-
	-
	-
	0,66
	0,66
	-
	-
	-0,66 0,66 

	•  контроль продольных швов технологических полуколец ВИК
	м
	подрядчик
	0,66
	-
	-
	0,66
	-
	-
	-
	-
	0,66
	0,66
	-
	-
	-0,66 0,66 

	•  контроль продольных швов технологических полуколец УЗК
	м
	подрядчик
	0,66
	-
	-
	0,66
	-
	-
	-
	-
	0,66
	0,66
	-
	-
	-0,66 0,66 

	•  сварка кольцевых швов технологических полуколец муфты (П2, П4, П5У, П6)
	м
	подрядчик
	5,15
	-
	-
	5,15
	-
	-
	-
	-
	5,15
	5,15
	-
	-
	-5,15 5,15 

	•  контроль кольцевых швов технологических полуколец ВИК
	стык
	подрядчик
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-2 2 

	•  контроль кольцевых швов технологических полуколец ПВК
	стык
	подрядчик
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-2 2 

	•  контроль кольцевых швов технологических полуколец УЗК
	стык
	подрядчик
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-2 2 

	•  заливка антикорозийной жидкости в полость муфты (П4, П6)
	л
	подрядчик
	8,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-8,6 - 

	•  заварка технологических отверстий (П4, П6)
	шт
	подрядчик
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-2 - 

	•  контроль заврки технологических отверстий ВИК
	м
	подрядчик
	0,125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-0,125 - 

	•  контроль заврки технологических отверстий ПВК
	м2
	подрядчик
	0,0125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-0,0125 - 

	•  контроль заврки технологических отверстий УЗК
	м
	подрядчик
	0,125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-0,125 - 

	•  протирка поверхности ацетоном
	стык
	подрядчик
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	8
	8
	-
	-
	48 8 

	•  контроль околошовной зоны основного металла трубы
	•  проведение ВИК
	м
	подрядчик
	5,15
	-
	-
	5,15
	-
	-
	-
	-
	5,15
	5,15
	-
	-
	5,155,15 5,15 

	
	•  проведение ПВК
	м2
	подрядчик
	0,515
	-
	-
	0,515
	-
	-
	-
	-
	0,515
	0,515
	-
	-
	0,5150,515 0,515 

	
	•  проведение УЗК
	м
	подрядчик
	5,15
	-
	-
	5,15
	-
	-
	-
	-
	5,15
	5,15
	-
	-
	5,155,15 5,15 

	Шлифовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	Обработка шлифмашинкой рем. участка трубы до ровной поверхности
	м2
	подрядчик
	-
	0,034
	-
	-
	4,087
	0,047
	0,061
	0,054
	-
	-
	0,264
	-
	-- - 

	Контроль ВИК, ПВК, УЗК (шлифовка)
	шт
	подрядчик
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-- - 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	Повторный осмотр нефтепровода
	м
	подрядчик
	1,23
	0,59
	3,40
	1,23
	4,15
	0,66
	0,63
	0,65
	1,13
	1,13
	1,03
	2,40
	0,801,23 1,53 

	Изоляция дефектного участка
	м
	подрядчик
	2,23
	1,59
	4,40
	2,23
	5,15
	1,66
	1,63
	1,65
	2,13
	2,13
	2,03
	3,40
	1,802,23 2,53 

	
	м2
	подрядчик
	5,74
	4,10
	11,33
	5,74
	13,25
	4,26
	4,20
	4,25
	5,48
	5,48
	5,22
	8,75
	4,635,74 6,51 

	Контроль качества изоляции:          - толщину покрытия толщиномером
	замер
	подрядчик
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	44 4 

	                                                                 - сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	м2
	подрядчик
	5,74
	4,10
	11,33
	5,74
	13,25
	4,26
	4,20
	4,25
	5,48
	5,48
	5,22
	8,75
	4,635,74 6,51 


	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов 

	
	
	метод рем.
	П3
	П2
	П5У

	
	
	длина, мм
	400
	1030
	1560

	
	
	исполнитель работ
	128050 (128050)
	129150 (7378)
	135240 (7798)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16
	17
	18

	диаметр нефтепровода, мм
	 
	 
	820
	820
	820

	Установка муфты: П1 (КМТ)
	 
	 
	 
	 
	 

	•  установка полумуфт в комплекте с фурнитурой
	шт
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  сварка продольных швов муфты
	м
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль продольных швов ВИК
	м
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль продольных швов УЗК
	м
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  сварка кольцевых швов муфты
	м
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль кольцевых швов ВИК
	стык
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль кольцевых швов ПВК
	стык
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль кольцевых швов УЗК
	стык
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  приготовление герметика и герметизация торцов муфты
	кг
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  приготовление композитного состава и заполнение внутреннего объема
	кг
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  срезка болтов
	шт
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  протирка поверхности ацетоном
	стык
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  подключение катодной защиты к муфте
	шт
	подрядчик
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка муфты: П2, П3, П4, П5У, П6
	 
	 
	 
	 
	 

	•  сошлифовка усиления сварного продольного шва
	м
	подрядчик
	0,5
	1,13
	1,66

	•  установка центральных полуколец
	шт
	подрядчик
	2
	2
	2

	•  сварка продольных швов центрального кольца муфты
	м 
	подрядчик
	0,8
	1,4
	2,46

	•  контроль продольных швов ВИК
	м
	подрядчик
	0,8
	1,4
	2,46

	•  контроль продольных швов УЗК
	м
	подрядчик
	0,8
	1,4
	2,46

	•  сварка кольцевых швов центрального кольца муфты
	м 
	подрядчик
	5,15
	5,15
	5,15

	•  контроль кольцевых швов ВИК
	стык
	подрядчик
	2
	2
	2

	•  контроль кольцевых швов ПВК
	стык
	подрядчик
	2
	2
	2

	•  контроль кольцевых швов УЗК
	стык
	подрядчик
	2
	2
	2

	•  установка технологических полуколец (П2, П4, П5У, П6)
	шт
	подрядчик
	-
	4
	4

	•  сварка продольных швов технологических полуколец муфты (П2, П4, П5У, П6)
	м
	подрядчик
	-
	0,66
	0,66

	•  контроль продольных швов технологических полуколец ВИК
	м
	подрядчик
	-
	0,66
	0,66

	•  контроль продольных швов технологических полуколец УЗК
	м
	подрядчик
	-
	0,66
	0,66

	•  сварка кольцевых швов технологических полуколец муфты (П2, П4, П5У, П6)
	м
	подрядчик
	-
	5,15
	5,15

	•  контроль кольцевых швов технологических полуколец ВИК
	стык
	подрядчик
	-
	2
	2

	•  контроль кольцевых швов технологических полуколец ПВК
	стык
	подрядчик
	-
	2
	2

	•  контроль кольцевых швов технологических полуколец УЗК
	стык
	подрядчик
	-
	2
	2

	•  заливка антикорозийной жидкости в полость муфты (П4, П6)
	л
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  заварка технологических отверстий (П4, П6)
	шт
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль заврки технологических отверстий ВИК
	м
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль заврки технологических отверстий ПВК
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  контроль заврки технологических отверстий УЗК
	м
	подрядчик
	-
	-
	-

	•  протирка поверхности ацетоном
	стык
	подрядчик
	4
	8
	8

	•  контроль околошовной зоны основного металла трубы
	•  проведение ВИК
	м
	подрядчик
	5,15
	5,15
	5,15

	
	•  проведение ПВК
	м2
	подрядчик
	0,515
	0,515
	0,515

	
	•  проведение УЗК
	м
	подрядчик
	5,15
	5,15
	5,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шлифовка
	 
	 
	 
	 
	 

	Обработка шлифмашинкой рем. участка трубы до ровной поверхности
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	Контроль ВИК, ПВК, УЗК (шлифовка)
	шт
	подрядчик
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повторный осмотр нефтепровода
	м
	подрядчик
	0,80
	1,43
	1,96

	Изоляция дефектного участка
	м
	подрядчик
	1,80
	2,43
	2,96

	
	м2
	подрядчик
	4,63
	6,26
	7,62

	Контроль качества изоляции:          - толщину покрытия толщиномером
	замер
	подрядчик
	4
	4
	4

	                                                                 - сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	м2
	подрядчик
	4,63
	4,63
	4,63


	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов

	
	
	исполнитель работ
	П4
	шлифовка
	П1
	П2
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	шлифовка
	П2
	П2
	шлифовка
	п1
	П3П4 П2 

	
	
	
	92750 (92750)
	92800 (812689)
	95360 (5432)
	103880 (5949)
	105384 (814268)
	108050 (814700)
	109950 (1033655)
	111380 (815365)
	111670 (1061534)
	111840 (1061546)
	113590 (815892)
	113640 (6519)
	123590 (123590)123640 (123640) 127190 (7258) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1314 15 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техническая рекультивация земель:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	Планировка строительной площадки после окончания работ
	м2
	подрядчик
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	1140
	11401140 1140 

	Планировка временного жилого городка после окончания работ (920м2)
	м2
	подрядчик
	920
	0
	920
	920
	920
	920
	920
	920
	0
	0
	920
	0
	9200 920 

	Планировка площадки стоянки техники (100м2)
	м2
	подрядчик
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00 0 

	Планировка временных переездов после окончания работ (147м2)
	м2
	подрядчик
	294
	147
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	294
	147
	294
	294
	294294 441 

	Снятие плодор. слоя земли для тех рекул. с послед. восстановлением
	 
	 
	286,8
	257,4
	286,8
	286,8
	286,8
	286,8
	286,8
	286,8
	286,8
	257,4
	286,8
	286,8
	286,8286,8 316,2 

	Биологическая рекультивация земель:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	Базовая схема
	• первый год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	
	• Вспашка старопахотных земель на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-1т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Внесение органических удобрений (120 т/га) с мех. развозкой
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Дискование старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Культивация с одновременным боронованием
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Механизированный посев семян многолетних трав 45кг/га (клевер луговой-15кг, мятник луговой-5кг, овсянница-15кг, тимофеевка-10кг)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• второй год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	
	• Боронование старопахотных земель в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• третий год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	
	• Боронованием старопахотных земель в два следа на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Дискование старопахотных земель в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	
	• Вспашка старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	2354
	2354
	2354
	2354
	2354
	1434
	1287
	2354
	1434
	23541434 - 

	Интенсивная схема
	• первый год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	
	• Дискование старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Культивация с одновременным боронованием
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Механизированный посе семян (люпин-80кг/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-1.2 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Внесение органических удобрений (150 т/га) с мех. развозкой
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• второй год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	
	• Культивация почвы с одновременным боронованием
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-0.7 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Механизированный посевсемян многолетних трав 115кг/га (клевер луговой-15кг, мятник луговой-5кг, овсянница-15кг, тимофеевка-10кг, овес яровой-70кг)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• третий год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	
	• Боронование почвы в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-0.1 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• четвертый год:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	
	• Боронование почвы в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-0.1 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Дискование старопахотных земель в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	
	• Вспашка старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- - 

	Биологическая рекультивация на лесных землях:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     

	• Вспашка земель с одновременным боронованием на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	2354
	1287
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- 2501 

	• Культивация почвы с однородным боронованием
	м2
	подрядчик
	2354
	1287
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- 2501 

	• Внесение минеральных удобрений (0.5т/га)
	м2
	подрядчик
	2354
	1287
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- 2501 

	• Внесение органических удобрений (60 т/га)
	м2
	подрядчик
	2354
	1287
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- 2501 

	• Механизированный посев семян многолетних трав
	м2
	подрядчик
	2354
	1287
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- 2501 

	• Кличество высева семян в травосмеси (45 кг/га - клевер луговой-15кг, мятник луговой-5кг, овсянница-15кг, тимофеевка-10кг)
	м2
	подрядчик
	2354
	1287
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- 2501 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	2354
	1287
	2354
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-- 2501 


	наименование операции
	ед. изм.
	объемы работ для устранения дефектов

	
	
	исполнитель работ
	П3
	П2
	П5У

	
	
	
	128050 (128050)
	129150 (7378)
	135240 (7798)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16
	17
	18

	Область, Землепользователь
	 
	 
	Владимирская обл.
Вязниковский 
леспромхоз
	Владимирская обл.
АО Вязниковский

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Техническая рекультивация земель:
	 
	 
	 
	 
	 

	Планировка строительной площадки после окончания работ
	м2
	подрядчик
	1140
	1140
	1140

	Планировка временного жилого городка после окончания работ (920м2)
	м2
	подрядчик
	920
	920
	920

	Планировка площадки стоянки техники (100м2)
	м2
	подрядчик
	0
	0
	0

	Планировка временных переездов после окончания работ (147м2)
	м2
	подрядчик
	441
	294
	294

	Снятие плодор. слоя земли для тех рекул. с послед. восстановлением
	 
	 
	316,2
	286,8
	286,8

	Биологическая рекультивация земель:
	 
	 
	 
	 
	 

	Базовая схема
	• первый год:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	• Вспашка старопахотных земель на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-1т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Внесение органических удобрений (120 т/га) с мех. развозкой
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Дискование старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Культивация с одновременным боронованием
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Механизированный посев семян многолетних трав 45кг/га (клевер луговой-15кг, мятник луговой-5кг, овсянница-15кг, тимофеевка-10кг)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	
	
	
	
	
	

	
	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• второй год:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	• Боронование старопахотных земель в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• третий год:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	• Боронованием старопахотных земель в два следа на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Дискование старопахотных земель в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	
	• Вспашка старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	2354

	Интенсивная схема
	• первый год:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	• Дискование старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Культивация с одновременным боронованием
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Механизированный посе семян (люпин-80кг/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-1.2 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Внесение органических удобрений (150 т/га) с мех. развозкой
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• второй год:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	• Культивация почвы с одновременным боронованием
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-0.7 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Механизированный посевсемян многолетних трав 115кг/га (клевер луговой-15кг, мятник луговой-5кг, овсянница-15кг, тимофеевка-10кг, овес яровой-70кг)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• третий год:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	• Боронование почвы в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-0.1 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• четвертый год:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	• Боронование почвы в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Внесение минеральных удобрений (Азотофоска-0.1 т/га)
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Скашивание трав
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Дискование старопахотных земель в два следа
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	
	• Вспашка старопахотных земель
	м2
	подрядчик
	-
	-
	-

	Биологическая рекультивация на лесных землях:
	 
	 
	 
	 
	 

	• Вспашка земель с одновременным боронованием на глубину до 40см
	м2
	подрядчик
	2501
	2354
	-

	• Культивация почвы с однородным боронованием
	м2
	подрядчик
	2501
	2354
	-

	• Внесение минеральных удобрений (0.5т/га)
	м2
	подрядчик
	2501
	2354
	-

	• Внесение органических удобрений (60 т/га)
	м2
	подрядчик
	2501
	2354
	-

	• Механизированный посев семян многолетних трав
	м2
	подрядчик
	2501
	2354
	-

	• Кличество высева семян в травосмеси (45 кг/га - клевер луговой-15кг, мятник луговой-5кг, овсянница-15кг, тимофеевка-10кг)
	м2
	подрядчик
	2501
	2354
	-

	
	
	
	
	
	

	• Прикатывание посевов
	м2
	подрядчик
	2501
	2354
	-


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
  о объекту п. 1.3.2  Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН 
7. 1.Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

	Ведомость потребности в основных строительных конструкциях и материалах для монтажа муфт П1 (КМТ).

	наименование материалов
	ед.
 изм.
	диаметр н/п, мм

	
	
	

	
	
	820

	
	
	

	Изделия
	 
	 

	•  Ремонтная конструкция П1, длина 3000мм, сталь 09Г2С, толщина стенки 10 мм
	комл.
	1

	•  Ремонтная конструкция П1, длина 2000мм, сталь 09Г2С, толщина стенки 10 мм
	комл.
	1

	Материалы
	 
	 

	•  Электроды
	кг
	27,02

	•  Грунтовка Праймер
	кг
	5,23

	•  Мастика изоляционная битумно - полимерная
	кг
	122,85

	•  Лента защитная термоусаживающаяся
	кг
	57,45

	•  Быстроотвердевающий герметик
	кг
	30,6

	•  Композитный состав
	кг
	432,0

	•  Растворитель
	л
	20,0

	•  Абразивный порошок
	кг
	1188,0

	•  ж/б блок ФБС 24.6.6
	шт
	4

	•  Плиты дорожные ПДН-АIV
	шт
	нет

	•  Плиты дорожные ПД2-6
	шт
	60

	Ведомость потребности в основных строительных конструкциях и материалах для монтажа П2

	
	
	
	
	
	

	наименование материалов
	ед.
 изм.
	диаметр н/п, мм

	
	
	

	
	
	820

	
	
	

	Изделия
	 
	 

	•  Ремонтная конструкция, длина 730мм, сталь 09Г2С, толщина стенки 10 мм (длина с тех.кол.)
	комл.
	2

	•  Ремонтная конструкция, длина 830мм, сталь 09Г2С, толщина стенки 10 мм (длина с тех.кол.)
	комл.
	1

	•  Ремонтная конструкция, длина 1030мм, сталь 09Г2С, толщина стенки 10 мм (длина с тех.кол.)
	комл.
	1

	•  Ремонтная конструкция, длина 1130мм, сталь 09Г2С, толщина стенки 10 мм (длина с тех.кол.)
	комл.
	1

	Материалы
	 
	 

	•  Электроды
	кг
	64,20

	•  Грунтовка Праймер
	кг
	7,93

	•  Мастика изоляционная битумно - полимерная
	кг
	185,87

	•  Лента защитная термоусаживающаяся
	кг
	86,94

	•  ж/б блок ФБС 24.6.6
	шт
	20

	•  Плиты дорожные ПДН-АIV
	шт
	нет

	•  Плиты дорожные ПД2-6
	шт
	100

	Ведомость потребности в основных строительных конструкциях и материалах для монтажа П3


	наименование материалов
	ед.
 изм.
	диаметр н/п, мм

	
	
	

	
	
	820

	
	
	

	Изделия
	 
	 

	•  Ремонтная конструкция, длина 400мм, сталь  09Г2С, толщина стенки 10 мм
	шт
	2

	Материалы
	 
	 

	•  Электроды
	кг
	22,2

	•  Грунтовка Праймер
	кг
	2,4

	•  Мастика изоляционная битумно - полимерная
	кг
	56,16

	•  Лента защитная термоусаживающаяся
	кг
	26,26

	•  ж/б блок ФБС 24.6.6
	шт
	8

	•  Плиты дорожные ПДН-АIV
	шт
	нет

	•  Плиты дорожные ПД2-6
	шт
	40


	Ведомость потребности в основных строительных конструкциях и материалах для монтажа П4

	
	
	
	
	

	наименование материалов
	ед.
 изм.
	диаметр н/п, мм

	
	
	

	
	
	820

	
	
	

	Изделия
	 
	 

	•  Ремонтная конструкция, длина 830мм,  09Г2С, толщина стенки 10 мм
	шт
	2

	Материалы
	 
	 

	•  Электроды
	кг
	25,28

	•  Грунтовка Праймер
	кг
	2,96

	•  Мастика изоляционная битумно - полимерная
	кг
	69,44

	•  Лента защитная термоусаживающаяся
	кг
	32,48

	•  Антикоррозийная жидкость
	л
	17,2

	•  ж/б блок ФБС 24.6.6
	шт
	4

	•  Плиты дорожные ПДН-АIV
	шт
	нет

	•  Плиты дорожные ПД2-6
	шт
	60


	Ведомость потребности в основных строительных конструкциях и материалах для монтажа П5У

	
	
	
	

	наименование материалов
	ед. 
изм.
	диаметр н/п, мм

	
	
	

	
	
	820

	
	
	

	Изделия
	 
	 

	•  Ремонтная конструкция, длина 1560мм, сталь  09Г2С, толщина стенки 10 мм (длина с тех. кол.)
	шт
	1

	 
	 
	 

	Материалы
	 
	 

	•  Электроды
	кг
	14,90

	•  Грунтовка Праймер
	кг
	1,97

	•  Мастика изоляционная битумно - полимерная
	кг
	46,18

	•  Лента защитная термоусаживающаяся
	кг
	21,59

	•  ж/б блок ФБС 24.6.6
	шт
	4

	•  Плиты дорожные ПДН-АIV
	шт
	нет

	•  Плиты дорожные ПДН-АIV (с 3-х кратной оборачиваемостью)
	шт.
	20

	
	Ведомость потребности в основных строительных конструкциях и материалах для устранения дефектов методом шлифовки

	наименование материалов
	ед.
 изм.
	диаметр н/п, мм

	
	
	

	
	
	820

	
	
	

	Материалы
	 
	 

	•  Грунтовка Праймер
	кг
	6,56

	•  Мастика изоляционная битумно - полимерная
	кг
	153,7

	•  Лента защитная термоусаживающаяся
	кг
	71,89

	•  ж/б блок ФБС 24.6.6
	шт
	20

	•  Плиты дорожные ПДН-АIV
	шт
	нет

	•  Плиты дорожные ПД2-6
	шт
	140


8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком
по объекту по объекту п. 1.3.2  Выборочный ремонт дефектов на линейной части МН 
8.1  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком
	№п/п
	Наименование МТР
	ГОСТ, ТУ, марка,тип
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муфта (П1) К52-750-10-1000-ХЛ
	ТУ 1468-024-00139117-2003 
	шт.
	1
	15.01.2015
	 

	2
	Муфта (П1) К52-750-10-1500-ХЛ
	ТУ 1468-024-00139117-2003 
	шт.
	1
	15.01.2015
	 

	3
	Муфта (П2) К52-1020-10-1550 (длина центральной части)-ХЛ 
	 ТУ 1468-024-00139117-2003 
	шт.
	1
	15.01.2015
	 

	4
	Муфта (П2) К52-720-10-1500 (длина центральной части)-ХЛ
	 ТУ 1468-024-00139117-2003 
	шт.
	1
	15.01.2015
	 

	5
	Муфта П4 1020-12-500.1.00  Номенклатурный номер в Галактике 1001010200000000265
	ТУ 1468-024-00139117-2003 
	шт.
	2
	15.01.2015
	 

	6
	Лента полимерно-битумная зимняя Литкор или Литкор-НК
	Продукция изготавливается по ТУ входящим в реестр ОВП ОАО "АК "Транснефть"
	тн
	0,749
	15.01.2015
	 

	7
	Обертка защитная липкая (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	Продукция изготавливается по ТУ входящим в реестр ОВП ОАО "АК "Транснефть"
	тн
	0,345
	15.01.2015
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