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Протокол № 07-СНП/РЭН/1-02.2015/Д  от 18.11.2014                


	
	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии 
_________________  С.В. Яковлев 
«18» ноября 2014 года


ПРОТОКОЛ № 07-СНП/РЭН/1-02.2015/Д
заседания Конкурсной комиссии ОАО «АК «Транснефть» 

по выбору подрядной организации для выполнения работ

по лоту № 07-СНП/РЭН/1-02.2015 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Урайское УМН» 
(ОАО «Сибнефтепровод»)
18.11.2014








г. Москва, ул. Киевская, д.7
Присутствуют:
	Яковлев С.В.
	Председатель конкурсной комиссии 

	Колесников В.А.
	Заместитель председателя конкурсной комиссии по СМР

	Казаков Ю.А.
	Заместитель председателя конкурсной комиссии по МТР

	Лучкин А.С. 
	Начальник отдела проведения торгов по МТР

	Санатин Д.В.
	Главный специалист – член конкурсной комиссии

	Локтюшова Р.Р.
	Главный специалист – член конкурсной комиссии

	Романов С.Е.
	Главный специалист – член конкурсной комиссии

	Андреева Л.А.
	Главный специалист – член конкурсной комиссии

	Малышев Н.Б.
	Главный специалист – член конкурсной комиссии

	Абизгильдин Ш.У.
	Ответственный секретарь  конкурсной комиссии 

	Исаева Н.В.
	Ответственный секретарь  конкурсной комиссии

	Бабешко М.Ю.
	Ответственный секретарь  конкурсной комиссии


Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в закупке по лоту № 07-СНП/РЭН/1-02.2015 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Урайское УМН» (ОАО «Сибнефтепровод»).

Способ закупки: открытый конкурс.
Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение работ по объектам ОАО «Сибнефтепровод»:
	План
РЭН
	Наименование объекта
	Начало работ, 2015 год
	Заверше-ние работ, 

2015 год
	Начальная (максимальная) 
цена, руб. 

	
	
	
	
	без учета НДС 
	с учетом НДС 

	6.1.1.14
	Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
	Февраль
	Август
	4 473 180,00
	5 278 352,40

	6.1.1.15
	Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
	Май
	Октябрь
	6 970 190,00
	8 224 824,20

	6.1.1.16
	Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
	Май
	Октябрь
	5 085 840,00
	6 001 291,20

	6.1.1.17
	Емкость 54м3 НПС Крутое . Урайское УМН. Текущий ремонт
	Июнь
	Сентябрь
	4 905 140,00
	5 788 065,20

	6.1.1.18
	Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
	Февраль
	Сентябрь
	12 120 840,00
	14 302 591,20

	6.1.1.19
	Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	Февраль
	Сентябрь
	24 683 640,00
	29 126 695,20

	6.1.1.20
	Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
	Май
	Сентябрь
	5 186 090,00
	6 119 586,20

	6.1.1.21
	Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
	Май
	Сентябрь
	5 138 540,00
	6 063 477,20

	6.1.1.22
	Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
	Апрель
	Октябрь
	7 141 660,00
	8 427 158,80

	Итого
	
	
	75 705 120,00
	89 332 041,60


Заказчик –  ОАО  «Сибнефтепровод»,  625048,  г. Тюмень,  ул. Республики, 139, тел:  (3452) 32-27-10, факс (3452) 20-25-97, генеральный директор Богатенков Юрий Васильевич.
Организатор закупки – ОАО «АК «Транснефть», г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, 
телефон (495) 239-83-89, факс (495) 950-81-68.

Извещение о проведении закупки размещено на сайтах http://zakupki.gov.ru/, http://spbex.ru/ и  http://www.transneft.ru/torgi/  01.10.2014. 

Согласно извещению:

· дата, время (московское) окончания приема заявок на участие в закупке – до 15-00 
24 октября 2014 года; по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2 
(ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»);

· дата, время (московское) проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке – 29 октября 2014 года в 15-00, по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д.7.

В установленные сроки поступили 2 (две) заявки на участие в закупке.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке состоялось 29 октября 2014 года              в 15-00 (Мск.) по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7 (Протокол № 07-СНП/РЭН/1-02.2015/В от 29.10.2014).

Информация о представленных заявках на участие в закупке отражена в таблице:
	Наименование участника
	Адрес участника
	Цена заявки, руб.

(с учетом НДС 18%)

	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутское ремонтно-строительное управление»
(ООО «Сургутское РСУ»)
Генеральный директор

Макаров Александр Владимирович
дата подачи: 23.10.2014
время 13-00 мск
	628452, Россия, Тюменская область, (ХМАО-Югра), Сургутский район, пос. Солнечный, Заводская промзона, производственная база № 2

тел.: (3462) 7697-56, 76-90-35

факс: (3462) 7690-97
	89 332 041,60

	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания «Тюменьстроймонтаж»
(ООО «ПСК «Тюменьстроймонтаж»)
Директор

Новомлинов Александр Викторович
дата подачи: 23.10.2014 
время 14-03 мск
	625014, Россия, г. Тюмень, 

ул. Республики, 256, корп.3

тел.: (3452) 688-227
факс: (3452) 688-228
	88 264 000,00


Показатели заявок по срокам и стоимости работ по объектам лота составили:
	Наименование объекта
	Начальная (максимальная) цена с учетом НДС (18%) руб.
	Цена заявки 
с учетом НДС (18%) руб.
	Завершение работ 
2015 год

	
	
	
	Планиру-емое 
	Представ-ленное

	ООО «Сургутское РСУ»

	Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
	5 278 352,40
	5 278 352,40
	август
	август

	Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
	8 224 824,20
	8 224 824,20
	октябрь
	октябрь

	Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
	6 001 291,20
	6 001 291,20
	октябрь
	октябрь

	Емкость 54м3 НПС Крутое . Урайское УМН. Текущий ремонт
	5 788 065,20
	5 788 065,20
	сентябрь
	сентябрь

	Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
	14 302 591,20
	14 302 591,20
	сентябрь
	сентябрь

	Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	29 126 695,20
	29 126 695,20
	сентябрь
	сентябрь

	Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
	6 119 586,20
	6 119 586,20
	сентябрь
	сентябрь

	Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
	6 063 477,20
	6 063 477,20
	сентябрь
	сентябрь

	Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
	8 427 158,80
	8 427 158,80
	октябрь
	октябрь

	Итого:
	89 332 041,60
	89 332 041,60
	
	

	ООО «ПСК «Тюменьстроймонтаж»

	Здание вахтенного жилого комплекса ЛПДС Сосьва (столовая). Урайское УМН. Текущий ремонт
	5 278 352,40
	5 215 247,24
	август
	август

	Здание ВЖК НПС Сосновка. Урайское УМН. Текущий ремонт
	8 224 824,20
	8 126 490,11
	октябрь
	октябрь

	Блок-бокс укрытия №3 НПС Сосьва-2 (операторная НПС "Сосновка"). Урайское УМН. Текущий ремонт
	6 001 291,20
	5 929 542,36
	октябрь
	октябрь

	Емкость 54м3 НПС Крутое . Урайское УМН. Текущий ремонт
	5 788 065,20
	5 718 865,77
	сентябрь
	сентябрь

	Здание АБК НПС "Ильичевка". Урайское УМН. Текущий ремонт
	14 302 591,20
	14 131 589,40
	сентябрь
	сентябрь

	Блок-бокс ОУМНА Б-2 ЛПДС "Березовое". Урайское УМН. Текущий ремонт
	29 126 695,20
	28 778 451,73
	сентябрь
	сентябрь

	Здание ВЖК (административный корпус НПС) ЛПДС Сосьва. Урайское УМН. Текущий ремонт
	6 119 586,20
	6 046 423,01
	сентябрь
	сентябрь

	Нежилое сооружение : гараж. ЛПДС Шаим. Урайское УМН. Текущий ремонт
	6 063 477,20
	5 990 984,86
	сентябрь
	сентябрь

	Блок бокс  ЗРУ (б/б водотушения, ОВС, ХПВС) НПС "Красноленинская". Урайское УМН. Текущий ремонт
	8 427 158,80
	8 326 405,52
	октябрь
	октябрь

	Итого:
	89 332 041,60
	88 264 000,00
	


Заявки на участие в закупке ООО «ПСК «Тюменьстроймонтаж», ООО «Сургутское РСУ» соответствуют требованиям документации о закупке.
Рассмотрев представленные материалы, Конкурсная комиссия решила:
Допустить заявки ООО «ПСК «Тюменьстроймонтаж», ООО «Сургутское РСУ» к участию в конкурсе по лоту № 07-СНП/РЭН/1-02.2015 «Текущий ремонт зданий и сооружений. Урайское УМН» (ОАО «Сибнефтепровод»).
Решение принято единогласно.

Подписи:
	Колесников В.А. 
	
	Казаков Ю.А.
	

	Локтюшова Р.Р.
	
	Лучкин А.С.
	

	Андреева Л.А.
	
	Романов С.Е.
	

	Исаева Н.В.
	
	Малышев Н.Б.
	

	Абизгильдин Ш.У.
	
	Санатин Д.В.
	

	Бабешко М.Ю.
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